

ACC 078/NC/4

10000/150/136

AC/1 MISC
COMMUNE
MAR. - JU

10000/150/136

AC/1 MISCELLANEOUS, NAPLES
COMMUNE
MAR. - JULY 1945

0-177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

AC/1 MISCELLANEOUS - MAPLES COMMUNE

24 July 45
Small

07781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

24 7/11/45
27 8/1/45

10000 / 450 / 136

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM MAR 45 -
TO JULY 45 -
CATALOGUE

948/NC/4.

	Date	Ref	From	Subject
1	29.3.55			M.S.S.V
2	"			M.S.D
3	11/6/55			M 846
4	1.8.55			M 1301

586

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 Jan 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. *Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione, ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni

Region

Province

Meridionale
Napoli
Mica Veranesse "S. Filib."
Lugos d'Aosta

1. (a) Building, Bridge, Road Power Sm, Pumping Sm etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località

contratto

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 20.000.000, = (41 mil L. 17.000.000, = a base di appalto).

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

urgente

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

semi cinque

(f) Special remarks **il lavoro è indispensabile per garantire la stabilità del-**
Note speciali

L'opera ed assicurare la tranquillità dello specchio d'acqua del Porto di Napoli.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire

Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i requisiti richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature

Firma

Italian Engineer

Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

Ing. Principale di Sezione

Date and place

Data e luogo

Napoli, 18 giugno 1945

I agree with the preceding certificate and recommend approval.

5897

Approvazioni

170008

- (c) Amount of approximate estimate 20.000.000, = (di cui L. 17.000.000, = a base di ammontare della perizia appalto).

urpenta

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probable per l'esecuzione

(f) Special remarks **il lavoro è indigenabile per garantire la stabilità del-**
Note speciali

La porta ed assicurare la tranquillità dello specchio d'acqua del Porto
--Tolosa 11 Aprile--

2 Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'attesa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stato preparato da me; essa risponde a tutti i vari richiedi dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature _____
Firm _____

Signature _____
Firm _____

Italian Engineer
Ingeniere Italiano

Official designation
Designazione Ufficiale

2007-03-03

Date and place
Dals i luoya

Taboli. 13 giugno 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

5897


F. F. Townsend Date *11/14/45*
Regional Engineer, or his representative.

2. Approved (Highway Fund)
(Other Funds)

For Witchburn Capt. 209/45
 Chief of Staff, Div. P. W. & U. Sub-Comm. & C. Q.


31074 Colonel, C. E.

3. Approved *O. J. Russell*. *21* *Jul 1945*
RJ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.



0 7 8 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019



FORM ACC 1
Revised May 7, 1944

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, *questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimane al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici*

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region Meridionale
APPROVALS		
Approvazioni		Province Napoli

1. (a) Building, Bridge, Road Power Stn, Pumping Stn etc. and location *Fabbricata, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località* **Dica foramen - Bocca del porto di Napoli**

(b) By contract or direct labour **contratto**
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **10.400.000 (di cui L.7.894.000 a base di appalto).**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project **urgente**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **mesi quattro**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **il lavoro è indispensabile per garantire la stabilità dell'opera e assicurare la tranquillità delle specchie d'acqua del porto di Napoli**
Note speciali

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **10.400.000.00**
Certifico che l'attesa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stato preparato da me; esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Official designation
Designazione Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Ing. Principale di Sezione

Napoli, 27 aprile 1945

5891

I agree with the preceding certificate and recommend approval.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
APPROVALS
 Approvazioni

Region **Napoli**Province **Napoli****Mila ferrea - Boes del
parte di Napoli**1. (a) Building, Bridge, Road Power Sin, Pumping Sin etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località(b) By contract or direct labour
*Per contratto o lavoro in economia***centrato**(c) Amount of approximate estimate **10.400.000 (di cui L.7.854.000 a base di appalto).**
*Ammontare della perizia***urgente**(d) Urgency of project
*Urgenza del progetto***sei quattro**(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione(f) Special remarks
Note speciali
il lavoro è indispensabile per garantire la stabilità dell'opera**re e assicurare la tranquillità dello specchio d'acqua del porto di Napoli**

2. Certificates:

Certificati

10.400.000,00

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire

*Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire*has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature

Firma

Official designation

Designazione Ufficiale

Date, and place

Data e luogo

Napoli, 27 aprile 1945**5894**

I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.


Date **1/6/45**2. Approved. ~~Highway Funds~~

(Other funds)

M. W. Highland *M. W. Highland* **1/6/45**
 for: Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.**E. J. RISTEDT****Colonel, C. E.**3. Approved. **E. J. Ristedt** *E. J. Ristedt* **1/6/45**
 Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

PORTO DI NAPOLI - Riparazione Diga Duca degli Abruzzi

Scala




0 3 8 71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

PORTO DI NAPOLI - Riparazione Diga Duca degli Abruzzi

Scala 1:10000



FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H.Q. File.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione.
one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the
sione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al
Minister of Public Works.
Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region **MERIDIONALE**Province **NAPOLI**Comune **NAPOLI**

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **sistemazione pavimen-**
Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **tazione della Via Figu-**
per contratto o lavoro in economia **relle**
- (b) By contract or direct labour **per contratto**
- (c) Amount of approximate estimate **L. 937.000 salvo risultato della gara**
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: **urgente**
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion **giorni quaranta**
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **937.000.=-**
Certifico che l'accluso perizia ammontante a lire

Visto
L'Ingegnere Capo
(Ing. **Tommaso Gualano**)

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature **Ing. Amedeo Andreotti Capo Sezione**

Official designation
Designazione Ufficiale

MUNICIPIO DI NAPOLI 6 DIREZ. 2 DIV. 3 SEZ.

Date, and place
Data e luogo

MARZO 1945 - NAPOLI

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

William J. Thompson

Date

30/3/45

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved

W. J. Thompson **Col. C.E. 744 + A.A. JENNY, Col. C.E. 31/3/45**
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

1
1
CALLED CONTROL COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

...to the Commission ...

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION


REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

REPORT OF WORK TO THE COMMISSION

500/10 1:2000



FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 45)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in SubComm. H.Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimane al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region: MERIDIONALEProvince: NAPOLIComune: NAPOLI

(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sta, Pumping Sta etc. and location sistemazione pavimentazione ed espurgo fogne Via Nuova (Villa)
Fabbricati: ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e locazione
- (b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate L. 950.000.00 salvo risultato di gara
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgente
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion giorni sessanta
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks importante per ragioni igieniche
Note speciali

2. Certificates: Certificati

Visto Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 950.000.00

L'Ingegnere Capo

(Ing. Tommaso Valsano)Italian Engineer
*Ingegnere italiano*Signature Ing. ~~Am. deo~~ Andreotti Capo Sezione

Firm

Official designation MUNICIPIO DI NAPOLI 5 DIREZ. 2 DIV. 3 SEZ.

Designation: Ufficiale

Date, and place
*Data e luogo*MARZO 19455894

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

William Thompson

Date

24 March 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved (Highway Fund)
(Other funds)

W. Thompson 20/3/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

C. F. Rustedt
Acting Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

col. CE 1/4 A. JENNY, col. CE 31/3/1945

FORM NO. 1
(Rev. 1-1-60)

ALLIED CONTROL COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

NOTE: This form is to be filled in by the person responsible for the work to be carried out. It should be filled in at the beginning of the work and should be revised as the work progresses. The estimate should be filled in for the whole of the work and for each of the main parts of the work.

Scale 1:2000

Via Figure 1/1e

Ville

Nuovo

Via

Via Tratta

2895

1945

Approved: _____
Date: _____
Signature: _____
Name: _____
Rank: _____
Post: _____
Signature: _____
Name: _____
Rank: _____
Post: _____

0792