

ACC 078/L0/5

10000/150/149
(NO. 2)

AC/2 MISC
OCT. - DEC.

10000/150/149
(NO. 2)

AC/2 MISCELLANEOUS, LOMBARDIA
OCT. - DEC. 1945

078/LO/5/PWU

AC/2 MISCELLANEOUS

AC/2 - MISCELLANEOUS - LOMBARDIA

NO 2

29 OCT 45

13 DEC 45

CELLANEVUS

29 OCT 45

13 DEC 45

iv000 / 150/149

078/20/5

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM OCT - 1945

TO DEC - 1945

CATALOGUE.

N ^o	Date	Reference	From	Subject.
1		M. 1498		38 M. 2975
2		M. 2090		39 M. 2976
3		M. 2240		40 M. 2977
4		M. 2253		41 M. 2978
5		M. 2436		42 M. 2979
6		M. 2437		
7		M. 2438		
8		M. 2439		
9		M. 2440		
10		M. 2441		
11		M. 2442		
12		M. 2443		
13		M. 2444		
14		M. 2445		
15		M. 2446		
16		M. 2447		
17		M. 2448		
18		M. 2449		
19		M. 2450		
20		M. 2451		
21		M. 2452		
22		M. 2453		
23		M. 2454		
24		M. 2455		
25		M. 2456		

432

8	M. 2439		
9	M. 2440		
10	M. 2441		
11	M. 2442		
12	M. 2443		
13	M. 2444		
14	M. 2445		
15	M. 2446		
16	M. 2447		
17	M. 2448		
18	M. 2449		
19	M. 2450		
20	M. 2451		
21	M. 2452		
22	M. 2453		
23	M. 2454		
24	M. 2464		
25	M. 2464		
26	M. 1142		
27	M. 2302		
28	M. 2303		
29	M. 2305		
30	M. 2306		
31	M. 2307		
32	M. 2356		
33	M. 2085		
34	M. 2304		
35	M. 2816		
36	M. 2911		
37	M. 2935		

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricato uso abitazione popolare sito nel quartiere Strada, Ponte etc. Pascoli

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Pascoli n. 4
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): £. 8.150.000.== (ottomilionicentocinquantamila)
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbriato uso abitazione popolare sito nel quartiere Strada, Ponte etc. Pascoli

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(i) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile Note

in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Pascoli n. 4
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 8.150.000.== (ottomilione centocinquanta mila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi nota allegata) 431
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

Ch. Greene Regional Engineer Date

APPROVED:

W. M. Graham Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission Date 13/12/45

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region LombardiaProvince Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Edificio ad uso abitazioni popolari sito nel quartiere Strada, Ponte etc. ANZENI.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

Vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla ~~prevista~~ nota n. 6584
Note In data 5 giugno 1945

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Corso XIII Marzo n. 29
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 6.880.000.000 (ottomilioniottocentoventimila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

433

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.:
Sirada, Ponte etc.

(b) Contractor
Impresa
lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell' Impresa

(d) Number of Bids Received: 11
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi Assunti col Gen. o Civile e l'arrest
Motivo dell'aggiudicazione

i) Remarks:	Note	Fattori previsti dal programma di cui alla	vaccinazione

(S) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire):
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

i) Contractor's Available Equipment:
Attrezzi di cui dispone l'impresa

(k) Required Materials:
Materiali richiesti:
(vedi nota allegata)

(1) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
 Trasporto richiesto
 n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
 di riassetto in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Iorenteggio(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione vengono eseguiti in diretta amministrazione(f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota del Genio Civile
Note in data 5 giugno 1945 n. 6594.(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Apuli n. 5
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): £. 8.990.000.== (ottomilioni novemcentomila)
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Normali

CONTRACTS

Contratti

Province Milano

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: fabbricati uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Lorenteggio

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Apali n. 5
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): £. 8.990.000.== (ottomilioni novemcentonovantamila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi note allegata)
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Date 4.12.1945

Regional Engineer

Date 13/12/45

Chief, Public Works Division, P. W. 8 U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS
ContrattiPRIMA PARTE

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari sito nel quartiere Strada, Ponte etc. Baracca.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione Impresa

(c) Address of Contractor: // Indirizzo dell'Impresa //

(d) Number of Bids Received: // Numero di offerte ricevute //

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota n. 6594 in data Note

5 giugno 1945 del Genio Civile

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Abbiati n. 5 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): £. 6.505.000.== (seimilionicinquecentocinquemila) Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

11/12/45
C. G. F. M. T. A. L.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari sito nel quartiere Strada, Ponte etc. Baracca.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota n. 6594 in data
Note

5 giugno 1945 del Genio Civile

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Abbiati n. 5
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): £. 6.505.000.== (seimilionicinquecentocinquemila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi nota allegata)
Materiali richiesti 428

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

C. Greene Maj. Date 4.12.45
Regional Engineer

M. W. & P. Sub-Commission Date 13/12/45
Chief, Public Works Division, P. W. & P. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Pubblicata ad uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Idparsi

(b) Contractor
Impresa

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assicurati col Genio Civile a lavoro
Motivo dell'aggiudicazione

vengono assegnati in diretta amministrazione.

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

In data 5 giugno 1945 n. 5934

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 5.605.000.- (cinquemilioni seicentocinquante)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normale
Attrezzi di cui dispone l'Impresa: amministrazione

*11/12/45
F. M. M. M.*

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Barbieri ad una abitazione popolare nel quartiere
Strada, Ponte etc. Idem

(b) Contractor
Impresa

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi esentati col Genio Civile e Lavoro
Motivo dell'aggiudicazione

concordo con i diretti amministrativi.

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

In data 8 giugno 1945 n. 4504

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 9.505.000.000. (cinquemilionesicentocinquanta)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Horrela
Attrezzi di cui dispone l'Impresa: Amministrazione

(k) Required Materials: (vedi nota allegata)
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 trasporto a disposizione dell'Istituto di lavoro
Trasporto richiesto di ripristino in otto.

APPROVAL RECOMMENDED:

Regional Engineer Date 4.12.1945

APPROVED:

Chief, Public Works Division, P. W. & U-Sub-Commission Date 13/12/45

BEST COPY POSSIBLE

Form - AC-2

Public Works and Utilities Sub-

Division

Public Works and Utilities Sub-

Division

Form 344

Region Lombardia
Provincia MantovaCONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission "Q." for approval. One copy to be retained by R. E. Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military, having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia ritornerà al R. E. Q., una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Riparazione e rifacimento del Ponte in barche sul Strada, Ponte ecc. Po a Borgoforte. Perizia N° Importo Lire 1.670.000.=

(b) Contractor: In amministrazione diretta
Impresa

(c) Address of Contractor: =
Impresa

(d) Number of Bids Received: =
Numero delle offerte ricevute:

(e) Reason for Award: =
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: I materiali necessari (legname, chiodi, ferramenta verranno acquistati dal libero commercio, mentre i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta assumendo la mano d'opera.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: =
Quartiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 1.670.000.=
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: in amministrazione diretta

Contratti

NOTE: This form to submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission "Q." for approval. One copy to retained by E. B.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military, having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'ingegnere Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Posa, Chiusa etc.: Riparazione e rifacimento del Ponte in barche sul Strobia, Ponte ecc. Po a Borgoforte. Perizia N° Importo Lire
1.670.000.=

(t) Contractor: In amministrazione diretta
Impresa

(c) Address of Contractor: =
Impresa

(d) Number of bids Received: =
Numero delle offerte ricevute:

(e) Reason for Award: =
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: I materiali necessari (legname, chiodi, ferramenta verranno acquistati dal libero commercio, mentre i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta assumendo la mano d'opera.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: =
Quartiere dell'Impresa e reculito

(h) Amount of Contract (Lire): £. 1.670.000.=
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: in amministrazione diretta
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: =
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

426

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region LOMBARDIA

Province MILANO

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Palazzo degli Uffici Civili dello Stato di Milano = Via Manin

(b) Contractor
Impresa RADICI ANTONIO E ING. CARLO(c) Address of Contractor: V. Finocchiaro Aprile 9 Milano
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: La Ditta Radici Antonio e Ing. Carlo é stata aggiudicataria Motivo dell'aggiudicazione del lavoro principale, per cui per ragioni di responsabilità di eventuali intralci nell'esecuzione del lavoro oltre che per l'impiego dei mezzi d'opera é consigliabile che anche i lavori di cui al presente siano affidati alla stessa ditta assuntrice del contratto principale

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere in Via Tazzoli N. 7 in Milano con Cantiere dell'Impresa e recapito recapito in V. Finocchiaro Aprile 9

(h) Amount of Contract (Lire): 3.384.000,==
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Esecuzione delle opere di copertura provvisoria del Palazzo Natura del contratto degli Uffici Finanziari per la parte di fabbricato sinistra- to fra Via Manin e Via Tarchetti

(j) Contractor's Available Equipment: normale per l'esecuzione dei lavori

CONTRACTS**Contratti**Province **MILANO**

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: **Palazzo degli Uffici Civili dello Stato di Milano = Via Strada, Ponte etc.**

(b) Contractor **RADICI ANTONIO E ING. CARLO**

(c) Address of Contractor: **V. Finocchiaro Aprile 9 Milano**

(d) Number of Bids Received: **Numero di offerte ricevute**

(e) Reason for Award: **La Ditta Radici Antonio e Ing. Carlo è stata aggiudicataria del lavoro principale, per cui per ragioni di responsabilità di eventuali intralci nell'esecuzione del lavoro oltre che per l'impiego dei mezzi d'opera è consigliabile che anche i lavori di cui al presente siano affidati alla stessa ditta assumtrice del contratto principale**

(f) Remarks: **Note**

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Cantiere in Via Tazzoli N. 7 in Milano con recapito in V. Finocchiaro Aprile 9**

(h) Amount of Contract (Lire): **3.384.000,==**

(i) Nature of Contract: **Esecuzione delle opere di copertura provvisoria del palazzo to fra Via Manin e Via Tarchetti**

(j) Contractor's Available Equipment: **normale per l'esecuzione dei lavori**

(k) Required Materials: **come da elenco allegato alla perizia**

(l) Required Plant: **normali**

(m) Required Transport: **==**

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

25-11-45

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

4/12/45

Forma - 40-2

MILITARY ENGINEERING

MILITARY ENGINEERING

Public Works and Utilities Sub-

Division

400 504

region Lombardia
Provincia Mantova

CONTRACTS

Contratti

NOTE. This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commissioner P. Q. for approval. One copy to be retained by P. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military, having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottosegretaria per l'Approvazione. Una copia verrà al P.Q., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road Bridge etc.: Riparazione e rifacimento del Ponte in barche sul Strada, Ponte ecc. Po a Borgoforte. Perizia No Importo Lire 1.670.000.=

(b) Contractor : In amministrazione diretta
Impresa

(c) Address of Contractor : =
Impresa

(d) Number of bids Received: =
Numero delle offerte ricevute:

(e) Reason for Award: =
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks : I materiali necessari (legname, chiodi, ferramenta verranno acquistati dal libero commercio, mentre i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta assumendo la mano d'opera.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: =
Quartiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (lire). £. 1.670.000.=
Importo del contratto (lire)

(i) Nature of Contract : in amministrazione diretta
Natura del contratto

user to Sub-Commission "C" for approval. One copy to be retained by H. P. C. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military/Naval Jurisdiction.

Questo materiale dovrà essere inviato in triplice copia dall'ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia verrà al C. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Bridge etc.: Riparazione e rifacimento del Ponte in barche sul Strada, Ponte ecc. Po a Borgoforte. Parizia No Importo Lire 1.670.000.=

(r) Contractor: In amministrazione diretta
Impresa

(c) Address of Contractor: =
Impresa

(d) Number of bids Received: =
Numero delle offerte ricevute:

(e) Reason for Award: =
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: I materiali necessari (legname, chiodi, ferramenta verranno acquistati dal libero commercio, mentre i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta assumendo la mano d'opera.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: =
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): £. 1.670.000.=
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: in amministrazione diretta
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: =
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

426

(k) Required Materials : legname mc. 50
Materiali richiesti ferro q.li 20

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport :
Trasporto richiesto



APPROVAL R. COME NEEDED:

Ch. Lanza. mag. date *30-11-65*
Regional Engineer

APPROVED:

M. W. Ryland date *6/12/45*
Chief, Public Works Division, P.W. & U Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region LOMBARDIA

Province MILANO

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Palazzo degli Uffici Civili dello Stato di Milano = Via Strada, Ponte etc.

(b) Contractor RADICI ANTONIO E ING. CARLO
Impresa

(c) Address of Contractor: V. Finocchiaro Aprile 9 Milano
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: La Ditta Radici Antonio e Ing. Carlo é stata aggiudicataria Motivo dell'aggiudicazione del lavoro principale, per cui per ragioni di responsabilità di eventuali intralci nell'esecuzione del lavoro oltre che per l'impiego dei mezzi d'opera é consigliabile che anche i lavori di cui al presente siano affidati alla stessa ditta assuntrice del contratto principale

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere in Via Tazzoli N. 7 in Milano con recapito in V. Finocchiaro Aprile 9

(h) Amount of Contract (Lire): 3.384.000,==
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Esecuzione delle opere di copertura provvisoria del palazzo Natura del contratto degli Uffici Finanziari per la parte di fabbricato sinistrato fra Via Manin e Via Turchetti

(j) Contractor's Available Equipment: normale per l'esecuzione dei lavori
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

425

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Palazzo degli Uffici Civili dello Stato di Milano = Via Manin

(b) Contractor Impresa RADICI ANTONIO E ING. CARLO

(c) Address of Contractor: V. Tinocchiaro Aprile 9 Milano
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: La Ditta Radici Antonio e Ing. Carlo é stata aggiudicataria Motivo dell'aggiudicazione del lavoro principale, per cui per ragioni di responsabilità di eventuali intralci nell'esecuzione del lavoro oltre che per l'impiego dei mezzi d'opera é consigliabile che anche i lavori di cui al presente siano affidati alla stessa ditta assuntrice del contratto principale

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere in Via Tazzoli N. 7 in Milano con
Cantiere dell'Impresa e recapito
recapito in V. Pino cchiaro Aprile 9

(h) Amount of Contract (Lire): 3.384.000,==
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Esecuzione delle opere di copertura provvisoria del Palazzo
Natura del contratto degli Uffici Finanziari per la parte di fabbricato sinistra-
to fra Via Manin e Via Tarchetti

(j) Contractor's Available Equipment: normale per l'esecuzione dei lavori
Attrezzi di cui dispone l'Impresa 425

(k) Required Materials: come da elenco allegato alla perizia
Materiali richiesti

(l) Required Plant: normali
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: ==
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Regional Engineer

Date 25-11-45

APPROVED:

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

4/12/45

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region LOMBARDIAProvince MILANOCONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Casa Popolari in Via Ricciarelli n.20, Milano
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor Cooperativa Lavoranti Muratori di Milano
Impresa
- (c) Address of Contractor: Corso Italia n.17 - Milano
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: trattativa privata per l'Impresa sopra citata in quanto trattasi di completamento di lavori eseguiti dalla stessa.
Motivo dell'aggiudicazione
- (f) Remarks:
Note
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Ricciarelli n.20 - Milano
Cantiere dell'Impresa e recapito
- (h) Amount of Contract (Lire):
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: A misura e in parte ad economia
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: normali per i lavori edili
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: **Casa Popolari in Via Picciarelli n.20, Milano**
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor: **Cooperativa Lavoranti Muratori di Milano**
Impresa
- (c) Address of Contractor: **Corso Italia n.17 - Milano**
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: **//**
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: **trattativa privata per l'Impresa sopra citata in**
Motivo dell'aggiudicazione **quanto trattasi di completamento di lavori eseguiti dalla stessa.**

(f) Remarks:
Note

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Via Picciarelli n.20 - Milano**
Cantiere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire):
Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: **A misura e in parte ad economia**
Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: **normali per i lavori edili**
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

- (k) Required Materials: **426**
Materiali richiesti **cemento, calce idraulica, calce in zolle, materiali**

- (l) Required Plant: **1**
Attrezzi richiesti **sabbioni**

- (m) Required Transport: **trasporti per i sopra descritti materiali (ferrovia)**
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Date **7.11.45**

Regional Engineer

Date **15/11/45**

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

PERIZIA N° 40

Form A C 7
(Contract)

354

M2304

CONTRACTS

Contratti

Region LOMBARDIA

Province MILANO

City of Milano

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority, having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc: Sgombero macerie mediante l'impianto decauville nelle zone delle vie: De Amicis-Marco d'Oggiono-Calocero-Carroccio, ecc.

(b) Contractor: S.A. CAVA SABBIA SELLA NUOVA

(c) Address of Contractor: Corso Sempione, 2

(d) Number of Bids Received: 2

(e) Reason for Award: offerta più conveniente

(f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Corso Sempione, 2

(h) Amount of Contract (Lire): 1.700.000,- (un milionesettecentomila)

(i) Nature of Contract: cottimo fiduciario

(j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporti in luogo con impianto "decauville"

(k) Required Materials: Gasolio Kg. 10.000,- Olio lubrificante Kg. 700

copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Zone. Una copia rimarrà a H. Q. una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Authority, having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc.: sgombero macerie mediante l'impianto decauville nelle zone delle vie: De Amicis-Marco d'Oggiono-Calocero-Carroccio, ecc.

(b) Contractor: S.A. CAVA SABBIA SELLA NUOVA
Impresa

(c) Address of Contractor: Corso Sempione, 2
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: offerta più conveniente
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945.
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Corso Sempione, 2
Caniera dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 1.700.000,- (un milionesettecentomila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo fiduciario
Natura del contratto

(l) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporti
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
in luogo con impianto "decauville"

(k) Required Materials: Gasolio Kg. 10.000,- Olio lubrificante Kg. 300,-
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
Transporto richiesto

APPROVA RECOMMENDED:

E. P. P. Regional Engineer
Date 10-11-45

APPROVED:

M. W. Hyland Mays R.
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission
Date 15/11/45

REFERENCE G.S.G.S. 4380 - CITY OF MILANO TANK P.N. 1:10.000.

Form AC-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Region LOMBARDIA

Province MILANO

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc: Palazzo Vecchio Civili 34 Via Manin in Milano
Strada, Ponte etc
- (b) Contractor: Radici Antonio & Ing. Carlo
Impresa
- (c) Address of Contractor: Via Finocchiaro Aprile 2, Milano
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: 8 (otto)
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: maggiore ribasso in sede di gara d'appalto
Motivo dell'aggiudicazione
- (f) Remarks: _____
Note
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Finocchiaro Aprile 2 - Milano
Caniliere dell'Impresa e recapito
- (h) Amount of Contract (Lire): Lordo L. 11.000.000 riduzione 16,9% = L. 9.144.000
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: cottimo fiduciario
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc: Palazzo Uffici Civili di Via Manin in Milano
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor: Bedici Antonio & Ing. Carlo
Impresa
- (c) Address of Contractor: Via Pinocchiero Aprile 2, Milano
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: 8 (otto)
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: rapimento milanese in sede di gara d'appalto
Motivo dell'applicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Pinocchiero Aprile 9 - Milano
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 11.000.000 riduzione 16,5% = L. 9.441.000
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: costruzione finanziaria
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: homeli
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: vedi elenco allegato alla perizia di 22 tavole.
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
Trasporto richiesto

APPROVA RECOMMENDED:

Date 12-11-45

Regional Engineer

APPROVED:

Date 15/11/45

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. C., una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: alla Via Dalmiano Piassa e dal ponte del Policolinico al Strada, Ponte etc.

(b) Contractor **ROMEO MONTALANA (Impresa costruzioni edili)**
Impresa

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa
Viale Argonne 38 - Pavia

(d) Number of Bids Received: otto
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Minor aumento d'asta 15% (quindici per cento)
 Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: L'importo dell'intero lavoro, el lordo, è di L. 3.352.400.==

(c) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Magenta, 38 - Pavia
 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): $3,352,400 + \frac{3,352,400 \times 15}{100} = \text{L. } 3,855,260.==$
 Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: per contratto a misura
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: 1 compressore strada 18 tonni - sacrificatori
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

(k) Required Materials:
Materiali richiesti

(1) Required Plant: 5710 lub. KG. 25. =
Mazda richiesii

(m) Required Transport: Autocarri per trasporto corioni.

Trasporto richiesto P. via, 11 22 OTT. 1945

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

M. W. Hyland May 5th.
 Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

PERIZIA n° 38
Form A C 2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Region LOMBARDIA

Province Milano

City of Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al H. Q., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Sgombero macerie mediante il trasporto a mezzo di autocarri
Strada, Ponte etc. nelle zone delle vie: Piazza Coriolano-Via L. Nono-Stilicone-
(b) Contractor: R. Garatti - L. Guzzetti - Soc. An. Dest ecc.

(c) Address of Contractor: Via Calabria, 19 - Via Pier della Francesca 13 e
Indirizzo dell'Impresa Via Messina, 19

(d) Number of Bids Received: 2
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: offerte più convenienti
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Calabria, 19 - Via Pier della Francesca, 13
Cantiere dell'Impresa e recapito e Via Messina, 19

(h) Amount of Contract (Lire): 2.470.000,- (duemilioni quattrocentosettantamila)
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo fiduciario
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporti
Attrezzi di cui dispone l'Impresa in luogo con autocarri.

(k) Required Materials: Benzina lt. 7.620,- Olio lubrificante Kg. 228.600
Materiali necessari

copy to be retained by H. G., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military zone. Una copia rimarrà al H. G. una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc.: sgombero macerie mediante il trasporto a mezzo di autocarri
Strada, Ponte etc. nelle zone delle vie: Piazza Coriolano-Via L. Nono-Stilicone-

(b) Contractor: R. Garatti - L. Guzzetti - Soc. An. Dest
Impresa ecc.

(c) Address of Contractor: Via Calabria, 19 - Via Pier della Francesca 13 e
Indirizzo dell'Impresa Via Messina, 19

(d) Number of Bids Received: due
Numero di offerte ricevute due

(e) Reason for Award: offerte più convenienti
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Calabria, 19 - Via Pier della Francesca, 13
Cantiere dell'Impresa e recapito e Via Messina, 19

(h) Amount of Contract (Lire): 2.470.000,- (duemilioni quattrocentosettantamila)
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: ottimo fiduciario
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di scavo a mano e trasporti
Attrezzi di cui dispone l'Impresa in luogo con autocarri.

(k) Required Materials: Benzina lt. 7.620,- Olio lubrificante KG. 225.600
Materiali richiesti ch. ch.

(l) Required Plant: ch. ch.
Attrezzi richiesti 420

(m) Required Transport: ch. ch.
Trasporto richiesto

APPROVA RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature]
Regional Engineer

Date

[Signature]
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

PERIZIA n° 37
Form A C 2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission
APO 394Region LOMBARDIA
Province MILANO
City of MilanoCONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc.: sgombero macerie mediante il trasporto a mezzo di autocarri nelle zone delle vie: Via Restelli-Viale Malta-Via Schiapparelli e altre località adiacenti.
- (b) Contractor: SOC. AN. COOPERATIVA SELCIATORI E POSATORI E IMPRESA MORETTI

(c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 - Via Leopardi, 12(d) Number of Bids Received: quattro(e) Reason for Award: offerte più convenienti(f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Jenner, 17 e Via Leopardi, 12(h) Amount of Contract (Lire): L. 2.900.000,- (Duemilioninovecentomila)(i) Nature of Contract: cottimo fiduciario(j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporto e mezzo di autocarri.(k) Required Materials: benzina lt. 9.000,- Kg. 270,- Nafta(l) Required Plant: CH. CH.

414

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc.: **Sgombero macerie mediante il trasporto a mezzo di autocarri nelle zone delle vie: Via Restelli-Viale Malta-Via Schiapparelli e altre località adiacenti.**

(b) Contractor: **SOC. AN. COOPERATIVA SELCIATORI E POSATORI E IMPRESA MORETTI**

(c) Address of Contractor: **Via Jenner, 17 - Via Leopardi, 12**

(d) Number of Bids Received: **quattro**

(e) Reason for Award: **offerte più convenienti**

(f) Remarks: **Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945**

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Via Jenner, 17 e Via Leopardi, 12**

(h) Amount of Contract (Lire): **L. 2.900.000,- (Due milioni novecentomila)**

(i) Nature of Contract: **cottimo fiduciario**

(j) Contractor's Available Equipment: **normali attrezzi di escavo a mano e trasporto e mezzo di autocarri.**

(k) Required Materials: **benzina lt. 9.000,- Kg. 270,- Nafta**

(l) Required Plant: **cf. cf.**

(m) Required Transport: **cf. cf.**

APPROVA RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature] Regional Engineer
Date **5-11-45**

[Signature] Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission
Date **9/11/45**

PERIZIA K 34
Form A C 2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub Commission
APO 394Region LOMBARDIA
Province MILANO
City of MilanoCONTRACTSContratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc: sgombero macerie mediante trasporto a mezzo di autocarri
nelle zone delle vie: Gossadini-Largo Righini-Via Festa
del Perdonò ed altre località.
- (b) Contractor: SOC. AN. COOP. SECCATORI E PECCATORI - S.A. CAVA SABBIA "SELLA NUOVA"
- (c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 e Corso Sempione, 2

- (d) Number of Bids Received: 4

- (e) Reason for Award: offerta più conveniente

- (f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945.

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Jenner, 17 e Corso Sempione, 2

- (h) Amount of Contract (Lire): 3.800.000,- (tremilionioottocentomila)

- (i) Nature of Contract: ottimo fiduciario

- (j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporti
in luogo mediante autocarri.

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc : **sgombero macerie mediante trasporto a mezzo di autocarri delle zone delle vie: Coggeschini-Largo Righini-Via Feste del Perdono ed altre località.**
- (b) Contractor: **SOC. AN. COOP. SECCATORI E POSATORI - S.A. CAVA SABBIA "GRILLA NUOVA"**
- (c) Address of Contractor: **Via Jenner, 17 e Corso Sempione, 2**
- (d) Number of Bids Received : **1**
- (e) Reason for Award: **offerta più conveniente**

- (f) Remarks: **Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945.**

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Via Jenner, 17 e Corso Sempione, 2**

- (h) Amount of Contract (Lire): **3.800.000,- (tre milioni ottocentomila)**

- (i) Nature of Contract: **cottimo fiduciario**

- (j) Contractor's Available Equipment: **normali attrezzi di escavo a mano e trasporti in luogo mediante autocarri.**

- (k) Required Materials: **Metano mc. 23.100 - Olio lubrificante Kg. 693,-**

- (l) Required Plant: **cf. cf.**

- (m) Required Transport: **cf. cf.**

APPROVA RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

W. W. Rhyland May S.P. Date **8/11/45**
 Chief, Public Works Division, P.W. & U Sub-Commission

PERIZIA no. 42
Form A C2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub Commission
APO 394Region LombardiaProvince MilanoCity of MilanoCONTRACTSContratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc.: sgombero macerie mediante l'impianto tranviario di Piazza
Pontana nelle zone delle vie: Piazza Fontana-Beccaria-Via Alciato-
- (b) Contractor: SOC. AN. COOPERATIVA SCELGIATORI E POSATORI - AZIENDA TRANVIARIA
MUNICIPALE
- (c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 - Foro Bonaparte
- (d) Number of Bids Received: sette
- (e) Reason for Award: offerta più conveniente
- (f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Jenner, 17 - Foro Bonaparte
- (h) Amount of Contract (Lire): 1.600.000,- (Un milione-seicentomila)
- (i) Nature of Contract: cottimo fiduciario

Questo modulo deve essere inviato in triplice copia con un'originale a: copy to be retained by H. G., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military zone. Una copia rimarrà al H. G. una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Authority having jurisdiction:

- (a) Road, Bridge etc.: sgombero macerie mediante l'impianto tranviario di piazza Strada, Ponte etc. Pontana nelle zone delle vie: P.zza Fontana-Beccaria-Via Alciato-
- (b) Contractor: SOC. AN. COOPERATIVA SCELCIATORI E POSATORI - AZIENDA TRANVIARIA IMPRESE MUNICIPALE
- (c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 - Foro Bonaparte Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: sette Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: offerta più conveniente Motivo dell'aggiudicazione

- (f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945 Note

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Jenner, 17 - Foro Bonaparte Contiene dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire): 1.600.000,- (Un milione-seicentomila) Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: cottimo finanziario Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di escavo a mano e trasporti Attrezzi di cui dispone l'Impresa
in luogo e materiale decauville.

- (k) Required Materials: nessuno Materiali richiesti

- (l) Required Plant: nessuno Attrezzi richiesti

- (m) Required Transport: nessuno Trasporto richiesto

APPROVA RECOMMENDED:

E. Greene Regional Engineer Date

APPROVED:

M. W. G. and M. J. S. R. Date 8/11/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

417

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

PERIZIA No. 42

Form A C 2
(Contract)

112302 355

Region Lombardia

Province Milano
City of Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al H. Q. una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc.: zone delle Vie: V.le Malta-Via Tibaldi-Via Porsi e altre
 (b) Contractor: Soc. An. Cooperativa Selciatori e Posatori località adiacenti
e Impresa Moretti

- (c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 - Via Leopardi, 12
Indirizzo dell'Impresa

- (d) Number of Bids Received: Quattro
Numero di offerte ricevute

- (e) Reason for Award: offerta più conveniente
Motivo dell'aggiudicazione

- (f) Remarks: Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945.
Note

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Jenner, 17 e Via Leopardi, 12
Cantiere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire): 1.410.000,- (un milionequattrocentodiecimila)
Importo del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: cottimo fiduciario
Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: normali attrezzi di scavo a mano e trasporti
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
in luogo dell'Indirizzo con autocarri.

Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc. : zone delle Vie: Vie Malta-Via Tibaldi-Via Borsi e altre
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor : Soc. An. Cooperativa Selciatori e Posatori
Impresa Moretti
- (c) Address of Contractor: Via Jenner, 17 - Via Leopardi, 12
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received : Quattro
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: offerta più conveniente
Motivo dell'aggiudicazione

(1)	Remarks:	Note
	Le opere erano già appaltate e in corso al 1° Maggio 1945	

(5) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Contrassegna dell'impresa e raccolto

(b) Amount of Contract (Lire):
 Ammontare del contratto (Lire)
 1.410.000,-- (un milionequattrocentodiecimila)

(k)	Nature of Contract; cottimo fiduciario
	Natura del contratto

(1) Contractor's Available Equipment: **normali attrezzi di scavo e mano e trasporti**
 Attrezzi di cui dispone l'impresa
in luogo SASSUOLUNGO (Sassu Marittima) con autocarri.

(k) **Required Materials:**
Materiali richiesti

Benzina lt. 4.500 - Olio lubrificante Kg. 135,-

(1) Required Plant:
Atmospheric

M. N.

(m) **Required Transport:**
 Trasporto richiesto

OK, OK.

APPROVA RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer _____ Date _____

Date _____

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Form A C.2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION Public Works and Utilities Sub-Commission APO 394

Region LOMBARDIA

Province PAVIA

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Strada provinciale Pavia-Alessandria-tretto da Strada, Ponte etc.

(b) Contractor Ing. G. Pelloni e C. Impresa Cava Manara e Vede

(c) Address of Contractor: Pavia - Via Mascheroni N. 14 Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: undici Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: migliore offerta Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: si è ottenuto il ricorso del 15.00.3 Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Pavia - Via Mascheroni-14 Cantiera dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 2.451.366,00 Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: (duemilioni quattrocentocinquanta mila trecentosessantasei lire) a misura a misura (L'Ingegnere Capo (G. Mariani) santasei)



Pavia, 11 27 OTT. 1945

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della
 for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and
 Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione
 one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
 e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Strada provinciale Pavia-Alessandria - tratto da
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor Ing. G. Belloni e C.
 Impresa Cava Marzara e Nede

(c) Address of Contractor: Pavia - Via Mascheroni N. 14
 Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: undici
 Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: migliore offerta
 Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: si è ottenuto il ribasso del 15.00 %
 Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Pavia - Via Mascheroni-14
 Cantiere dell'Impresa e recapito

Pavia, 11 27011. 1945

(h) Amount of Contract (Lire): 2.451.366,00
 Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: (due milioni quattrocentocinquantaquattrocentosessantamila trecentosessantasei)
 Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: tutti
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: nessuna
 Materiali richiesti

(l) Required Plant: "
 Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: "
 Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature] Regional Engineer Date 5.11.45

[Signature] Chief, Public Works Division, P.W. & U. Sub-Commission Date 5/11/45



L'INGEGNERE CAPO

(G. Mariani)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

Mod. A-C.2

APO 394

Regione Lombardia

Province Brescia

CONTRACTS

Contratti

19-27/64

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H. E.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione o una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente. S.S. N°42 DEL TORALE E DELLA MENDICIA = Perizia

(a) Road, Bridge etc.: N°1416 del 21/8/1945 = Erosione provocata dal Strada, Ponte ecc. fiume Oglio in località Malonno.

(b) Contractor: SANTINI ANDREA
Impresa

(c) Address of Contractor: Milano- piazza S. Ambrogio 12
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: tre
Numero delle offerte ricevute

(e) Reason for Award: dalla gara indetta per l'aggiudicazione dei lavori è risultato che l'Impresa Santini ha offerto per l'esecuzione dei medesimi lavori prezzi inferiori a quelli delle altre imprese concorrenti.
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Note


(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Milano-P.zza S. Ambrogio 12
Cantiere dell'Impresa e recapito Sonico- cantiere dei lavori

(h) Amount of Contract (Lire): 2.000000 in luogo di L. 1.000.000.==
Ammontare del contratto (Lire) 414

(i) Nature of Contract: appalto
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: l'impresa è attrezzata per una regolare esecuzione dei lavori
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

Il Capo Compartimento



transmitted to other (1)
 otherwise left empty

(k) Required Materials: cemento
 Materiale richiesti

(l) Required Plant: =
 Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: =
 Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

C. Greene May date _____
 Regional Engineer

APPROVED:

M. W. Hyland May SR. date 4/11/45
 Chief, Public Works Division, P.W. & U. Sub-Commission

transmitted to other (1)
 otherwise left empty

transmitted to other (1)
 otherwise left empty

HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Regione Lombardia
Province Brasica

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H. H.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: S.S. n°42 del Tonale e della Mendola - Perizia n. 1416
Strada, Ponte ecc. del 21-8-1945 - Erosioni provocate dal fiume Oglio
in località Malonno

(b) Contractor : Lavori in economia
Impresa

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero delle offerte ricevute

(e) Reason for Award:
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Necessitando l'immediato intervento onde evitare il pericolo
Note di ulteriore danno alle strade si è reso necessario dare immediato inizio ai lavori in economia. Un primo lotto di lavori in economia di L. 500.00 è stato già eseguito e per esso non occorrono aumenti di stanziamento non importando i medesimi revisione di prezzi.

(g) Contractor's References:
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 180.000 in luogo di L. 100.000.-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: economia
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment:
Attrezzi di cui dispone l'Impresa



Il Capo Compartimento

413

(k) Required Materials: _____
Materiale richiesti

(l) Required Plant: _____
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: _____
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Greene Maj date _____
Regional Engineer

APPROVED:

N. W. Hylton Maj SR. date *4/11/45*

Chief, Public Works Division, P.W. & U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

SECONDA PARTE

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati ed uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Turro-A. Sette Lulli-Beretta-Cerabella (Villag.) - Crespi-Monza
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
- (c) Address of Contractor: //
- (d) Number of Bids Received: //
- (e) Reason for Award: In abase ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-

vono eseguiti in diretta amministrazione

- (f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia Note differenziale n. 169/G.C. approvata dalla nota n. 9052 del 6 agosto 1945 dell'importo di L. 2.618,==

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Lulli n. 30bis
Cantere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire):
Ammontare del contratto (Lire)

// 3.587.000

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati ad uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Turro-A. Sette Lulli-Beretta-Cerabella (Villag.) - Crespi-Monza
(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

vono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 169/G.C. approvata dalla nota n. 9052 del 6 ago-
sto 1945 dell'importo di L. 2.618,==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Lulli n. 30bis
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // 3.587.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: //
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali 412
Attrezzi di cui dispone l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 619/G.C.)
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 169/G.C.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

E. P. Scenone Regional Engineer Date *3/11/45*
M. W. Highland Mays R. Chief, Public Works Division, P. W. & S. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

PRIMA PARTE**CONTRACTS****Contratti**

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari si nei quartieri Strada, Ponte etc. Tonoli - Caimi - Filzi - Barbieri
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
- (c) Address of Contractor: //
- (d) Number of Bids Received: //
- (e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col GenioCivile i lavori ven-

gono eseguiti in diretta amministrazione

- (f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia Note differenziale n. 103/G.C. approvata con nota n.8238 del 13 luglio 1945 dell'importo di L. 3.224.000.==

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere dell'Impresa e recapito

Via Amadeo n.27

- (h) Amount of Contract (Lire): //

Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione

Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: Normali Attrezzi di cui dispone l'Impresa amministrativa

CONTRACTS

Contratti

Province Milano

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari si nei quartieri Strada, Ponte etc. Tonoli - Caimi - Filzi - Barbieri
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa
- (c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

gono eseguiti in diretta amministrazione

- (f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 103/G.C. approvata con nota n. 8238 del 13 luglio
1945 dell'importo di L. 3.224.000.==

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Amadeo n. 27
Cantiere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire): //
Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ amministrazione

411

- (k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 103/G.C.)
Materiali richiesti

- (l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

- (m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 103/G.C.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

[Signature] Regional Engineer Date May

APPROVED:

[Signature] Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission Date 3/11/45

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Problemi di uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Monelli - Calini - Filini - Barbieri

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: 11
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: 11
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

sono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per acciamento prezzi di cui alla perizia
Note diffondata n. 103/8.0. approvata con nota n. 0030 del 13 luglio
1945 coll'importo di L. 3.244.000,00

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Andeo n. 27
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 11 L. 3.624.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa amministrazione

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. Q., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati ad uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Tonoli - Gaiati - Filzi - Barbieri

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: 11
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: 11
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

sono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia esecutiva per accordo n. 103/3.0. approvata con nota n. 103/3.0. del 19 luglio
Note 1945 dell'importo di L. 3.244.000,00

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Sordani n. 27
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 11 L. 3.624.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa amministrazione

(k) Required Materials: 11 di distinta allegata alla perizia di L. n. 103/3.0.)
Materiali richiesti

(l) Required Plant: 11
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia di L. n. 103/3.0.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

E. P. G. G. G. Regional Engineer Date May

M. W. Hyland May SA. Date 3/11/45
Chief, Public Works Division, P. W. & V. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricetti ad uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. S.Siro

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori vengono eseguiti in diretta amministrazione
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile in data 5 giugno 1945 n.6594
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Zamagna n.4
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 8.813.500
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

CONTRACTS**Contratti**Province **Milano**

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricetti ad uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. S.Siro

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Ci-
Note

vile in data 5 giugno 1945 n.6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Zamagna n.4
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 8.813.500
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi nota allegata) 409
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: N. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature] Ing Date
Regional Engineer

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission Date

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc. Fabbricati uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Cialdini.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via MacMahon n. 87
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): // L. 8.952.000
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Cieladini.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via MacMahon n. 87
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 8.959.700
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi nota allegata) 408
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature] Regional Engineer Date *3/11/45*

[Signature] Chief, Public Works Division, P. W. & S. Sub-Commission Date *3/11/45*

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari, siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota del Genio Civile
Note

le in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Romagna n. 22
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 6.349.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui disporre l'Impresa amministrazione

This form is to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari, siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne.
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa
- (c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione
vengono eseguiti in diretta amministrazione
- (f) Remarks: Lavori previsti nel programma di cui alla nota del Genio Civile - Note
le in data 5 giugno 1945 n. 6594.
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Romagna n. 22
Cantiere dell'Impresa e recapito
- (h) Amount of Contract (Lire): // L. 6.340.000
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa e amministrazione
- (k) Required Materials: (Vedi nota allegata) 407
Materiali richiesti
- (l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti
- (m) Required Transport: N. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori di ripristino in oggetto.
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

Date

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati ad uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne.

(b) Contractor Impresa Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: Indirizzo dell'Impresa //

(d) Number of Bids Received: Numero di offerte ricevute //

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile- Note

le in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Romagna n. 22 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): Ammontare del contratto (Lire) //

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali Amministrazione

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati ad uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne.

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile-
Note

le in data 5 giugno 1945 n. 6594.

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Romagna n. 22
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 6.354.800
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi nota allegata)
Materiali richiesti 40%

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori
Trasporto richiesto ri di ripristino in oggetto.

APPROVAL RECOMMENDED:

[Signature] Regional Engineer Date 3/11/45

APPROVED:

[Signature] Chief, Public Works Division, P. W. & U Sub-Commission Date 3/11/45

Form A C.2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

16

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazione popolare siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //

(d) Number of Bids Received: //

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile

in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Romagna n. 22

(h) Amount of Contract (Lire): //

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(j) Contractor's Available Equipment: Normale

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazione popolare siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //

(d) Number of Bids Received: //

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Note

Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio Civile in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Romagna n. 22

(h) Amount of Contract (Lire): //

Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione

Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali

Attrezzi di cui dispone l'Amministrazione

(k) Required Materials: //

Materiali richiesti

(l) Required Plant: //

Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n. 1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori

Transporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

3/11/45

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nel quartiere Strada, Ponte etc. Argonne

(b) Contractor Somma urgenza
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori vengono eseguiti in diretta amministrazione
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio
Note Civile in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Romagna n. 22
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): //
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzatura di cui dispone l'Impresa: amministrazione

402

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commissioner for the Regional Engineer, and for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

Tabbriceti uso abitazioni popolari siti nel quartiere

(a) Road, Bridge etc.:
Strada, Ponte etc.

Argonne

(b) Contractor **Somma urgenza**
Impresa

(c) Address of Contractor:
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

Numero di offerte ricevute	In base ad accordi assunti col Genio Civile i Lavori
(e) Reason for Award:	Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(i) Remarks: Lavori previsti dal programma di cui alla nota del Genio
Note

Civile in data 5 giugno 1945 n. 6594

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapito

Viale Roma n. 22

(h) Amount of Contract (Lire):
Ammontare del contratto (Lire)

Ammontare del contratto (Lire)

Amministrare del contratto (LAC)	
(i) Nature of Contract:	Lavori eseguiti in diretta amministrazione
(ii) Nature of Contract:	Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto	Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ l'amministrazione

Norman

(k) Required Materials:
Materiali richiesti

(Vedi nota allegata)

(I) Required Plant:
Attrezzi richiesti

Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: n.1 autocarro a disposizione dell'Istituto per i lavori di ripristino in oggetto.

Transporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Officer *May* Date _____
Regional Engineer

APPROVED:

M. W. Hyland May 58.
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 3/11/45-

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

PARTE PRIMA

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Friuli e Melloni

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //

(d) Number of Bids Received: //

(e) Reason for Award In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione

Vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia Note differenziale n. 104/G.C. approvata con nota n. 8237 del 27 luglio 1945 dell'importo di L. 2.732.450.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Piazza Martini n. 11 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // 1.920.000.- Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'amministrazione

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Friuli e Melloni
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa
- (c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

- (i) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 104/G.C. approvata con note n. 8237 del 27 luglio
1945 dell'importo di L. 2.732.450.==

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Piazza Martini n. 11
Cantiere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire): // 1.920.000.-
Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

- (j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone ~~l'impresa~~ l'amministrazione

- (k) Required Materials: (Vedi nota allegata alla perizia differenziale n. 104.G.C.)
Materiali richiesti 403

- (l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

- (m) Required Transport: (Vedi nota allegata alla perizia differenziale n. 104/GC)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature]
Regional Engineer

[Signature]
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 3/11/45

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

SECONDA PARTE

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Friuli e Melloni

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 104/G.C. approvata con nota n. 8237 del 27 luglio 1945 dell'importo di L. 2.732.450.==(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: //
Cantiere dell'Impresa e recapito

Piazza Martini n. 11

(h) Amount of Contract (Lire): //
Ammontare del contratto (Lire)

L. 3.484.000

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'amministrazione

Contratti

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Friuli e Melloni
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione Impresa
- (c) Address of Contractor: // Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: // Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione vengono eseguiti in diretta amministrazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

- | | |
|--|---|
| (f) Remarks: | Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia differenziale n. 104/G.C. approvata con nota n. 8237 del 27 luglio 1945 dell'importo di £. 2.732.450.== |
| Note | |
| (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: | Piazza Martini n. 11 |
| Cantiere dell'Impresa e recapito | |
| (h) Amount of Contract (Lire): | 11 £. 3.484.000 |
| Ammontare del contratto (Lire) | |
| (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione | |
| Natura del contratto | |

- (j) Contractor's Available Equipment: **Normali**
 Attrezzi di cui dispone ~~il~~ **l'Amministrazione**

- (k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia differenziale n. 104/GC)
Materiali richiesti
- (l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti
- (m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia differenziale n. 104/
Trasporto richiesto G.C.)

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Mr. W. McLeod May Sr.
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

11-27/43

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

PRIMA PARTE

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Genova e Alzaia Naviglio Pavese
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
- (c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione gono eseguiti in diretta amministrazione.
- (f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 61/G/C/ approvata con nota n. 7705 del 24 lu-
glio 1945 dell'importo di L. 4.456.000,==
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Bobbio n6
Cantiere dell'Impresa e recapito

- (h) Amount of Contract (Lire): //
Ammontare del contratto (Lire) L. 3.307.000
- (i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Genova e Alzais Naviglio Pavese

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

gono eseguiti in diretta amministrazione.

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 61/G/C/ approvata con nota n. 7705 del 24 lu-
glio 1945 dell'importo di L. 4.456.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Bobbio n6
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 3.307.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia differenziale n. 61/G.C
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia differenziale n. 61/G.C
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

E. Puccini
Regional Engineer

M. W. Hyland
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 3/11/45

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Genova e Alzaia Naviglio Pavese

(b) Contractor Impresa Somma urgenza

(c) Address of Contractor: Indirizzo dell'Impresa //

(d) Number of Bids Received: Numero di offerte ricevute //

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia Note differenziale n. 62/G.C. approvata con nota n. 7705 del 24 luglio 1945 dell'importo di L. 4.456.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere dell'Impresa e recapito Via Bobbio n°

(h) Amount of Contract (Lire): Ammontare del contratto (Lire) // L. 4.899.000

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Attrezzi di cui dispongono l'Impresa e l'amministrazione Normali

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Genova e Alzaia Naviglio Pavese

(b) Contractor Somma urgenza
Impresa

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori ven-
Motivo dell'aggiudicazione

gono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 63/G.C. approvata con nota n. 7705 del 24 luglio
1945 dell'importo di L. 4.456.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Bobbio n6
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 4.899.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'amministrazione

(k) Required Materials: 0000
Materiali richiesti

(l) Required Plant: Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 61/G.C. 0000
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 61/G.C.
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

[Signature] Date 3/11/45
Regional Engineer

[Signature] Date 3/11/45
Chief, Public Works Division, P. W. & V. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Padre Giuliani e Beracca

(b) Contractor Impresa Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 170/G.C. approvata con nota n. 9051 del 6 agosto 1945 dell'importo di £. 2.582.000.==(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Abbiati n.5
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): // £. 4.581.000
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'Impresa amministrazione

CONTRACTS

Contratti

Province

Milano

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Padre Giuliani e Baracca

(b) Contractor Impresa Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 170/G.C. approvata con nota n. 9051 del 6 agosto
1945 dell'importo di L. 2.582.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Abbiati n. 5
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): //
Ammontare del contratto (Lire) L. 4.581.000

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Normali
Attrezzi di cui dispone l'impresa amministrazione

(k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 170/G.C.)
Materiali richiesti

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 170/G.C.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Bossi - Ponti - Riva-Villasanta

(b) Contractor Impresa Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia Note differenziale n. 168/G.C. approvata con nota n. 9053 del 6 agosto 1945 dell'importo di L. 1.442.640.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viare Molise n. 17
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 3.206.700
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: //
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Strada, Ponte etc. Bossi - Ponti - Riva-Villesanta

(b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 168/G.C. approvata con nota n. 9053 del 6 agosto 1945 dell'importo di £. 1.442.640.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Viale Molise n. 17
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // £. 3.206.700
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: //
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. N. 168/G.C.)
Materiali richiesti

(l) Required Plant: // 394
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 168/G.C.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 9/11/45

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Lombardia

Province Milano

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Turro Strada, Ponte etc. A. Sette-Lulli-Beretta-Carabelli (villaggio)-Crespi-Monza
- (b) Contractor Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //

Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //

Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori

Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia

Note differenziale n. 169/G.C. approvata con nota n. 9052 del 6 agosto

1945 dell'importo di £. 2.618.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Lulli n. 30bis

Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): //

Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione

Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: //

Attrezzi di cui dispone l'Impresa

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Fabbricati uso abitazioni popolari siti nei quartieri Turro Strada, Ponte etc. A. Sette-Lulli-Beretta-Carabelli (villaggio)-Crespi-Monza
(b) Contractor Impresa Lavori eseguiti in diretta amministrazione

(c) Address of Contractor: //
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: //
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: In base ad accordi assunti col Genio Civile i lavori
Motivo dell'aggiudicazione

vengono eseguiti in diretta amministrazione

(f) Remarks: Perizia suppletiva per aggiornamento prezzi di cui alla perizia
Note differenziale n. 169/G.C. approvata con nota n. 9052 del 6 agosto 1945 dell'importo di L. 2.618.000.==

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Via Lulli n. 30bis
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): // L. 1.549.500
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Lavori eseguiti in diretta amministrazione
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: //
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 169/G.C.)
Materiali richiesti 397

(l) Required Plant: //
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: (Vedi distinta allegata alla perizia diff. n. 169/G.C.)
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

C. P. Reccone Regional Engineer Date
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

M. W. Hyland Date 3/11/45

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Form. AC-2

Regione Lombardia
Province Mantova

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

4a) Road, Bridge etc.: Ponte di Barche sul PO a Borgoforte
Strada, Ponte ecc. Perizia N°1417

(b) Contractor: S.A.M.I.C.E.N.
Impresa

(c) Address of Contractor: S.A.M.I.C.E.N.-Mantova
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: due
Numero delle offerte ricevute

(e) Reason for Award: offerta più favorevole per l'Amministrazione
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: I materiali necessari (legname, chiodi e ferramenta) verranno acquistati dal libero commercio mentre i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta, assumendo la mano d'opera
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: S.A.M.I.C.E.N.-Mantova
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 4.750.000 in luogo di L.4.100.000
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: tutto
Attrezzi di cui dispone l'Impresa



396

Capo Compartimento

(k) Required Materials: legname - ferro
materiale richiesti

(l) Required Plant: _____
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Trasporti ferroviari
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Frederic Day date _____
Regional Engineer

APPROVED:

M.W. Hyland Mgr. SR. date *5/11/45*
Chief, Public Works Division, P.W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Form AC-2

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Regione Lombardia

Province Mantova

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H. H.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente. *S.L. 40/10*

- 4a) Road, Bridge etc.: Sovrapassaggio Belfiore-Perizia N°1420
Strada, Ponte ecc.
- (b) Contractor: S A M I C E N
Impresa
- (c) Address of Contractor: Mantova
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: dodici
Numero delle offerte ricevute
- (e) Reason for Award: offerta più conveniente per l'Amministrazione
Motivo dell'aggiudicazione
- (f) Remarks: _____
Note
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Sacca di Goito-Mantova
Cantiere dell'Impresa e recapito
- (h) Amount of Contract (Lire): 3.750.000 in luogo di L.3.250.000.=
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: Atto di cottimo
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: Tutto
Attrezzi di cui dispone l'Impresa



Capo Compartimento

- (k) Required Materials: Mattoni, Cemento, Ferro .
Materiale richiesti,
- (l) Required Plant: =
Attrezzi richiesti
- (m) Required Transport: un autocarro
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Reese Maj date _____
Regional Engineer

APPROVED:

N.W. Hyland Maj SR. date 3/11/45

Chief, Public Works Division, F.W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Form AC-2

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Regione Lombardia

Province Mantova

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H. H.Q. one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military having jurisdiction.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- 4a) Road, Bridge etc.: Ponte Vaso di Porto-Perizia N°1422
Strada, Ponte ecc.
- (b) Contractor: SOC. ODORICO ODORICO
Impresa
- (c) Address of Contractor: via Monte Santo 5
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: nove
Numero delle offerte ricevute
- (e) Reason for Award: offerta più conveniente per l'amministrazione
Motivo dell'aggiudicazione
- (f) Remarks: ./.
Note
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Bresso (Milano)
Cantiere dell'Impresa e recapito
- (h) Amount of Contract (Lire): 2.500.000 in luogo di L. 2000.000
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: Tutto
Attrezzi di cui dispone l'Impresa



39/

Capo Compartimento

(k) Required Materials: Mattoni cemento ferro
Materiale richiesti

Materiale richiesti

(1) Required Plant: _____
 Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: un autocarro
Trasporto richiesto

Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

E. J. Greene May 1941 date
Regional Engineer

date

APPROVED:

N. M. Island Myser date 4/1/45

date

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
 Public Works and Utilities Sub-Commission
 APO 394

Form ACC-2
(Contract)

M 2253

2 Be 44

Region LombardiaProvince Bergamo

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained to by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge, etc: Fabbricato-Castro
 Strada, Ponte, etc.

(b) Contractor Co Ap E (Costruzioni, Appalti, Edilizia)
 Impresa

(c) Address of Contractor: Bergamo - Via Locatelli 13
 Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: n. 2
 Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: sono state invitate n. 12 imprese. La queste solo nove han
 Motivo dell'aggiudicazione no presentato offerta. - Si è prescelta l'impresa COAPE
tato il più favorevole per l'amministrazione.
 (f) Remarks: lavori di riparazione dell'edificio scolastico di Castro.
 Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Bergamo, Via Locatelli, 13
 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 3.696.000.- compreso l'aumento del 32%
 Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: costruzione
 Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: quelli necessari per il lavoro
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(a) Road, Bridge, etc.: Fabbricato-Castro
Strada, Ponte, etc.

(b) Contractor: Co Ap E (Costruzioni, Appalti, Edilizia)
Impresa

(c) Address of Contractor: Bergamo - Via Locatelli 13
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: n. 2
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Sono state invitate n. 12 imprese. Di queste solo nove hanno presentato offerta. - Si è prescelta l'impresa CoAPE (Costruzione Appalti Edilizia) che ha offerto l'aumento del 32% che è risultato il più favorevole per l'Amministrazione.
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Lavori di riparazione dell'edificio scolastico di Castro.
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Bergamo, Via Locatelli, 13
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 3.696.000.- compreso l'aumento del 32%
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: ottimo idraulico
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: quelli necessari per il lavoro
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: nessuno
Materiali richiesti

(l) Required Plant: "
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: "
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

P. E. Caro. May. Date 29/10/45
Regional Engineer,

M. W. Hyland May 29 Date 3/11/45
Chief, Public Works Division P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

M2240

156

Region Lombardia

Province Mantova

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, bridge etc.: 1° - 2° - 3° - 4° lotto. -
Strada, ponte etc.

(b) Contractor Soc. An. Industria Asfalti Strade (S.A.I.A/S.)
Impresa

(c) Address of Contractor: Milano
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: quattro
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: migliore offerta di ribasso
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Mantova, Porta Mulina.
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): Importo complessivo dei 4 lotti £ 1.786.200,=
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, bridge etc.: 1° - 2° - 3° - 4° lotto.
Strada, ponte etc.

(b) Contractor Soc. An. Industria Asfalti Strade (S.A.I.A/S.)
Impresa

(c) Address of Contractor: Milano
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: quattro
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: migliore offerta di ribasso
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: _____
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Manitova, Porta Mulina.
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): Importo complessivo dei 4 lotti £ 1.786.200,=
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Badili, carriole, picconi, macchinari stradali, rullo compressore, etc....
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: non occorrono materiali controllati
Materiali richiesti

(l) Required Plant: nessuno
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: nessuno
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

392
Date 29/10/45
Regional Engineer
Chief, Public Works Division, P. W. & Sub-Commission
Date 3/11/45

Form A C-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission
APO 394Region LombardiaProvince MantovaCONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, bridge etc.: Fabbricato idrovolo di Roncoverre.
Strada, ponte etc.(b) Contractor GEROCERI ENRICO
Impresa(c) Address of Contractor: Mantova- Viale Don Martini
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: due
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: migliore offerta di ribasso
Motivo dell'aggiudicazione(f) Remarks:
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Mantova
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): 2.626.400,=
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: badili, picconi, carriuole e attrezzatura
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
in genere per lavori edili.

CONTRACTS

Contratti

Province Mantova

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartier Generale della for approval. One copy to be retained by H Q, one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. O., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, bridge etc.: Fabbricato idrovano di Roncoverate.
Strada, ponte etc.

(b) Contractor GERGORI MARCO
Impresa

(c) Address of Contractor: Mantova- Viale Don Martini
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: due
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: migliore offerta di ribasso
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: ---
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Mantova
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 2.626.400,=
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: cottimo
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: badili, picconi, carrucole e attrezzatura
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
in genere per lavori edili.

(k) Required Materials: non occorrono materiali controllati.
Materiali richiesti

(l) Required Plant: nessuno
Attrezzi richiesti 397

(m) Required Transport: nessuno
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

W. Earl. May Date 29/10/45
Regional Engineer

M. W. Hyland Myers Date 3/11/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

2 DE 7

Form ACC-2
(Contract)Region LombardiaProvince Bergamo

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà esser inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained to by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge, etc.: Ricostruzione ponte sul f. Serio a Romano di Lombardia
Strada, Ponte, etc.(b) Contractor: Impresa Peverelli Pietro
Impresa(c) Address of Contractor: Bergamo
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: n. 11 offerte
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: Si aggiudica a detta impresa per avere richiesto il più
Motivo dell'aggiudicazione
avere aumento del 12% sull'importo dei lavori.(f) Remarks: Ponte in muratura di n. 7 luci di m. 16 ciascuna, sulla
Note
strada pariana - romano di Lombardia(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: romano di Lombardia
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): L. 8.170.000.- (con l'aumento del 12% sull'importo
Ammontare del contratto (Lire) to a base d'asta di L. 7.300.000).-(i) Nature of Contract: Atto di cottimo inquilinario
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: quelli necessari
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

Questo modulo dovrà esser inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained to by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge, etc.: ricostruzione ponte sul f. Serio a Romano al Lombardina
Strada, Ponte, etc.

(b) Contractor: impresa Peverelli Pietro
Impresa

(c) Address of Contractor: Bergamo
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: 11 offerte
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Si aggiudica a detta impresa per avere richiesto il mi
Motivo dell'aggiudicazione
more aumento del 12% sull'importo dei lavori.

(f) Remarks: Ponte in muratura di n. 7 luci di m. 10 ciascuna, sulla
Note
strada parlano - romano al Lombardina

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: romano al Lombardina
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 5.175.000.- (con l'aumento del 12% sull'impove
Ammontare del contratto (Lire)
to a base d'asta di L. 7.300.000).-

(i) Nature of Contract: Atto di cottimo locuciarlo
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: quelli necessari
Attrezzi di cui dispone l'impresa

(k) Required Materials: 390
Materiali richiesti

(l) Required Plant: 390
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: 390
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer,

Date 29/10/45

Chief, Public Works Division P. W. & U. Sub-Commission

Date 3/11/45

10 3 2 1

10 3 2 1