

ACC 078/P1/2

10000/150/158

AC/1 MI
JULY - NO

10000/150/158

AC/1 MILITARY, PIEMONTE
JULY - NOV. 1945

0Y8/P1/2/PWU - AC/I. MILITARY.

AC/I - MILITARY - PLEMONTE

3 JUL 45

19 JUL 45

TARY.

3 JUL 45
19 JUL 45

10000 / 150 / 158

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM

JULY 1945

TO

NOV. 1945

CATALOGUE.

078/P1/2.

No	Date	Reference	From	Subject.
1	5.7.45			1809
2	12.7.45			1810
3	9.7.45			1811
4	8.7.45			1812
5	"			1813
6	"			1814
7	"			1815
8	"			1816
9	26.7.45			1899
10	"			1900
11	"			1901
12	1.8.45			1951
13	"			1952
14	4.8.45			1975
15	6.8.45			1994
16	8.8.45			1998
17	15.8.45			2046
18	20.8.45			2101
19	11.8.45			2128
20	11.8.45			2129
21	28.8.45			2141
22	27.8.45			2142
23	2.9.45			2194
24	20.9.45			2241
				2242

9	26.7.45	1899
10	1	1900
11	1	1901
12	1.8.45	1951
13		1952
14	4.8.45	1975
15	6.8.45	1994
16	8.8.45	1998
17	15.8.45	2046
18	20.8.45	2101
19	11.8.45	2128
20	11.8.45	2129
21	25.8.45	2141
22	27.8.45	2142
23	2.9.45	2194
24	20.9.45	2241
25	1	2242
26	1	2243
27	1	2244
28	1	2245
29	19.9.45	2246
30	1	2247
31	1	2248
32	1	2249
33	20.9.45	2250
34	1	2251
35	1	2561
36	1	2566

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. O., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region

(APPROVALS)

Approvazioni

Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sin, Pumping Sin etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficiale

Ing. Capo Ufficio Speciale Genio Civile
Ingegnere Capo Ufficio Speciale del Rientro con cod. in

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, resubmitted all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia _____ Costo _____

Region _____

[APPROVALS]

Approvazioni

Province _____

1. [a] Building, Bridge, Road, Power Sin, Pumping Sin etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
contratto _____

[b] By contract or direct labour

Per contratto o lavoro in economia

[c] Amount of approximate estimate

Ammontare della perizia

[d] Urgency of project:

Urgenza del progetto

[e] Probable time for completion

Data probabile per l'esecuzione

[f] Special remarks

Note speciali

2. Certificates:

Certificati

[a] Certified that the attached approximate estimate amounting to lire

Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

19.7.1945

[b] I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

26 NOV 1945

B.W. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Chief Public Works, Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

28 DEC 1945

4. Approved.

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

Industry

962

FORM ACC-1
(Estimate Rev. 7 June 64)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb - Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
• restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region

PIEMONTE

(APPROVALS)

Approvazioni

Province

ALESSANDRIA

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location **3.3.4.30 - Rifacimento della pa-**
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **vimontazione nel tratto compreso**
(b) By contract or direct labour **per contratto**
Per contratto o lavoro in economia **città di Alessandria**

(c) Amount of approximate estimate **£. 3.600.000,00**
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **di emergenza**
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **tre mesi**
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **La distinta del materiale controllato è allegata**
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **3.600.000,00**
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

L'INGEGNERE CAPO

1954/12/23/330

Public Engineer

Ingegnere Capo Ufficio

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale dei Servizi Tecnici

Si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, trattandosi di lavori diretti a riparare danni dovuti a cause dipendenti dalla guerra.

Roma, 14 dicembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mario Polinea)

p.s.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITUREPerizia 2.067.000,00 CostoRegion CampaniaProvince Napoli(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location in Comune di
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Bongiovanni per la strada provinciale Napoli
- (b) By contract or direct labour In contratto
 Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate 2.067.000,00
 Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Urgente per ripristino travaso interrotto sulla strada provinciale Napoli
 Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion Entro il 31 Dicembre 1945
 Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks All'intervento delle viabilità
 Note speciali

2. Certificates:
 Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.067.000
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
 Firma*Verdini*Italian Engineer
 Ingegnere italianoOfficial designation
 Designazione ufficiale*Ingegnere capo dell'ufficio del Quirinale*Date, and place
 Data e luogo*Napoli 18 SET. 1945*

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 SET. 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

*MM. Hyland Mysr. 22/9/45**Chief Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.*

3. Approved.

E. J. Ristedt

Colonel, C. E.

A1 Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

20 SEP 1945

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia L. 4.330.000,00 Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Marche
Province Senigallia

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale idrica, centrale idraulica etc. e localizzazione
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: Urgente per ripristino travaso interrato sulle strade principali della Valerina
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks Sull'interesse della viabilità
Note speciali

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4,330,000
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ingegnere capo dell'Ufficio del Piano Civile
Dr. H. 10055

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia L. 330.000,00 CostoRegion Lombardia
Province Novelli

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location Ponte sul fiume Lario in Comune di Bognomo
 Fabbrica, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e localizzazione la perizia sulla valle per Bognomo e al Banco
- (b) By contract or direct labour in contratto
 Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate L. 330.000,00
 Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: Argente per impianto travaso interotto sulla strada provinciale della Valle
 Urgenza del progetto Ente il 30 Aprile 1946
- (e) Probable time for completion Ente il 30 Aprile 1946
 Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks Null'interesse sulla viabilità
 Note speciali

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 4330,000
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
 è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficialeDate, and place
Data e luogo

Ingegnere capo dell'ufficio del Quir. Civile

Novelli 18 SET. 1946

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 20 SET. 1946

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (Highway Fund)

(City funds)

M. M. Highland May 22/45

Chief Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm.

E. J. RISTEDT, C.

3. Approved.

Colonel, C. 52 SEP 1946

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

959

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Publici.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia suppletiva Costo 307II76. Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

1. (a) ~~Building, Bridge, Road, Power Station, Pumping Station and location~~ ricostruzione ponti sulla strada statale ponte, strada centrale elettrica, contratto idraulico e altre opere. Dora presso Oulx e presso Bardonecchia - strada provinciale Oulx Bardonecchia.
- (b) By contract ~~contract~~ Per contratto ~~contract~~
- (c) Amount of approximate estimate L. 307II76. Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgente Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion autumn 1945 - primavera 1946 Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks maggior fabbisogno per l'esecuzione dei lavori del progetto Note speciali

in data 31 agosto 1945 per maggior costo delle forniture del ferro.

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 307II76. Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place Torino 14 settembre 1945.

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Spb. Comm. H. Q., File, one to be returned to Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Piemonte

Province Novara

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sn, Pumping Sn etc. and location S.S.11 = Progetto dei lavori oc-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località correnti per il ripristino della
stabilità e trasmissibilità del ponte promiscuo sul fiume Ticino
(b) By contract or direct labour per contratto o lavoro in economia per contratto
(c) Amount of approximate estimate 2.16.700.000.=
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion sei mesi dalla consegna
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks Per il cemento occorrente sarà presentato a parte
Note speciali il prescritto formulario P.Mat.12

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 16.700.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and it is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.



Italian Engineer

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
resiluita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region Piemonte

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Novara

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sin, Pumping Sin etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
S.S.11 = Progetto dei lavori occorrenti per il ripristino della
stabilità e transi tabilità del ponte promiscuo sul fiume Ticino
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia per contratto

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia £.16.700.000.=

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto emergenza

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione sei mesi dalla consegna

(f) Special remarks
Note speciali Per il cemento occorrente sarà presentato a parte
il prescritto formulario P.Mat.12

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 16.700.000.=
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.



Italian Engineer
Ingegnere italiano

Designation
Designazione ufficiale Ingegnere Capo dell'Ufficio Speciale del Genio
Civile per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo

Torino - 20 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

20 SET. 1945

Date
Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.
E. J. RISTEDT, 22 SEP 1945
Colonel. C. E. 557
Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

4. Approved.

the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE		Region	Province
Perizia	Costo	PIEMONTE	TORINO-ASTI- ALESSANDRIA
(APPROVALS)			
Approvazioni			
1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sn, Pumping Sn etc and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località	S.S.n.10 ¹ -Lavori di sgombrò neve lungo tutto il tronco da Torino ad Alessandria per l'inverno 1945/46		
(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia parte a contratto			
(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia	£. 1.960.000,00		
(d) Urgency of project: Urgenza del progetto	emergenza		
(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione	31/3/1946		
(f) Special remarks Note speciali	La richiesta dei carburanti verrà presentata in seguito,		

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.960.000,00
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stato preparato da me; essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma



Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

TORINO,

ASSET (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET. 1945

Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. (Highway Fund)

(Over Fund)

per M.M. Highland May 58. 22/9/1958
Chief Public Works Div. P.W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

4. Approved.

E. J. RISTEDT, 22 SEP 1945
Colonel, C. E.
Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A.C.C.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino, Vercelli
e Novara

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location. Autostrada Torino-Milano= Lavori di
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località sgombrò neve per l'esercizio
(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia Parte in economia e parte a mezzo cottimo
1945-46

(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia 2.850.000,00

(d) Urgency of project: Urgenza del progetto urgente

(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione 31-3-1946

(f) Special remarks Note speciali La richiesta di carburanti sarà presentata a parte

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.850.000,00
Certifico che l'accluse perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere italiano

Official designation Ing. Capo dell'Ufficio Speciale del Genio Civile
Designazione ufficiale per la Viabilità del Piemonte

Date, and place
Data e luogo

Torino

19 SET 1945

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.
Concordo con il certificato precedente e raccomando l'approvazione.

19 SET. 1945

Date

Regional Engineer, or his representative.

3. Approved. (Highway Fund)
(Other funds)

4. Approved.

E. J. RISTEDI, 22 SEP 1945
Colonel, C. E.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Region PIEMONTE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Province ASTI

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Sln, Pumping Sln etc. and location S. 5. 10-Lavori di emergenza per la
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località costruzione del ponte sul torr.
Asti al Km. 44+396. ~

(b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 16.000.000, =
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: emergenza
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion: mesi cinque
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks: La distinta dei materiali controllati verrà trasmessa a
Note speciali

lavori aggiudicati.

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

L. 16.000.000, =

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere italianoOfficial designation: Capo dell'Ufficio Speciale del Genio
Designazione ufficiale: Ufficio per la Viabilità del PiemonteDate, and place
Data e luogo

Torino, 31 agosto 1945

I hereby certify that the preceding certificate and recommend approval.

Date 19 SET 1945

Regional Engineer, or his representative.



4. Approved.

For Chief, Public Works Div. P. W & U. Sub-Comm. A. C. C.

E. J. RISTEDT,

Colonel, C. E. 22 SEP 1945

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sotto commissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

PERIZIA

COSTO

Region PIEMONTE

(APPROVALS) Province CUNEO

1. (a) Building, Bridge, Road, Power-Stn., Pumping-Stn., etc. and location: Ponte a tre luci in Fabbriato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:

muratura sul P. Tanaro presso Nucetto lungo la strada provinciale Nucetto - Verlo

- (b) By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

- (c) Amount of approximate estimate 6.500.000,00
Ammontare della perizia

- (d) Urgency of project urgente
Urgenza del progetto

- (e) Probable time for completion mesi sei
Data probabile per l'esecuzione

- (f) Special remarks
Note speciali

2. CERTIFICATES:
Certificati:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a Lire): 6.500.000,00 has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount - (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

953PTO

Cont'd Form ACC. 1

SIGNATURE
FirmaITALIAN ENGINEER
Ingegnere ItalianoOFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficialeL'INGEGNERE ITALIANO
(E. J. Ristead)DATE AND PLACE
Data e luogo

16 SET. 1945

preceding certificate and recommend approval:



Regional Engineer, or his Representative

20 SET. 1945

Date

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds)

M. W. Ryland, Chief, Public Works Div., P. W. & U. Sub-Commission, AC. 22/9/45

4. APPROVED

E. J. Ristead, Director, Public Works and Utilities, Sub-Commissions AC. Colonel, C. E. 22 SEP 1945

Cont'd Form ACC. 1

SIGNATURE
FirmaOFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficialeL'INGEGNERE C. 170
(E. J. Ristedt)DATE AND PLACE
Data e luogo

19 SET. 1946

the preceding certificate and recommend approval:

20 SET. 1945

Regional Engineer, or his Representative

3. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds)

M. W. Hyland, May 5 R. 22/9/45
Chief, Public Works Div., P. W. & U. Sub-Commission, AC.

4. APPROVED

E. J. Ristedt, 22 SEP 1945
Colonel, C. E.
Director, Public Works and Utilities. Sub-Commissions AC.

