

ACC 078/VE/3

10000/150/196

AC/2 MIL  
JULY, AUG.

10000/150/196

AC/2 MILITARY, VENEZIA  
JULY, AUG. 1945

048/VE/3/PWU - AO/2-MILITARY

AC/2 - MILITARY - VENEZIA

18 JUL 45

28 AUG 45

28 AUG 45

10007

150

196

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM JULY, 1945

TO AUG, 1945

Continued

078/VE/3

ARY



# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region VenetoProvince Udine

## CONTRACTS

## Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Manufatti vari lungo la S.S.N. 52-Bis alle progressive Strada, Ponte etc. Km. 3+184 Km. 7+200 Km. 7+300 Km. 10+290 e tra i Km. 22 e 23+875

(b) Contractor RADINA Vito  
Impresa

(c) Address of Contractor: PIANO D'ARTA (Tolmezzo - Prov. Udine)  
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:  
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Il lavoro è stato direttamente aggiudicato dall'Autorità Militare (107 Field Company RE) a detta impresa, già sul posto  
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:  
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: PIANO D'ARTA (Tolmezzo - Prov. di Udine)  
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 1.420.000.= (oltre a L.145.000.= a disposizione  
Ammontare del contratto (Lire) per imprevisti )

(i) Nature of Contract: Contratto di cottimo fiduciario  
Natura del contratto

(K. 17 di repertorio, in data 16.6.1945)

(j) Contractor's Available Equipment: Tutti gli attrezzi di lavoro  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: Manifatturi vari lungo la S.S.N. 52-Bis alle progressive Strada, Ponte etc. Km. 3+384 Km. 7+200 Km. 7+300 Km. 16+290 e tra i Km. 22 e 23+875
- (b) Contractor: RADINA Vito  
Impresa
- (c) Address of Contractor: PIANO D'ARTA (Tolmezzo - Prov. Udine)  
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: \_\_\_\_\_  
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: Il lavoro è stato direttamente aggiudicato dall'Autorità Militare (107 Field Company RE) a detta impresa, già sul posto  
Motivo dell'aggiudicazione

Militare (107 Field Company RE) a detta impresa, già sul posto

(f) Remarks: \_\_\_\_\_  
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: PIANO D'ARTA (Tolmezzo - Prov. di Udine)  
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 1.420.000.== (oltre a L. 145.000. = a disposizione  
Ammontare del contratto (Lire) per imprevisti )

(i) Nature of Contract: Contratto di cottimo fiduciario  
Natura del contratto

(N. 17 al repertorio, in data 16.6.1945)

(j) Contractor's Available Equipment: Tutti gli attrezzi di lavoro  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: Parte del cemento e del ferro e tutto il legname  
Materiali richiesti

(l) Required Plant: 2 compressori d'aria ed una betoniera  
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Tutti i trasporti occorrenti  
Trasporto richiesto

3733

APPROVAL RECOMMENDED:

*W. J. Inapri*  
Regional Engineer

Date

APPROVED:

*W. M. Hylund*  
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 28/8/45

Form AC-2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394

Region Venezia Tridentina

Province Trento

## CONTRACTS

## Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Perizita No 1402 del 9-7-45 importo L. 2.300.000. Ripara-  
Strada, Ponte etc. zione manufatto in comune di Molina di Ledro al Km. 109+400

(b) Contractor: Leonardini Giovanni  
Impresa

(c) Address of Contractor: Riva del Garda - Via Baruffaldi no 3  
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: una  
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Stante l'urgenza di dare immediato corso ai lavori di  
Motivo dell'aggiudicazione riparazione del manufatto pericolante, l'Ufficio ha affidato l'esecuzione stessa all'Impresa Leonardini Giovanni che dava pieno affidamento per una buona esecuzione del lavoro in quanto residente sul posto e a sua discrezione, in seguito a gara, ai lavori analoghi al Km. 109+400

(f) Remarks:  
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Impresa Leonardini Giovanni  
Cantiere dell'Impresa e recapito

Cantiere di Riva del Garda - Via Baruffaldi 3

(h) Amount of Contract (Lire): 2.012,914.00  
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract:  
Natura del contratto

IL CAPO COMPARTIM.  
(Ing. Silvio Camillo)

(j) Contractor's Available Equipment: Tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa il lavoro.

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Perizia No 1402 del 9-7-45 importo L. 2.300.000. Riparazione Strada, Ponte etc. zione manufatto in comune di Molina di Leuno al km. 109+400

(b) Contractor: Leonardini Giovanni  
Impresa

(c) Address of Contractor: Riva del Garda - Via Bernafaldini no 3  
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: una  
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Stante l'urgenza di dare immediato corso ai lavori di Motivo dell'aggiudicazione riparazione del manufatto pericolante, l'Ufficio ha affidato l'esecuzione stessa all'Impresa Leonardini Giovanni che dava pieno ed evidente per una buona esecuzione del lavoro in quanto residente nel posto di officina peria, in seguito a gara, i lavori erano stati

(f) Remarks: el km. 109+640  
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Impresa Leonardini Giovanni  
Cantiere dell'Impresa e recapito

Cantiere di Riva del Garda - Via Bernafaldini 3

(h) Amount of Contract (Lire): 2.012,914.00  
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: per appalto  
Natura del contratto

IL CAPO COMPARTIM  
(Ing. Silvio Camillo)

(j) Contractor's Available Equipment: Tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa il lavoro.

(k) Required Materials: Cemento idraulico tipo 500 Q.li 1250; Legname 3732, travi  
Materiali richiesti a tavole mc. 25, Chioderia Q.li 2

(l) Required Plant: nessuno  
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: nessuno  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

*C. P. Zolnick* *Cap* Date *10-8-45*  
Regional Engineer

APPROVED:

*W. H. Ham* *Lt Col* Date *13/8/45*  
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Form. A C-2  
(Contract)HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region Venezia Tridentina  
Province TrentoCONTRACTS  
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: *Perugia n° 1376 del 15-5-1945 - Importo L. 2.700.000*  
Strada, Ponte, etc. *Ricostruzione ponte sul torrente Ronale in Comune di Molina di Ledro al Km. 109+660*
- (b) Contractor: *Leonardi Giovanni*  
Impresa
- (c) Address of Contractor: *Riva del Garda - Via Benuffaldi n° 3*  
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: *due su undici imprese invitate*  
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: *L'Impresa suddetta ha fatto l'offerta più conveniente*  
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:  
Note

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: *Impresa Leonardi Giovanni*  
Cantiere dell'Impresa e recapito

*Cantiere di Riva del Garda - Via Benuffaldi n° 3*

- (h) Amount of Contract (Lire): *2.692.666,80*  
Ammontare del contratto (Lire)

- (i) Nature of Contract:  
Natura del contratto

IL CAPO COMPARTIMENTO  
(Ing. Silvio Comilatti)

(j) Contractor's Available Equipment:

*Sen. 13731*

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- |                                                            |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) Road, Bridge etc.:<br>Strada, Ponte, etc.              | Parziale 191376 del 19-5-1945 - Importo <del>2.2.700.000</del><br>Ricostruzione ponte sul Torrente Ronale in Comune di<br>Polino di Isero al n. 1094560 |
| (b) Contractor:<br>Impresa                                 | Leonardi Giovanni                                                                                                                                       |
| (c) Address of Contractor:<br>Indirizzo dell'Impresa       | Riva del Garda - Via Baruffaldi n. 3                                                                                                                    |
| (d) Number of Bids Received:<br>Numero di offerte ricevute | due su undici Imprese invitate                                                                                                                          |
| (e) Reason for Award:<br>Motivo dell'aggiudicazione        | L'Impresa suddetta ha fatto l'offerta più<br>conveniente                                                                                                |

(f) Remarks:  
Note

- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Impresa Leonarda Giovanni  
Cantiere dell'Impresa e recapito  
Cantiere al Riva del Garda - Via Battaglia n° 3

- | IL CAPO COMPARTIMENTO<br>(200 344 388 740)                       |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| (h) Amount of Contract (Lire):<br>Ammontare del contratto (Lire) | 2.592.605,80 |
| (i) Nature of Contract:<br>Natura del contratto                  | per appalto  |

- (i) Contractor's Available Equipment:  
Attrezzi di cui dispone l'impresa

- (k) Required Materials:  
Materiali richiesti
- (l) Required Plant:  
Attrezzi richiesti
- (m) Required Transport:  
Trasporto richiesto
- Cemento idraulico tipo 500 q.li 1300 : legname in  
travi e tavole no.303 Ferro sommo q.li 35; Chioderia  
q.li 1; Diamante q.li 1, miccia ml.200, capola n.200
- BOSSINO
- NO BOSSINO

**APPROVAL RECOMMENDED:**

**APPROVED:**

Regional Engineer

Chief, Public Works Division, P.W. & U. Sub-Commission

Form A C2  
(Contract)

*Military*  
**HEADQUARTERS**  
**ALLIED COMMISSION**  
 Public Works and Utilities Sub-Commission  
 APO 394

Region VenetoProvince Venezia**CONTRACTS****Contratti**

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
 Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: S.S.N.14 "della Venezia Giulia" tratto: Verst=Portogruaro  
 Strada, Ponte etc.
- b) Contractor S.A. Chiaia del Piave  
 Impresa
- c) Address of Contractor: Noventa di Piave (Venezia)  
 Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
 Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione  
 Motivo dell'aggiudicazione delle strade statali del Compartimento

f) Remarks:  
 Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous:  
 Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 1.5708000  
 Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
 Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment:  
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

3730

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: S.B.N.14 " della Venezia Giulia " tratto: Aestres-Portogruaro Strada, Ponte etc.

b) Contractor S.A. Ghisla del Piave Impresa

c) Address of Contractor: Noventa di Piave (Venezia) Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione Motivo dell'aggiudicazione

delle strade statali del Compartimento

f) Remarks: Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): L. 5708000 Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: 3730 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

k) Required Materials: Natta, olio, grassi, benzina, ~~terra~~, bitume. Materiali richiesti

l) Required Plant: Attrezzi richiesti

m) Required Transport: Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Date 27 LUG. 1945

Regional Engineer

APPROVED: E.J. Ristich. Colonel C.E. 8 Aug 45

Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

Form A C2  
(Contract)

*MILITARY*  
**HEADQUARTERS  
 ALLIED COMMISSION**

Public Works and Utilities Sub-Commission  
 APO 394

Region VENEZIA  
 Province Venezia

**CONTRACTS****Contratti**

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: Strada Statale n. 14 "della Venezia Giulia" tratto: Porto Strada, Ponte etc.  
guaro - S. Michele al Tagliamento

b) Contractor Bernard Antonio fu Giacomo  
 Impresa

c) Address of Contractor: Cordovado (Udine)  
 Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
 Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
 Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
 Note

strade - statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cordovado (Udine)  
 Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 1.929.700 =  
 Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
 Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: N.2 Spanditrici bitume  
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and  
 Sotto commissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione  
 one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
 e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada Statale n. 14 "della Venezia Giulia" tratto: Porto  
 Strada, Ponte etc. Guaro - S. Michele al Tagliamento
- b) Contractor: Bernard Antonio fu Giacomo  
 Impresa
- c) Address of Contractor: Cordovado (Udine)  
 Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
 Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
 Motivo dell'aggiudicazione
- f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
 Note strade — statali del Compartimento
- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cordovado (Udine)  
 Cantiere dell'Impresa e recapito
- h) Amount of Contract (Lire): L. 929700 =  
 Ammontare del contratto (Lire)
- i) Nature of Contract: in economia  
 Natura del contratto
- j) Contractor's Available Equipment: N. 2 Spanditrici bitume  
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa
- k) Required Materials: Bitume, nafta, olio, benzina, grasso, ~~legna~~  
 Materiali richiesti
- l) Required Plant: N.N.  
 Attrezzi richiesti
- m) Required Transport: un autocarro per trasporti  
 Trasporto richiesto



APPROVED:

*E. J. Rastelli*  
 Colonel C.E.  
 8 Aug 45.

*W. J. Rastelli*  
 Regional Engineer

Date 27 AUG 1945

*W. J. Rastelli*  
 Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

MILITARY

Form. A C-2  
(Contract)HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region VENETO  
Province Treviso - VeneziaCONTRACTS  
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada Statale n. 13 "Pontebbana" tratto: Mestre-Ponte Meschio  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Soc. An. Ghiaia del Piave  
Impresa
- c) Address of Contractor: Noventa di Piave (Venezia)  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: 1. Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di strade  
Note statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Noventa di Piave (Venezia)  
Caniliere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 3.572.000  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: 2 camion con rimorchio ed una autovettura  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

3724

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: **Strada Statale n. 13 "Ponte bbe" tratto: Mestre-Ponte Meschio**

b) Contractor **Soc. An. Ghisla del Piave**  
Impresa

c) Address of Contractor: **Noventa di Piave (Venezia)**  
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: **quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione**  
Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: **per assicurare la continuità della manutenzione**  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: **1. Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di strade statali del Compartimento**  
Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Noventa di Piave (Venezia)**  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): **3.572.000**  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: **in economia**  
Natura del contratto

3724

j) Contractor's Available Equipment: **2 camions con rimorchio ed una autovettura**  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

k) Required Materials: **matte, nafta, olio, benzina, grassi e legna.**  
Materiali richiesti

l) Required Plant: **trasporti con automezzi Impresa**  
Attrezzi richiesti

m) Required Transport: **trasporti con automezzi Impresa**  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date

**E. J. Ristetti**  
Colonel C.E.

8 Aug 45

Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

Date

Form A C-2  
(Contract)

MILITARY

HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region Veneto  
Province PadovaCONTRACTS  
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.  
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della  
for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and  
Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione  
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: 38.16 " Adriatica " tratto: Padova - Boara Pisani

b) Contractor : Duilio Livio Munari  
Impresac) Address of Contractor: Fontaniva (Padova)  
Indirizzo dell'Impresad) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevutee) Reason for Award: per assicurare la continuità delle manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazionef) Remarks: 1. Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
Note strade statali del Compartimentog) Contractor's Warehouse, rendezvous: Fontaniva (Padova)  
Cantiere dell'Impresa e recapitoh) Amount of Contract (Lire): L. 2.495.000, =  
Ammontare del contratto (Lire)i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contrattoj) Contractor's Available Equipment: diversi  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

3728

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della  
for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and  
Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione  
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: S.S. N. 16 " Adriatico " Tratto: Padova - Boara Pisani  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor: Aurelio Livio Lunari  
Impresa
- c) Address of Contractor: Fontaniva (Padova)  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quelle dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione
- f) Remarks: 1. Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
Note strade statali del Compartimento  
strade statali del Compartimento
- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Fontaniva (Padova)  
Cantiere dell'Impresa e recapito
- h) Amount of Contract (Lire): L. 2.495.000.-  
Ammontare del contratto (Lire)
- i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto
- j) Contractor's Available Equipment: diversi  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa  
3728
- k) Required Materials: Pietrisco, Bitume, Benzina, Natta, Olio, Grassi e legna  
Materiali richiesti
- l) Required Plant: un automezzo  
Attrezzi richiesti
- m) Required Transport: un automezzo  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Regional Engineer

Date 27 LUG. 1945

Wm. Spaniol  
Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

E. J. Rustedt  
Colonel C.E.  
8 Aug 45

Mil. Pad. 4  
- MILITARY -  
Form A C2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394

Region Veneto  
Province Padova-Venezia

## CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall' Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l' approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all' Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all' Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Autostrada Padova - Mestre  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Caprioglio Giovanni  
Impresa
- c) Address of Contractor: Mestre  
Indirizzo dell' Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell' Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell' aggiudicazione
- f) Remarks: L' Impresa da parecchi anni provvedere alla manutenzione  
Note delle strade statali del Compartimento
- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Marghera ( Venezia )  
Caniliere dell' Impresa e recapito
- h) Amount of Contract (Lire): 3'000'000.-  
Ammentare del contratto (Lire)
- i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

b) Contractor Caprioglio Giovanni  
Impresa

c) Address of Contractor: ..... Mestre  
Indirizzo dell'Impresa

7) Number of Bids Received: quella dell'impresa che ha attivamente la mente  
 Numero di offerte ricevute

b) Reason for Award: ..... per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione

delle strade statali del Compartimento

Contractor's Warehouse, rendezvous:  
Cantiere dell'Impresa e recapito

Amount of Contract (Lire):  
Ammontare del contratto (Lire)

Nature of Contract:  
Natura del contratto

Contractor's Available Equipment: n.2 spanditrici di bitume n.2 forni di  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa : fusione bitume 3727

Required Materials: Bitume, legna o carbone = Benzina  
Materiali richiesti

Required Plant: ..... due compressori  
Attrezzi richiesti

Required Transport: due autocarri  
 Trasporto richiesto: due autocarri

RECOMMENDED:

*W. M. P.* Date **27 JUN 1943**  
Regional Engineer

Wm. J. C. Coe Date 8/1/41  
Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394

Region Veneto  
Province ROVIGO

## CONTRACTS Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.  
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della  
for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and  
Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione  
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: SS. N. 15 "Adriatico" Tratto: Boara Folesine - S. Maria  
Madalonà

b) Contractor MENARI AURELIO LIVIO  
Impresa

c) Address of Contractor: Fontanafredda (Padova)  
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente in mano  
Numero di offerte ricevute alcune

e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
Note strade statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Fontanafredda (Padova)  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): L. 2.288.000,=  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: diversi  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa 3726

one copy to be returned by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- a) Road, Bridge etc.: **Strada, Ponte etc.**
- b) Contractor: **GIULIO AURELIO LIZIO**
- c) Address of Contractor: **Fontaniva (Padova)**
- d) Number of Bids Received: **quella dell'Impresa che ha attualmente in mano**
- e) Reason for Award: **per assicurare la continuità della manutenzione**

- f) Remarks: **L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di**

**strade statali del Compartimento**

- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Fontaniva (Padova)**

- h) Amount of Contract (Lire): **L. 2.288.000,=**

- i) Nature of Contract: **in economia**

- j) Contractor's Available Equipment: **diversi** **3728**

- k) Required Materials: **Pietrino, bitume, benzina, carta, olio, grasso, legna**

- l) Required Plant: **un autocarro**

- m) Required Transport: **trasporto richiesto**

**APPROVAL RECOMMENDED:**

**APPROVED:**

**27 MAR 1943**

Date

Regional Engineer

Date

Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394

Form A C-2  
(Contract)

Region Veneto  
Province Vicenza=Padova

CONTRACTS  
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada statale n. 11 tratto: Vicenza = Padova  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Caprioglio Giovanni  
Impresa
- c) Address of Contractor: Mestre  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione
- f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
Note Strade statali del Compartimento
- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Marghera (Venezia)  
Cantiere dell'Impresa e recapito
- h) Amount of Contract (Lire): 2.252.000 =  
Ammontare del contratto (Lire)
- i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto
- j) Contractor's Available Equipment: n. 2 spanditrici di bitume e n. 2 forn. di fusione  
Attrezzi di cui dispone l'impresa
- ne di bitume

This document should be retained in triplicate copy from the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada statale n. 11 tratto: Vicenza - Padova  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor: Caprioglio Giovanni  
Impresa
- c) Address of Contractor: Mestre  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di  
Note

strada statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Marghera (Venezia)  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 2.252.000 =  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

372

j) Contractor's Available Equipment: n. 2 spanditrici di bitume e n. 2 forni di fusione  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa  
di bitume

k) Required Materials: Bitume = legno o carbone  
Materiali richiesti

l) Required Plant: //  
Attrezzi richiesti

m) Required Transport: un autocarro  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

REGIONE  
APPROVED:

Sub-Commission H. Q.  
Regional Engineer  
Date: 27 LUG. 1945

W. J. P. P.  
Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission  
Colonel, C.E. - 8 Aug 45

Form A C-2  
(Contract)HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region VenetoProvince Verona

## CONTRACTS

## Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: strade statali n. 12 tratto: Verona - Borghetto  
Strada, Ponte etc.b) Contractor Zannoni Antonio  
Impresac) Address of Contractor: Verona (Via Albero)  
Indirizzo dell'Impresad) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevutee) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazionef) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvedere alla manutenzione di  
Note strade statali del compartimentog) Contractor's Warehouse, rendezvous:  
Cantiere dell'Impresa e recapitoh) Amount of Contract (Lire): L. 2203000  
Ammontare del contratto (Lire)i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contrattoj) Contractor's Available Equipment:  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

372

- one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
e una copia sarà spedita all' Autorità Militare competente.
- a) Road, Bridge etc.: strada statale n. 12 tratto: Verona - Borchetto  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor  
Impresa Zannoni Antonio
- c) Address of Contractor: Verona ( Via Albere )  
Indirizzo dell' Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell' Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell' aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvedere alla manutenzione di  
Note strade statali del compartimento.

g) Contractor's Warehouse, rendezvous:  
Cantiere dell' Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 4 2203000  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment:  
Attrezzi di cui dispone l' Impresa

k) Required Materials: Bitume = Leghe e catene = Benzina  
Materiali richiesti

l) Required Plant: 1 compressore  
Attrezzi richiesti

m) Required Transport: 2 autocarri  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Date 27 LUG. 1943

Regional Engineer

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Colonel CE 8 Aug 43

372

MILITARY-

Form A C-2  
(Contract)HEADQUARTERS  
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region Verona  
Province Verona

## CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.  
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della  
for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and  
Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione  
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.  
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada statale n. 12 Tratto: Ostiglia - Verona  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Frezza Paolo  
Impresa
- c) Address of Contractor: Megliadino S. Fidenzio (Padova)  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da incarichi anni provvede alla manutenzione di strade  
Note

statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: 11  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): L. 2.558.000  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment:  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

372

a) Road, Bridge etc.: Strada statale n. 12 Tratto: Ostiglia - Verona  
 Strada, Ponte etc.

b) Contractor: Ruzza Paolo  
 Impresa

c) Address of Contractor: Mogliadino S. Videnzio (Padova)  
 Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
 Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
 Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: 1. Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di strade  
 Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: //  
 Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): L. 2.558.000  
 Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
 Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: 372  
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

k) Required Materials: Bitume - Legna o carbone  
 Materiali richiesti

l) Required Plant:   
 Attrezzi richiesti

m) Required Transport: due autocarri  
 Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:  
 APPROVED

Regional Engineer  
 Date 27 LUG 1949

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission  
 Colonel, C.E. 8 Aug 45  
 C. J. Cristofari  
 Director Pub. Works & Util. S/C

11/11/51/44/41 (R) - MILITARY

Form A C-2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region Verona  
Province Verona = Vicenza

## CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada Statale N. 11 = Tratto: Verona = Vicenza  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Guarda Eugenio  
Impresa
- c) Address of Contractor: Locara (Verona)  
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di strade  
Note

statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous:  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 2'771'000. =  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Autocarro a gazogeno e n. 2 spanditrici  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

di hitume

b) Contractor **Guarda Eugenio**  
Impresa

c) Address of Contractor: Locara (Verona)  
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione di strade

statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous:  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 2'771'000, =  
 Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract:  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Autocarro a gazogeno e n-2 spanditrici  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa ;  
di bitume

k) Required Materials: bitume = legna o carbone  
Materiali richiesti

1) Required Plant:  
Attrezzi richiesti

m) ~~Regolamento~~ ~~Transport~~ ~~due autocarri~~  
~~trasporto richiesto~~

**APPROVAL RECOMMENDED:**

*Leif W. Meyer* Date 27 JUL 1953  
Regional Engineer

*W. W. W. W.* Date: \_\_\_\_\_  
Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission

Form A C-2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394

Region Veneto  
Province Verona

## CONTRACTS Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: Strada Statale N°11 tratto: Peschiera=Verona  
Strada, Ponte etc.

b) Contractor Guarda Eugenio  
Impresa

c) Address of Contractor: Locara (Verona)  
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: quella dell'Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione  
Note  
di strade statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: 11  
Cantiere dell'Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 1464000  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Autocarro a gasogeno e n°2 spanditrici  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa  
bitume

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all' Autorità Militare competente.

- a) Road, Bridge etc.: Strada Statale N. 11 tratto: Peschiera-Verona  
Strada, Ponte etc.
- b) Contractor Guarda Eugenio  
Impresa
- c) Address of Contractor: Locara (Verona)  
Indirizzo dell' Impresa
- d) Number of Bids Received: quella dell' Impresa che ha attualmente la manutenzione  
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: per assicurare la continuità della manutenzione  
Motivo dell' aggiudicazione

f) Remarks: L' Impresa da parecchi anni provvede alla manutenzione  
Note

di strade statali del Compartimento

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: ff  
Cantiere dell' Impresa e recapito

h) Amount of Contract (Lire): 4464000  
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: in economia  
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Autocarro a cassogreno e 1.2 spenditrici  
Attrezzi di cui dispone l' Impresa

bitume

k) Required Materials: bitume - lega 60 cemento  
Materiali richiesti

l) Required Plant: N.M.  
Attrezzi richiesti

m) Required Transport: un autocarro per trasporti  
Trasporto richiesto

372

APPROVAL RECOMMENDED:



APPROVED

27 LUG. 1943  
Date

Regional Engineer

Chief, Public Works Division. P. W. & U. Sub-Commission  
Date

MILITARY BIDS

Form AC-2  
(Contract)

# HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission  
APO 394Region VenetoProvince Venezia

## CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: ponte sul Canale Grassaga (Ceggia)  
Strada, Ponte etc.(b) Contractor Pietropolli Antonio fu Giovanni  
Impresa(c) Address of Contractor: S. Donà di Piave  
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: ===  
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: per ripristino viabilità lungo la S.S.N.14 e della  
Motivo dell'aggiudicazioneVenezia Giulia " " " "(f) Remarks: ===  
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: S. Donà di Piave  
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): 332.360  
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: scrittura privata  
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: tutti gli attrezzi occorrenti per  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

l'esecuzione dei lavori

3720

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: ponte sul Canale Grassaga ( Ceggia )  
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor: Pietropoli Antonio fu Giovanni  
Impresa

(c) Address of Contractor: S. Donà di Piave  
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: ===  
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: per ripristino viabilità lungo la S.S.N.14 e della  
Motivo dell'aggiudicazione Venezia Giulia " " : : :

(f) Remarks: ===  
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: S. Donà di Piave  
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 332.360 (trecento trentadue mila trecento sessanta)  
Ammontare del contratto (Lire) ~~332.360~~ = (trecento trentadue mila trecento sessanta)

(i) Nature of Contract: scrittura privata  
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: tutti gli attrezzi occorrenti per  
Attrezzi di cui dispone l'Impresa l'esecuzione dei lavori

(k) Required Materials: cemento, ferro, sabbia, ghiaia, legname  
Materiali richiesti 3729

(l) Required Plant: ===  
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: tutti  
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

*W. S. Shepherd* Regional Engineer Date 29/1/85  
Chief, Public Works Division, P. W. & U Sub-Commission

1667

1667