

ACC 078.2/2/50

10000/150/244

ACC 1
AUG. - 0

10000/150/244

ACC 1 MISCELLANEOUS, SOUTHERN
AUG. - OCT. 1944

Southern - Misc. Proj. ACC/1



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO STUDI E RICERCHE

07882/80

11/2/80

o/p 26 Oct. 41 10000 / 150/24A

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM AUGUST 1944
TO OCT 1944

CATALOGUE.

1012 - Tip. Antero - Roma 8.539/1000

Subject

Date Ref From

1

2

3

4

293

Ally. F
POTB/34
FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region
(APPROVALS)		
Approvazioni		

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Interprovincial Hy M. 2-Estimate
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località per partial reconstruction of
masonry bridge over Ofanto river (near Rocchetta R.R. Stn) war damaged.

(b) By contract or direct labour Contract
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate L. 665.000,000
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion Six months
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire L. 665.000,000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Official designation

Chief Engineer of Genio Civile

SOUTHERN REGION
ALLIED CONTROL COMMISSION
BARI ZONE

31 OCT Rect
C/PW
ces

Ref. BZ/PU/2/4
27. October 1944

Subject: ESTIMATE FOR PROVINCIAL BRIDGE

To : LT.COL THOMPSON, HQ.ACC. PW&U S.C. ROME

Herewith Form ACC/1 for your approval in respect of ^athe Provincial Highway bridge over R. Ofanto, together with estimate and copies of plan..

This is not a Military Bridge, and therefore not to be allotted against the Highway Fund.

W. Knight
Major W. Knight
Public Works Engineer
Bari Zone

291

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 43)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

STRADA NON MILITARE

NOTE: This form to be filled in in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Province
(APPROVALS)		III	Napoli
Approvazioni			

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sewer, Pumping Station, etc. and location
 Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

Biardo-Pietramelara-Bela Leti
 AS

(b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

Lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
 Ammontare dell'estimate

Lire 146.000,00- 121.108,00

(d) Urgency of project:
 Urgenza del progetto

Urgentissima

(e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione

dal 15 giugno 1944 al 31 agosto 1944

(f) Special remarks
 Note speciali

gli operai di cui alla perizia furono assunti in servizio

dal Comando Allato. (a mezzo del Lt. Gen. Desiderio)

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
 Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

121.108,00

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
 Firma

290

Italian Engineer

Official designation: Ingegnere Capo Uff. Tecnico Prov. le di Napoli

ESTIMATES - CAPITAL EXPENDITURE

III

Perizia Region
 (APPROVALS) Province
 Approvazioni **Napoli**

Riardo-Pietramelara-Bala Latina

1. (a) Building, Bridge, Road, Power, Sewer, Pumping, etc. and location

Fabbricato ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour **Lavoro in economia**

Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **Lire 146,000,00- 121.108.00**

Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **Urgentissima**

Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **dal 15 giugno 1944 al 31 agosto 1944**

Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **Gli operai di cui alla perizia furono assunti in servizio**

Note speciali

dal Comando Alleato, Camera del L. Ben Desiderio

2. Certificates:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **121.108.00**

Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. **è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.**

Signature

Firma

(R. d'ELIA)

290

Italian Engineer

Ingegnere Italiano

Official designation **Ingegnere Capo Uff. Tecnico Prov. le di Napoli**

Designazione Ufficiale

Date, and place **Napoli, 11 31 agosto 1944**

Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. Highway Fund

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

Li. Colonel R. Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Deputy


Acting

Director

W. & U. Sub Commission

(Acting Commission)

(6)



SCALA 1:100.000

0 3 6 7