Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

ACC 078.3/5/LU

10000/150/265

ACC/2 MIS
LAZ 10 - U
OCT. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

10000/150/265 ACC/2 MISCELLANEOUS PROJECTS,
LAZIO - UMBRIA
OCT. 1944

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO STUDI E RICERCHE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

OF 315/Ku

o/f. 23 Oct. 44

d. 3 Nov. 44

10000 /150/265

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM OCT 44
TO
CATALOGUE:

1012 - Tip. Artero - Roma 6-939 (1500)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

	Date	Ref	From	Subject
1				
2				
3				
4				

FORM. ACC. 2
(Contract)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNEMENT
LAZIO - UMBRIA REGION
(Engineering Division)
APO 394

M 220

Region IV

Province RIETI

CONTRACTS
Contratti

ROUTE 4

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingengere Capo della Regione al Q.G. della Sottocommissione for approval. One copy to be retained H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q.G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'autorità Militare competente. copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) ~~Road~~, Bridge etc.: Km. 110+650 (1 span of 6 mts.) on Route 4
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor SCANZANI Arnaldo = Rome =
Impresa

(c) Address of Contractor: Rome
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: See Remarks
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: " "
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Urgency - military Priority 1 - initiated by 281 Works
Note Section RE - 40 days allowed time for completion 28/10

(g) Contractor's Warehouse, rendezyous:
Cantiere dell'impresa e recapito

(h) Amount of contract (Lire): Estimated L. 490.000. ==
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: fixed fee by Measure system
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: All necessary to complete the work
Attrezzi di cui dispone l'impresa

(k) Required Materials: 5 tons cement supplied by the Army
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Impresa

(c) Address of Contractor: Rome
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: See Remarks
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: " "
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Urgency - military Priority 1 - initiated by 281 Works
Note
Section RE - 40 days allowed time for completion 28/10

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'impresa e recapito

(h) Amount of contract (Lire): Estimated L. 490.000. ==
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: fixed fee by Measure system
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: All necessary to complete the work
Attrezzi di cui dispone l'impresa

(k) Required Materials: 5 tons cement supplied by the Army
Materiali richiesti

(l) Required Plant: 2055
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
Trasporto richiesto

Approval recommended: [signature] Date 19 Oct 44
for Regional Engineer

Approved: [signature] Date 23/10/44
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

DAI FILI DI GUERRA

Form ACC.2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities Sub - Commission

Region...Lazio e Umbria

Province...Roma

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval. One copy to be retained to by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc...Strada Provinciale Tuscolana-ricostruzione ponte alla
Strada, Ponte etc. Km.ca 16+900

(b) Contractor...Società Italiana delle Miniere di Selenizza.....
Impresa

(c) Address of Contractor...Roma.-Corso Umberto I n.267.....
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received....Unica offerta-appalto di urgenza in prosecuzio
Numero di offerte ricevute ne di appalto già in corso.

(e) Reason for Award..lavoro urgentissimo perchè il transito è interrotto
Motivo dell'aggiudicazione
ed affidato all'impresa che esegue lavori sulla stessa strada lavori ordinati dall'A.M.G.

(f) Remarks.n.n. occorrono materiali contingentati.....
Note
.....

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous....Cantiere sulla strada Prov.le
Cantiere dell'Impresa e recapito
..Tuscolana.e.recapito.Corso.Umberto.I°.n.267.Roma.....

(h) Amount of Contract (Lire)L.182.000.(un.milionecentoottantaduemila)
ammontare del contratto

(i) Nature of Contract: appalto a misura su verbale nuovi prezzi in prosecu=
Ammontare del contratto zione del lavoro in corso

(j) Contractor's Available Equipment la Ditta ha l'attrezzatura necessaria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Engineer to Sub-Commission H.Q. for approval, one copy to be retained by H.Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc...Strada Provinciale Tuscolana-ricostruzione ponte alla
Strada, Ponte etc. Km.ca I6+900

(b) Contractor...Società Italiana delle Miniere di Selenizza.....
Impresa

(c) Address of Contractor...Roma.-Corso Umberto I n.267.....
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received....Unica offerta-appalto di urgenza in prosecuzio
Numero di offerte ricevute ne di appalto già in corso.

(e) Reason for Award..lavoro urgentissimo perchè il transito è interrotto
Motivo dell'aggiudicazione
ed.affidato.all'impresa.che.esegue.lavori.sulla.stessa.strada.lavori ordi=
nati dall'A.M.G.

(f) Remarks.n.n.occorrono.materiali.contingentati.....
Note
.....

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous....Cantiere.sulla.strada.Prov.le
Cantiere dell'Impresa e recapito
..Tuscolana.e.recapito.Corso.Umberto.I°.n.267.Roma.....

(h) Amount of Contract (Lire)L.182.000.(un.milionecentoottantaduemila)
ammontare del contratto

(i) Nature of Contract:appalto.a.misura.su.verbale.nuovi.prezzi.in.prosecu=
Ammontare del contratto zione del lavoro in corso

(j) Contractor's Available Equipment la.Ditta.ha.l'attrezzatura necessaria
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials.....nessuno.....
Materiali richiesti

(l) Required Plant:.....nessuno.....
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:....nessuno.....
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED for Regional Engineer W.P. Gentry, Capt. CMP Date 30 OTT 1944

APPROVED: for Chief, Public Works Division P.W.&U.Sub-Comm. Date 5 Nov. 44

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

4/ENG/101.290

Form ACC-2
(Contract)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Region Lazio & Umbria

Province Littoria

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della
for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and
Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Costruzione di un blocco di casette di tipo stabile per
Strada, Ponte etc. ricovero senza tetto in Cisterna (8 alloggi 38 Persone)

(b) Contractor Impresa LAMARO Vincenzo fu Giuseppe-
Impresa

(c) Address of Contractor: Roma Via 4 Novembre 95 A-
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Approvazione dell'A.C.C. R.4/E.N.C./ 101290 del 12-10-44
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Non occorrono materiali controllati-
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Roma Via Tembien I e Via del
Cantiere dell'Impresa e recapito
Gelsomino 16-

(h) Amount of Contract (Lire): Lire I.760.000-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: A regia- (net cost price plus 10 %)
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Pale, picconi, carriole, carrioloni, molazze
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
betoniere, tiri ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione

one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Costruzione di un blocco di casette di tipo stabile per
Strada, Ponte etc. ricovero senza tetto in Cisterna (8 alloggi 38 Persone)

(b) Contractor Impresa LAMARO Vincenzo fu Giuseppe-
Impresa

(c) Address of Contractor: Roma Via 4 Novembre 95 A-
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Approvazione dell'A.C.C. R.4/E.N.C./ I0I290 del I2-I0-44
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Non occorrono materiali controllati-
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Roma Via Tembien I e Via del
Cantiere dell'Impresa e recapito
Gelsomino I6-

(h) Amount of Contract (Lire): Lire I.760.000-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: A regia- (net cost price plus 10 %)
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Pale, picconi, carriole, carrioloni, molazze
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
betoniere, tiri ecc.

(k) Required Materials: " 20
Materiali richiesti

(l) Required Plant: "
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: "
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED: Peter F. Natalevich Date 23 October 1944
for Regional Engineer C.E.

APPROVED: E. Thompson Col 26/10/44
Date
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Ct OCT Recd

MC/ph
c 996

C/PW

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO-UMBRIA REGION
(Engineering Division)
APO 394

23 October 1944

TO : H.Q. ACC. (Public Works and Utilities Sub-Commission)

SUBJECT : Littoria Province - construction of a specimen block of houses in CISTERNA.

IN REPLY QUOTE : RA/ENG/101.290.

1. Reference to your approval under ref. M.157 of 11th Oct. 1944 for expenditure of £. 1.760.000 on this project.

2. Form ACC/2 in triplicate are forwarded herewith for approval and distribution (one copy to this office).

3. Genio Civile was authorized to start works at once after your approval.

Enclosures : 3 copies ACC/2 form.

Pietro F. Natale Lt. C.E.
for Regional Engineer
Lazio Umbria Region AMG.

2052

R4/ENG/101.242

Form ACC-2
(Contract)

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Region Lazio & Umbria

Province Littoria

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc.: Strada, Ponte etc. Costruzione di due blocchi di casette del tipo stabile per ricovero senza tetto in Terracina(I2alloggi 48 persone)

(b) Contractor Impresa Impresa LAMARO Vincenzo fu Giuseppe-

(c) Address of Contractor: Indirizzo dell'Impresa Via 4 Novembre 95 A- Roma

(d) Number of Bids Received: Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Motivo dell'aggiudicazione Approvazione A.C.C.R.4/E.N.G./I0I.242 del I2-X-I944-

(f) Remarks: Note Non occorrono materiali controllati-

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Cantiere dell'Impresa e recapito Roma Via Tembien I e via del Gelsomino I6-

(h) Amount of Contract (Lire): Ammontare del contratto (Lire) Lire 2.320.000-

(i) Nature of Contract: Natura del contratto A regia (net cost price plus 10 %)

(j) Contractor's Available Equipment: Attrezzi di cui dispone l'Impresa Pale, picconi, carriole, carrioloni, molazze betoniere, tiri ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and
Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Costruzione di due blocchi di casette del tipo stabile
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor per ricovero senza tetto in Terracina(I2alloggi 48 persone)
Impresa Impresa LAMARO Vincenzo fu Giuseppe-

(c) Address of Contractor: Via 4 Novembre 95 A- Roma
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: Approvazione A.C.C.R.4/E.N.G./IOI.242 del I2-X-I944-
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: Non occorrono materiali controllati-
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Roma Via Tembien I e via del
Cantiere dell'Impresa e recapito
Gelsomino I6-

(h) Amount of Contract (Lire): Lire 2.320.000-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: A regia (net cost price plus 10 %)
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Pale, picconi, carriole, carrioloni, molazze
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
betoniere, tiri ecc.

(k) Required Materials: /
Materiali richiesti

(l) Required Plant: /
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: /
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED: Peter F. Natale 2nd Lt. C.E. Date 23 October/44
for Regional Engineer

APPROVED: W. Thompson Col Date 26/10/44
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

24 OCT Recd

MC/ph
C0997

C/PW

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO-UMBRIA REGION
(Engineering Division)
APO 394

23rd October 1944

TO : HQ/ ACC. (Public Works and Utilities Sub-Commission)
SUBJECT : LITTORIA PROVINCE - Construction of specimen blocks of houses in TERRACINA.-
IN REPLY QUOTE : RA/ENG/101.242

1. Reference to your approval under ref. M. 155 of 11 October 1944 for expenditure of £. 2.320.000 on this project.

2. Form ACC/2 in triplicate are forwarded herewith for approval and distribution (one copy to this office).

3. Genio Civile was authorized to start works at once after your approval.

Enclosures: 3 copies ACC/2 form.

Peter F. Natale 2nd Lt. C.E.
For Regional Engineer
Lazio-Umbria Region AMG.

2039

1059