

ACC 078/L-P/4/PWU

10000/150/290

ACC/1 MIS
PIEMONTE
MAY - JUNE

10000/150/290 ACC/1 MISCELLANEOUS, LIGURIA -
PIEMONTE
MAY - JUNE 1945

17

ACC/1 MISCELLANEOUS LIGURIA-PIEMONTE

o.p. 5 June 15

op. 5 June 45
clot. 28 June 45

078/L-P/4/PWU

10000

150

290

THIS FOLDER


CONTAINS PAPERS

FROM May - 45

TO June - 45

CATALOGUE.

Riservato personale



MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO STUDI E RICERCHE

**BOLLETTINO SETTIMANALE
DEI PREZZI E DEI CAMBI**

BOLLETTINO SETTIMANALE DEI PREZZI E DEI CAMBI

Roma,

G. SACCONI - ROMA

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Liguria

Province Genoa

- 1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks
Note speciali

Lire. 10,000,000

Extremely urgent

6 Months

Power Station, lighting
and telephone installation
(see reverse side)

2. Certificates: Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to Lire 10,000,000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

3812

Author General G.C. - Genoa
Autore Generale G.C. - Genova

Power station, lighting and telephone installation - Port of Genoa*Scia 1/70*

62 29 Power station & feeding workshops
at Giaccone and electric apparatus
at Massana, Doria and Marinetta and
accumulators

5,000,000

64 30 Power cables to cranes and grabs
partly with materials in store

2,000,000

64 31 Lighting wiring to quays

1,000,000

64 32 Hydraulic power system to other cranes

1,000,000

64 33 Telephone system

1,000,000

10,000,000

=====

FORM AC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be
 Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia dovrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
 returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
 sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works:
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Cranes and handling equipment - Port of Genoa
(see reverse side)

Region Liguria

Province Genoa

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc and location
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località

(b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project:
 Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
 Note speciali

Lire. 23,000,000

Extremely urgent

Estimated = 6 Months

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 23,000,000
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Pietro Peyrini

3811

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficiale

Ing. Capo Quartiere G.C. - Port
 Capo Tecnico Del Coeservizio
 1944

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q. File, one to be
 Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
 returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
 sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
 Works.
 Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

01509

(APPROVALS)

Approvazioni

Cranes and drilling equipment - Port of Genoa
(see reverse side)

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
ammontare della perizia

23,000,000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

1980年1月

(c) Probable time for completion
Data: probabile per l'esecuzione

◎ 中外名人故事

(f) Special remarks
Note special

2. Certificates:

a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 23,000,000
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire 23,000,000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature _____
Firma _____

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place.
Data e luogo.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (~~Hickman; Tard~~)

(Other funds)

d. Approved.

A/Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.

[illegible]

Cranes and handling equipment - Port of Genoa

<i>Serial #</i>		
64 24	Repairs to 7 grab cranes--(2-S.Giorgio, 5-Canzio)	3,000,000
64 25	" " 8 electric cranes(4 Etiopia, 3 Eritrea 1 Assereto)	5,000,000
64 26	Repairs to 20 Hydraulic cranes(Boccardo to Darsena)and renovating hydraulic pipe system)	3,000,000
64 27	Repairs to 3 electric cranes on Molo Vecchio	2,000,000
64 28	Repairs to 4 grab cranes on Calata Bettolo	10,000,000
		<u>23,000,000</u>
		=====

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo
(APPROVALS)	
Approvazioni	

Region Liguria

Province Genova

Various Works--Port of Genoa
(see reverse side)1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbicato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc e località(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

Lire. 6,000,000

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

Extremely urgent

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

6 months

(f) Special remarks
Note speciali

Critical material = 300 Tons Cement

2. Certificates:
Certificati(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

6,000,000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.Signature
Firma

Italian Engineer

Official designation

Ing. Antonio Guarnaschelli S.C. - Mestre

<u>Various Works - Port of Genoa</u>	<u>Cost Lire</u>	<u>Cement Tons</u>
<i>San'g/110</i> G2 20 Clearance of debris and demolition work	4,000,000	
" 3/ Repairs to roof of main sewers	1,000,000	
" 22 Repairs to sewer in Via P.Chiesa	200,000	
" 22 Repairs to lighthouse and signalling gear	<u>800,000</u>	
	<u>6,000,000</u>	<u>300</u>
	=====	=====

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works, Pubblica.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region
Liguria

Province
Genoa

Warehouse-Port of Genoa
(see reverse side)

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

Lire. 11,000,000

Extremely urgent

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

6 months

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

Critical materials. 600 tons cement

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

11,000,000

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Antonio Pisanelli

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. The other will be sent to the Minister of Public Works, and the other to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region

Province
Catmona

Warcousses-Port of Genoa
(see reverse side)

11. (a) Building, Bridge, Road, Power, Pumping Sta etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate.
ammontare della perizia

11,000,000	11,000,000
------------	------------

Extremely urgent

(d) Urgency of project:
Urgenza del progetto

9 months

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(7) Special remarks
Note special

Critical materials: 600 tons cement

2. Certificates:

(c) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire _____

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. (~~Highway Fund~~)

(Other funds)

3. **Approved.**

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

E. J. RISTEDT,

Colonial College

28 JULY

Warehouses - Port of GenoaSerial

- 92 12 Molo Vecchio - roof and 4 story repairs
 " 13 Embriaco, Spinola, Calvi
 " 14 Darsena and Parodi
 * 15 Ponte dei Mille - Dock Station
 * 16 Warehouses at Giaccone and Eritrea
 " 17 Boal Offices
 " 18 Ethiopia Warehouses
 * 19 Customs and various warehouses

Cost Lire	Cement Tons
1,000,000	
1,000,000	
1,000,000	
4,000,000	
500,000	
500,000	
1,000,000	
<u>2,000,000</u>	
11,000,000	600
=====	===

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Works.
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Liguria

Region Genoa

Province

Quay walls -Port of Genoa

(see reverse side)

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

Lire. 10,000,000

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

Extremely urgent

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

6 months

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

Critical material = 400 Tons Cement

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

10,000,000

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
Firma

Pietro Perinai

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm H. Q., file one to be
 Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una
 returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public
 sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori
 Works.
 Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE		Liguria
Perizia	Costo	Region Genoa
(APPROVALS)		Province
Approvazioni		Quay walls - Port of Genoa
1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località		(see reverse side)
(b) By contract or direct labour Per contratto o lavoro in economia	Lire. 10,000,000	
(c) Amount of approximate estimate Ammontare della perizia	Extremely urgent	
(d) Urgency of project: Urgenza del progetto	6 months	
(e) Probable time for completion Data probabile per l'esecuzione	Critical material = 400 Tons Cement	
(f) Special remarks Note speciali		

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
 has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount,
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer Ingegnere Italiano	Signature Firma	<i>Pietro Perini</i>
	Official designation Designazione ufficiale	<i>Sottosegretario Generale, S. G. Ministero Servizio del Lavoro 3808</i>
	Date, and place Data e luogo	<i>28 August 1945 - Roma</i>

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

P.A. Gledson Date *28 June 45*
 per Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. (~~Highway Fund~~)

(Other funds)

W. B. Hughes Capt. 28 June 45
 for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm A. C.

3. Approved.

E. J. Ristedt
 Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C.
 E. J. RISTEDT. 28 JUN 1945
 Colonel, C. E.

Quay walls - Port of Genoa.*Series 110*

64 S. Grazie, Beccardo, Gadda

64 C. Molo Vecchio

" 7 Several works on Marinetta and Darsena

" 8 Repairs on Darsena

" 9 Small breaches on Canzio

" 10 Ponte S. Giorgio - repairs for 60 M.

" 11 Ponte Stopia - Repairs for 150 M.

Cost Lire	Concrete Tons
2,000,000	80
2,000,000	100
1,000,000	20
500,000	20
500,000	30
1,000,000	50
3,000,000	100
10,000,000	400
=====	=====

FORM A.C. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be Quoted modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori

Works
Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

Region Liguria

Province Genoa

(APPROVALS)

Approvazioni

1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **Closing large breach 50 meters long; GL4 Serial**

(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate **15,000,000 Lire**

Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: **Extremely urgent**

Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion **6 Months**

Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks **Critical Material 1,800 Tons Cement**

Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **15,000,000**
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
è stata preparata da me; esso risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ing. Capo Quartiere Generale S.C. - Pescara
Per il capo del Quartiere

Works
Publici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo
(APPROVALS)
Approvazioni
Region Liguria
Province Genoa 10

- 1 (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc, and location **Closing large breach 50 meters long, GL4 Serial**
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
(c) Amount of approximate estimate **15,000,000 Lire**
Ammontare della perizia
(d) Urgency of project: **Extremely urgent**
Urgenza del progetto
(e) Probable time for completion **6 Months**
Data probabile per l'esecuzione
(f) Special remarks **Critical Material 1,600 Tons Cement**
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **15,000,000**
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
e stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare e ragionevole

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signature
Firma
Electro Perini

Official designation *Generale G. C. Gallone*
Designazione ufficiale *PC uno del convoglio*

Date, and place *28 June 1945 - Genoa*
Data e luogo **3807**

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval

Ed. Gledson Date *28 June 45*
Regional Engineer, or his representative

2. Approved. (~~Highway Fund~~)

(Other funds)

W. H. Shepherd Capt. *28 June 45*
for Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm C.

3. Approved.

E. J. Ristedt
Director Public Works and Utilities Sub-Commission A. C.

E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. **28 JUN 1945**

FORM A.C. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region Liguria

Province Genoa

Dry Docks - Port of Genoa
(see reverse side)(a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia(c) Amount of approximate estimate 13,500,000 lire
Ammontare della perizia(d) Urgency of project: Extremely urgent
Urgenza del progetto(e) Probable time for completion 6 months
Data probabile per l'esecuzione(f) Special remarks Critical material = 3,000 tons Cement.
Note speciali2. Certificates:
Certificati(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13,500,000
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lirehas been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.Signature
Firma

Pietro Perini

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works
 and restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Liguria

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Genoa

(a) Building, Bridge, Road, Power Stn. Pumping Stn. etc. and location
 Fabricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
 Dry Docks - Port of Genoa
 (see reverse side)

(b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
 Ammontare della perizia 13,500,000 Lire

(d) Urgency of project
 Urgenza del progetto Extremely urgent

(e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione 6 months

(f) Special remarks
 Note speciali Critical material = 3,000 tons Cement.

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 13,500,000
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire
 has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole

Signature
 Firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation
 Designazione ufficiale

*Ing. Capo Divisione Tecnica
 del Conseggio*

Date, and place
 Data e luogo

28 Luglio 1945 - Genova - 3806

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

2. Approved. ~~(Highway Fund)~~

(Other funds)

3. Approved.

E. J. Ristetti

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C.

Mr. Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

Colonel, C. E. 28 JUN 1945

Mr. Shepherd Capt. 28 Jun 45

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 19 Costo 3.989.000

Region Piemonte

(APPROVALS)

Province Torino

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ospedale Psichiatrico-Torino
Fabbicato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
Via Giulio N° 22

(b) By contract or direct labour Contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 3.989.000,-
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per dare ricovero ai malati
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni 90 dalla data di assegnazione dei materiali
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.989.000,- (tre milioni novecento ottanta novemila)

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
ha been prepared by me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Dott. Ing. Francesco Gaiotto

g. gaiotto

Ufficio di Torino

returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N° 19 Costo 3.989.000 Region Piemonte-8
(APPROVALS) Province Torino -
Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Ospedale Psichiatrico-Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località

(b) By contract or direct labour Contratto-
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate 3.989.000,=
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: Urgente per dare ricovero ai malati-
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion giorni 90 dalla data di assegnazione dei materiali-
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire 3.989.000,= (tre milioni novecento ottantamila)

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Dott. Ing. FRANCESCO GARITTO

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Ingegnere Capo del Genio Civile di Torino -

Date, and place
Data e luogo

Torino li 2 giugno 1945-

3865

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edward H. Richardson

Date 13 JUN 1945

Regional Engineer, or his representative.

EDWARD H. RICHARDSON Major F.A.

2. Approved (Highway Fund)

(Other funds)

W. Thompson 20/6/45
Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

3. Approved.

E. J. Ristedt

E. J. RISTEDT,

Colonel, C. E. 20 JUN 1945

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. 7 June 44)

Piemonte file **ALLIED CONTROL COMMISSION** **PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION** **ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT** **Perizia lavori da eseguirsi**

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE
Perizia N. 20 **Costo 23700000.-** **Region Piemonte**
(APPROVALS)
Approvazioni
Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location **Fabbricato-Ospedale S. Lazzaro**
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località **Via Cherasco 21 Torino.-**
- (b) By contract or direct labour **per contratto**
 Per contratto o lavoro in economia **2356000.-**
- (c) Amount of approximate estimate **2370000.-** **(due milioni trecentosettantamila)**
 Ammontare della perizia **Cinquantamila**
- (d) Urgency of project: **urgentissimi**
 Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion **tre mesi dopo l'assegnazione dei materiali con-**
 Data probabile per l'esecuzione **tingentati, necessari.-**
- (f) Special remarks
 Note speciali

2. Certificates: **Certificati**

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire **23700000.-** **2356000.-**
 Certificato che l'acclusa perizia ammonta a lire
 has been prepared by me: **it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.**
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i requisiti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (M. Garetto)
 Firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano
 Official designation
 Designazione ufficiale
Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
 Data e luogo
Torino 4 giugno 1945

3804

(b) I agree with the preceding

restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N. 20 Costo 2370000.- Region Piemonte
 (APPROVALS)
 Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato-Ospedale S. Lazzaro
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località Via Cherasco di Torino.
- (b) By contract or direct labour per contratto
 Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate 2.356.000.-
 Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgentissimi
 Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion tre mesi dopo l'assegnazione dei materiali con-
 Data probabile per l'esecuzione tingetati, necessari.
- (f) Special remarks -----
 Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 2.370.000.- 2.356.000.
 Certificato che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me: essa risponde a tutti i requisiti del progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature (F. Ristetti)
 Firma

Italian Engineer
 Ingegnere Italiano

Official designation
 Designazione ufficiale

Ingegnere Capo del Genio Civile

Date, and place
 Data e luogo

Torino 4 giugno 1945

3804

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edward H. Richardson
 EDWARD H. RICHARDSON Major F.A., Regional Engineer, or his representative.

Date

9 June 1945

2. Approved. (Highway Funds)

(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.

E. J. RISTETTI,

3. Approved.

E. J. Ristetti

Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

Colonel, C. E. 20 JUN 1945

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Publici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region	Province
		Piemonte	Torino

1. (a) Building Bridge, Road, Power Station, Pumping Station, etc. - on the Po presso Chivasso
- (b) By contract per contratto
- (c) Amount of approximate estimate £. 9.150.000.-
- (d) Urgency of project: urgentissimo
- (e) Probable time for completion estate 1945
- (f) Special remarks Note speciali

2. Certificates:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9.150.000.- has been prepared by me; it contains the full requirements of the project, and is reasonable in amount.

è stata preparata da me; essa contiene tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.



Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Works.
Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

[illegible]

b) ~~By contract subject to the~~
~~Per contratto e da essere in esecuzione~~

(c) Amount of approximate estimate £ 9,150,000.
 Ammontare della perizia

(d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion estate 1945
Data probable per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates:

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 9,150,000. —
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it contains the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me; essa riunisce tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Signa Firma

Official designation
Designation officielle

Date, and place
Data e luogo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

N. M. Whitten, Capt. Date 6 June 1945
Dewitt

Regional Engineer, or his representative.

2. ~~Approved (Highway Funds)~~
(Other funds)

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved. *E. J. Ristedt*
E. J. RISTEDT, ~~11~~ 5 JUN 1945
Colonel, C. E.
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C. 1945

STAG, WILLABOOTH F. FIGHT TRAINING

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works. Publici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia	Costo	Region Piemonte
(APPROVALS)		Province Torino
Approvazioni		

1. (a) ~~Building~~ Bridge, Road, Power-Site, Pumping-Station, etc. - architetture
 (b) By contract ~~perizia~~ strada provinciale Torino-Orbassano
 Per contratto ~~di lavoro~~
 (c) Amount of approximate estimate £.12.330.000.-
 Ammontare della perizia
 (d) Urgency of project: urgentissimo
 Urgenza del progetto
 (e) Probable time for completion estate 1945
 Data probabile per l'esecuzione
 (f) Special remarks
 Note speciali

2. Certificates:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12,330,000

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. è stata preparata da me; essa risponde ai requisiti richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official Designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo



Region Piemonte

Perizia

Costo

Region Piemonte

(APPROVALS)

Approvazioni

Province Torino

- | | | |
|--------|--|--|
| 1. (a) | Buildings Bridge, Road = Power = Gas = Pumping = etc. = and = etc. =
Edificata, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idroelettrica, centrali idroelettriche, ecc. ecc. | |
| b) | By contract with the ⁽ strada provinciale Torino-Orbassano ⁾
Per contratto con la ⁽ strada provinciale ⁾ | |
| (c) | Amount of approximate estimate £. 12.330.000. =
Ammontare della perizia | |
| (d) | Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto | |
| (e) | Probable time for completion estate 1945
Data probabile per l'esecuzione | |
| (f) | Special remarks.
Note speciali | |

2. Certificates:

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 12, 330, 000
Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount, and is reasonable in amount.

Signature _____
Firma _____

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official Designation
Designazione Ufficiale

Date, and place
Data e luogo

L'INGEGNERE CAPO
(E. G. G. G.)
Spencer
3802

GENIO CIVILE - TORINO

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

A. M. Walthers, Capt. Date 6 June 1945-

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved ~~(Highway Fund)~~
(Other funds) *W. Thompson* 14/6/14

Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C.

3. Approved. *C. J. Ristedt*
E. J. RISTEDT,
Colonel, C. E. 15 JUN 1945
A/ Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A. C. C.

Form ACC.1
(Est. Rev. 7 June 44)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

=====

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia

Costo

Region PIEMONTEProvince TORINO(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn., Pumping Station, etc. and location:-

Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:- ON RIVER MAIONE NEAR LOMBARDONE
SUL MAIONE PRESSO LOMBARDONE

(b) By contract ~~or~~ direct labor

Per contratto o ~~lavoro~~ economia

(c) Amount of approximate estimate Lira 1.100.000.==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project VERY URGENT (URGENTISSIMO)
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion SUMMER 1945 (ESTATE 1945)
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks See attached list of controlled materials
Note speciali

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE
Perizia Costo

Region PIEMONTE

Province TORINO

(APPROVALS)

1.(a) Building, Bridge, Road, ~~Power Sta.~~, Pumping Sta. etc. and location:-
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località:-
ON RIVER MAIONE NEAR LOMBARDONE
SUL MAIONE PRESSO LOMBARDONE

(b) By contract ~~ordinanza~~

Per contratto o ~~lavoro ordinanza~~

(c) Amount of approximate estimate Lira 1.100.000 ==
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project VERY URGENT (URGENTISSIMO)
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion SUMMER 1945 (ESTATE 1945)
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks See attached list of controlled materials
Note speciali

2. CERTIFICATES:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire):
1.100.000 == has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. (é stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare é ragionevole).

PTO

3801


Cont'd Form ACC-1

ITALIAN ENGINEER
Ingegnere Italiano

KING OF THE HILL

INGEGNERE CAPO

(F. Gaffio)



OFFICIAL DESIGNATION
Designazione ufficiale

DATE AND PLACE

Data e Logo

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:-

approval:-
N.M. Whitten, Capt.

N.M. Walker, Capt. Date 6 June 1945
Regional Engineer, or his Representative

Date 6 June 1945 -

2. APPROVED ~~Highway~~ ^{Highway} ~~Project~~

(Other funds)

Chief, Public Works Div., P.W.&U.
Sub-Commission, AC.

3. APPROVED

E. J. Ristedt
E. J. RISTEDT, 15 JUN 1945

AC. Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission

FORM ACC. 1
(Estimate Rev - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT
Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub - Comm. H. Q., File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia: una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N. 10 Costo 1.977.000,- Region Torino

(APPROVALS)
Approvazioni

Province Torino

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località sito in Corso Orbassano 339-Torino
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località sito in Corso Orbassano 339-Torino
- (b) By contract or direct labour per contratto
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate 1.977.000,- un milione e 977 mila e cent. zero
Ammontare della perizia
- (d) Urgency of project: urgentissimo
Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks I lavori di riparazione dell'edificio fabbricato, che costituisce il Sanatorio S. Luigi, sono limitati a 3 padiglione.
Note speciali

2. Certificates:
Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire 1.977.000,-
Certificato che l'attesa perizia ammonta a lire 1.977.000,-
has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa copre tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.



Italian Engineer
Ingegnere Italiano

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia N. 10 Costo 2,000,000

Region Piemonte

Province Torino

(APPROVALS)

Approvazioni

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location *Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località sito in Corso Orbassano 339-Torino*
- (b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate *1,977,000.- un milione e 977 mila e cent. 333*
- (d) Urgency of project:
Urgenza del progetto *urgente*
- (e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione
- (f) Special remarks
Note speciali e titoli *Il lavoro di ripavimentazione dell'ospedale Fabbricato, che costituisce il Sanatorio S. Luigi, sono limitati a 3 padiglione.*

2. Certificates:

Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire *1.977.000.-*
Certificato che l'acclusa perizia ammontante a lire *1.977.000.-*
has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me: i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Italian Engineer
Ingegnere ItalianoDate, and place
Data e luogo

Torino 29 maggio 1945

- (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

Edward H. Richmond Major F.A.
Regional Engineer, or his representative

2. Approved. (Highway Fund)

(Other funds)

Mr. W. Hyland May. 5. R. 11/6/45
for: Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A. C. C.
E. J. RISTEDT,

3. Approved.

C. J. Ristedt,
Colonel, C. E.

Mr. Director Public Works and Utilities, Sub-Commission A. C. C.

2 JUN 1945

FORM ACC. 1
(Estimate Rev. - 7 June 44)

ALLIED CONTROL COMMISSION

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate; one copy to be retained in Sub-Comm. II Q. File, one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia Costo

(APPROVALS)

Approvazioni

Region

Province

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
(b) By contract or direct labour
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate
Ammontare della perizia

(d) Urgency of project
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks
Note speciali

2. Certificates: Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire
Certifico che l'acclusa perizia ammonta a lire

has been prepared by me; it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
Firma

Italian Engineer
Ingegnere Italiano

Official designation
Designazione ufficiale

Date, and place
Data e luogo

Ingegnere Capo del Genio Civile

Genova (Liguria)

be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.
Lavori Pubblici

ESTIMATE - CAPITAL EXPENDITURE

Perizia _____ Costo _____
 (APPROVALS)
 Approvazioni _____

Region _____

Province _____

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica etc. e località
 2. ADEL COGNOLA GENOVA
 (b) By contract or direct labour
 Per contratto o lavoro in economia
 LAVORO IN ECONOMIA
 (c) Amount of approximate estimate
 Ammontare della perizia
 L. 6.500.000
 (d) Urgency of project: 12 (maxima)
 Urgenza del progetto
 (e) Probable time for completion
 Data probabile per l'esecuzione
 del mese
 (f) Special remarks
 Note speciali

2. Certificates:
Certificati

- (a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire _____
 Certifico che l'acclusa perizia ammontante a lire _____
 has been prepared by me: it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount.
 è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole.

Signature
FirmaItalian Engineer
Ingegnere ItalianoOfficial designation
Designazione ufficialeDate, and place
Data e luogo

GENOVA (UFFICIO TECNICO CONSorzio)
 Porto 18 MAGGIO 1945
 (b) I agree with the preceding certificate and recommend approval.

C. R. Bucklett

Date 27 May, 1945

Regional Engineer, or his representative.

2. Approved. Highway Fund

(Other funds)

M. W. Hyland Maj S.R. 2/6/45
 for - Chief, Public Works Div. P. W. & U. Sub-Comm. A.C.C.

3. Approved.

E. J. Ristedt

E. J. RISTEDT,

Colonel, C. E.

Director Public Works and Utilities. Sub-Commission A.C.C.

15 JUN 1945

Form ACS.1
(Est. Rev. 7 June 44)

*Copy linked to
Piemonte Region*

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

=====

ESTIMATE OF WORK TO BE CARRIED OUT

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia $\pounds$ Costo 5.000.000.=

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-
 Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località Lavori di difesa sponda destra del fiume Sesia in Vercelli
- (b) By contract or direct labor per contratto
 Per contratto o lavoro in economia
- (c) Amount of approximate estimate (L. 900.000 + 4.100.000) =
 Ammontare della perizia L. 5.000.000.=
- (d) Urgency of project difesa strade e abitati
 Urgenza del progetto
- (e) Probable time for completion entro il 31 agosto 1945
 Data probabile per l'esecuzione

Perizia lavori da eseguirsi

NOTE: This form to be filled in triplicate, one copy to be retained in Sub-Comm.HQ., File; one to be returned to the Regional Engineer when approved, and one to be sent to the Minister of Public Works.

Questo modulo va fatto in triplice copia; una copia rimarrà al Quartiere Generale della Sottocommissione, una sarà restituita all'Ingegnere Capo della Regione dopo l'approvazione ed una sarà inviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

ESTIMATE = CAPITAL EXPENDITURE

Perizia 5 Costo . 5.000.000.=

Region Piemonte

Province Vercelli

(APPROVALS)

1. (a) Building, Bridge, Road, Power Stn, Pumping Stn etc. and location:-

Fabbricato, ponte, strada, centrale elettrica, centrale idraulica ecc. e località Lavori di difesa sponda destra del fiume Sesia in Vercelli

(b) By contract or direct labor per contratto
Per contratto o lavoro in economia

(c) Amount of approximate estimate (L.900.000 + 4.100.000) =
Ammontare della perizia L. 5.000.000.=

(d) Urgency of project difesa strade e abitati
Urgenza del progetto

(e) Probable time for completion entro il 31 agosto 1945
Data probabile per l'esecuzione

(f) Special remarks Per fermare corrosioni dispenda che minacciano
Note speciali

la strada statale n. 31, abitati e le opere precedentemente eseguite

2. CERTIFICATES:

Certificati

(a) Certified that the attached approximate estimate amounting to lire (Certificati che l'acclusa perizia ammontante a lire):
5.000.000.=

has been prepared by me, it covers the full requirements of the project, and is reasonable in amount. (è stata preparata da me; essa risponde a tutti i dati richiesti dal progetto e l'ammontare è ragionevole).

PTO

379

Cont'd Form ACC-1

Italian EngineerIngegnere ItalianoApproved
Comptrol. St. Cal. P.C.

(b) I agree with the preceding certificate and recommend approval:—

W. Westwood

W. WESTWOOD,

MAJOR, R.E.

Date 1st Dec 45

Regional Engineer, or his Representative

2. APPROVED (Highway Fund)

(Other funds)

3. APPROVED

Chief, Public Works Div., P.W. & U.,
Sub-Commission, ACfor Director, Public Works and Utilities, Sub-Commission
AC.
1/6/45SIGNATURE
Firma W. WestwoodOFFICIAL DESIGNATION
Designazione Ufficiale INGEGNERE CAPODATE AND PLACE
Data e luogo 22 MAG 1945