

ACC 078/UM/5

10000/150/301

AC/2 MISCELL
MAR. - MAY 19

10000/150/301

AC/2 MISCELLANEOUS, UMBRIA-MARCHE
MAR. - MAY 1945

078/UM/5

AC/2 MISCELLANEOUS

AC/2 MISCELLANEOUS UMBRIA-MARCHE

28 MAR 45
5 MAY 45

MISCELLANEOUS

J MAY 45

1000

150

301

THIS FOLDER

CONTAINS PAPERS

FROM MAR - 45

TO MAY - 45

CATALOGUE

5/17/80

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION APO 394

Region V^a MarcheProvince Ascoli PicenoCONTRACTSContratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Road State N.4 "Salaria" Reconstruction bridge
Strada, Ponte etc.(b) Contractor Impresa Tiberina S.A.
Impresa

Regione

(c) Address of Contractor: Ascoli Piceno - Corso Mazzini 216
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: 5
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: For a better bid and equipment
Motivo dell'aggiudicazione(f) Remarks: the work has been started by order of Cap. J. Walsh U.S.A.
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapitoPoggio di Bretta (Ascoli Piceno)(h) Amount of Contract (Lire): 1.006.070=
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Turn bricks sun
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Spadel
Attrezzi di cui dispone l'Impresa(k) Required Materials: cement bricks
Materiali richiesti

4225

(b) Contractor
Impresa
Impresa Tiburtina S.p.A.
Address of Contractor: Ascoli Piceno - Corso Mazzini 216
Indirizzo dell'Impresa
(d) Number of Bids Received: 5
Numero di offerte ricevute
(e) Reason for Award: For a better bidding equipment
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: the work has been started by order of Gen. J. Walsh U.S.A.
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'Impresa e recapito
Poggio di Brette (Ascoli Piceno)

(h) Amount of Contract (Lire): 1,006,070=
Ammontare del contratto (Lire)
(i) Nature of Contract: Third bricks sum
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Spadel
Attrezzi di cui dispone l'Impresa
4226

(k) Required Materials: cement bricks
Materiali richiesti

(l) Required Plant: Lorrys
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Lorrys
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:APPROVED:

John H. Walsh, Capt. Date 5/3/45
Regional Engineer

W. H. Thompson, Col. Date 9/17/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

AC OCT. 44

FORM T-1000-1 (10-15-44)

Form A C-2
(Contract)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION APO 394

Region V^a MarcheProvince Macerata

CONTRACTS Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Road State N.78 Reconstruction Bridge Rio Terro
Strada, Ponte etc.(b) Contractor Calzolari Ugo
Impresa(c) Address of Contractor: Macerata - XX Settembre Street
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: 4
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: For a better bid and equipment
Motivo dell'aggiudicazione(f) Remarks: The works has been started by order of Capt. J. Welsh U.S.A.
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Sarzano - Rio Terro
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): L. 2.768.320,=
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Temp. sum
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Spader pickaxes wheel carrows etc.
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Road Stato N.78 Reconstruction Bridge Rio Terro
Strada, Ponte etc. M.R.N-416844

(b) Contractor Calzolari Ugo
Impresa

(c) Address of Contractor: Macerata - XX Settembre Street
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: 4
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: for a better bid and equipment
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: The work has been started by order of Capt. J Walsh U.S.A.
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Sarnano - Rio Terro
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 2.768.320,-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Temp. sum
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: Spader pickaxes wheel carrows etc. 4225
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: cement bricks
Materiali richiesti

(l) Required Plant: aggregate miscce
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Lorries
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

AC OCT. 44

STAB. TIPIRES. ROMA. ARCOR.

John H. Walsh Date 5/5/45
Regional Engineer

William P. W. Date 10/17/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION

Form ACC-2
(Contract)

PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION

APO 394

OFICIO DEL GENIO CIVIL

ALTO CENA

Project approved on 10/11/45 CONTRACTS

Project No. 107

107-303

Note: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission HQ. for approval. One copy to be retained by HQ., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

Building of provisional wooden bridge in the Zaino
Road, Bridge etc. River for the prov. Rd. Jesina. I.R. 100-36?

- (a) Road, Bridge etc. River for the prov. Rd. Jesina. I.R. 100-36?
- (b) Contractor: Risto Giusoppe
- (c) Address of Contractor: Collina di S. Maria Nuova
- (d) Number of Bids Received: 4
- (e) Reason for Award: the best equipped and the best economic

(f) Remarks:

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Collina di S. Maria Nuova

(h) Amount of Contract (Lire): 3,167,804=

(i) Nature of Contract: unit price

(j) Contractor's Available Equipment: enough

(k) Required Materials:

(l) Required Plant:

4221

one copy returned to Regional Engineer, and
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc: building of provisional wooden Bridge in the Esino
river for the prov. Rd. Josina. B.L. 400-362

(b) Contractor: Risto Vinsopje

(c) Address of Contractor: Collina di E. Marinova

(d) Number of Bids Received: 4

(e) Reason for Award: the best equipped and the best economic

(f) Remarks: -----

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Collina di E. Marinova

(h) Amount of Contract (Lire): 3.163.804=

(i) Nature of Contract: unit price

(j) Contractor's Available Equipment: enough

(k) Required Materials: is

(l) Required Plant: 4224

(m) Required Transport: -----

APPROVAL RECOMMENDED:

[Signature] Regional Engineer. Date 24/4/45

APPROVED:

[Signature] Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission Date 25/7/45

Form AC-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission
APO 394Region MarcheProvince MacerataCONTRACTSContratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

MR 5580094

(a) Road, Bridge etc.: Reconstruction of a bridge on Chienti river
Strada, Ponte etc. Prov. Rd. Macerata Corridonia(b) Contractor Bonfranceschi
Impresa(c) Address of Contractor: Loro Piceno
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: 9 (nine)
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: the lowest stone
Motivo dell'aggiudicazione(f) Remarks: same
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Piediripa
Cantiere dell'Impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): I.238.774.
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Unit price
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: enough
Attrezzi di cui dispone l'Impresa(k) Required Materials: Cement 112 Tons

4223

One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and
 Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione
 one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
 e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

MR 3580094

- (a) Road, Bridge etc.: Reconstruction of a bridge on Chienti river
 Strada, Ponte etc. Prov. Rd. Macerata Corridonia
- (b) Contractor Bonfranceschi
 Impresa
- (c) Address of Contractor: Loro Piceno
 Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: 9 (nine)
 Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: the low stone
 Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks: ~~Spedita~~
 Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Piediripa
 Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 1.238.774.
 Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: Unit price
 Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: enough
 Attrezzi di cui dispone l'Impresa

4223

(k) Required Materials: Cement 112 Tons
 Materiali richiesti

(l) Required Plant: Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Colletti Date 24/4/45
 Regional Engineer

APPROVED:

M. Thompson Date 8/1/45
 Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

AC OCT. 44

Form AC-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Region MarcheProvince MacerataCONTRACTSContratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Sewer repairs in P. Recanatì town
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor: Calzolari Ugo
Impresa

(c) Address of Contractor: Via XX Settembre - Macerata
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: The best equipped
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: The best equipped
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Porto-Recanatì
Centrare dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): 600.000 lire
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract:
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: enough

4222

one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction,
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

- (a) Road, Bridge etc.: **sewer repairs in P. Reonasti town**
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor: **Calzolari Ugo**
Impresa
- (c) Address of Contractor: **Via XX Settembre - Macerata**
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: **The best equipped**
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: **Porto-Reonasti**
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): **600.000 lire**
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract:
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: **enough**
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

4222

(k) Required Materials: **Cement 25 Tons**
Materiali richiesti **Iron 0,40 Tons**

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

Attestazione Date *27/4/45*
Regional Engineer

APPROVED:

W. Thompson Date *9/5/45*
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

AC OCT. 44

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
APO 394

Form. ACC/2
(Contract)

Region Marche

Province Macerata

C O N T R A C T S

Note: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission HQ., for approval. One copy to be retained by HQ., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc: Reconstruction of a bridge on Rio Torbido (S.470120) Cadignano (S.438100) Intagliata (S.342056) provincial road Villa Potenza-Sanseverino

(b) Contractor: Temagnini Temagno di Pollenza

(c) Address of Contractor: Pollenza (Macerata)

(d) Number of Bids Received: 8

(e) Reason for Award: lowest bid

(f) Remarks: approval of estimate (1.2.500.000)

date 4.12.1944 ; 22.1.1945 ; 25.1.1945

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Pollenza (Macerata)

(h) Amount of Contract (Lire): 1.210.000.-

(i) Nature of Contract: Unit price

(j) Contractor's Available Equipment: the have all the items to performe the work

(k) Required Materials:

(l) Required Plant:

4221

(m) Required Transport:

APPROVAL RECOMMENDED:

Rettime
Regional Engineer.

Date

27.4.45

APPROVED:

Thompson & Mol
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

30/4/45

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
APO 394

Form. ACC/2
(Contract)

Region Marche
Province Macerata

C O N T R A C T S

Note: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission HQ., for approval. One copy to be retained by HQ., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc: Reconstruction of a bridge on Fiumicello river
(3.488245) provincial road Villa Potenza Jesi 6
- (b) Contractor: Marchi Alessio & C. Montefano
- (c) Address of Contractor: Montefano (Macerata)
- (d) Number of Bids Received: 4
- (e) Reason for Award: Lowest bid

(f) Remarks: approval of estimate (L.3.500.000)

date 4.12.1944

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: # Fiumicello (Montefano)

(h) Amount of Contract (Lire): 2.123.125.-

(i) Nature of Contract: Unit price

(j) Contractor's Available Equipment: the have all the items to
perform the work

(k) Required Materials:

(l) Required Plant:

4220

(m) Required Transport:

APPROVAL RECOMMENDED:

A. Rotimieri
Regional Engineer.

Date 27.4.45

APPROVED:

A. Thompson
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date 30/4/45

HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
PUBLIC WORKS AND UTILITIES SUB-COMMISSION
APO 394

Form. ACC/2
(Contract)

Region Marche
Province Macerata

C O N T R A C T S

Note: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission HQ., for approval. One copy to be retained by HQ., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

(a) Road, Bridge etc: Reconstruction of a bridge on "La Valle" river situated in La Valle - M.R.S. 360244 provincial road - Cingoli-Jesi

(b) Contractor: Roeta Eugenio di Apiro

(c) Address of Contractor: Apino (Macerata)

(d) Number of Bids Received: 4

(e) Reason for Award: Lowest bid

(f) Remarks: approval of estimate (1.2.350.000) date 4.12.1944

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: "La Valle" Cingoli

(h) Amount of Contract (Lire): 1.066.192.-

(i) Nature of Contract: unit price

(j) Contractor's Available Equipment: the have all the items to performe the work

(k) Required Materials:

(l) Required Plant:

4219

(m) Required Transport:

APPROVAL RECOMMENDED:

[Signature]
Regional Engineer.

Date

27.4.45

APPROVED:

[Signature]
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

Date

30/4/45

102.73F

FORM. ACC. 2
(Contract)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO - UMBRIA REGION
(Engineering Division)

APO 394

Marche
Region IV ~~Lazio~~ Umbria
Province Terni

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub - Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Q. G. della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: Piccolo opere d'arte e straordinaria manutenzione
Strada, Ponte, ecc. 4
strada prov. le Tolte-Agoria -

b) Contractor: FERROTTI FERRINO
Impresa
c) Address of Contractor: MONTAGASTELLI
Indirizzo dell'Impresa
d) Number of Bids Received: Due
Numero di offerte ricevute
e) Reason for Award: il minor aumento
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: L'aumento del 6,50% sui prezzi unitari è ragionevole ed è con-
Note tenuto negli imprevisti del contratto -

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Monte Castelli -
Cantere dell'impresa e recapito
h) Amount of contract (Lire): 1.750.000.---
Ammontare del contratto (Lire)
i) Nature of Contract: secondo la stima del Genio Civile -
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: il necessario
Attrezzi di cui dispone l'impresa

4

copy forwarded to Military Authority. This copy is to be sent to the Military Authority competent.

- a) Road, Bridge etc.: piccole opere d'arte e straordinaria manutenzione
Strada, Ponte, ecc. stazione prov. le Tuberio-Amorina -
- b) Contractor: PERROTTI RERENO
Impresa
- c) Address of Contractor: MONTUCASTELLI
Indirizzo dell'Impresa
- d) Number of Bids Received: Due
Numero di offerte ricevute
- e) Reason for Award: 41 minor numero
Motivo dell'aggiudicazione
- f) Remarks: L'aumento del 6,50% sui prezzi unitari è ragionevole ed è con-
Note tenuto negli inventari del contratto -
Montucastelli -
- g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Montucastelli -
Cantiere dell'impresa e recapito
- h) Amount of contract (Lire): 1.750.000.000
Ammontare del contratto (Lire)
- i) Nature of Contract: secondo la stile del Genio Civile -
Natura del contratto
- j) Contractor's Available Equipment: Il necessario
Attrezzi di cui dispone l'impresa
- k) Required Materials: 4218
Materiali richiesti
- l) Required Plant: 4218
Attrezzi richiesti
- m) Required Transport: 4218
Trasporto richiesto
- Approval recommended: Major R.E. Date 25/4/1945
for Regional Engineer
- Approved: W. W. Thompson Date 27/4/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

E4/ENG/T/103.191

7/5/1951

FORM. ACC. 2
(Contract)

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LAZIO - UMBRIA REGION
(Engineering Division)

APO 394

Marche - Umbria
Region IV = Lazio - Umbria

Province Terni

CONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Q. G. della Sottocom-
mission for approval. One copy to be retained H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one
missione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una
copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
copia sarà spedita all'autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: Ricostruzione Ponte N. 62
Strada, Ponte, ecc.

b) Contractor: S. P. E. S.
Impresa

c) Address of Contractor: Roma
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: Three
Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: Migliore offerta
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: Nulla
Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Ferni-Socelo
Cantiere dell'impresa e recapito

h) Amount of contract (Lire): L. 1.600.000 Less 6%
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: Basato sulla stima del Genio Civile
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Quanto occorre
Attrezzi di cui dispone l'impresa

k) Required Materials: Nulla
Materiali richiesti

m-432

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub - Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Q. G. della Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'autorità Militare competente.

a) Road, Bridge etc.: Ricostruzione Ponte N. 62
Strada, Ponte, ecc.

b) Contractor: S.P.E.S.
Impresa

c) Address of Contractor: Roma
Indirizzo dell'Impresa

d) Number of Bids Received: Tre
Numero di offerte ricevute

e) Reason for Award: Migliore offerta
Motivo dell'aggiudicazione

f) Remarks: Nulla
Note

g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Narni-Scalo
Cantiere dell'impresa e recapito

h) Amount of contract (Lire): L. 1.600.000 Less 6%
Ammontare del contratto (Lire)

i) Nature of Contract: Basato sulla stima del Genio Civile
Natura del contratto

j) Contractor's Available Equipment: Quanto occorre
Attrezzi di cui dispone l'impresa

k) Required Materials: Nulla
Materiali richiesti

l) Required Plant: "
Attrezzi richiesti

m) Required Transport: "
Trasporto richiesto

Approval recommended:

Approved:

Major E.E. Date 4/4/1945
for Regional Engineer

Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub - Commission
Date 7/9/45

4/ENC/T/103.162

7/2/4

FORM. ACC. 2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENTLAZIO - UMBRIA REGION
(Engineering Division)
APO 394

M-3742

Region U. Marche-Umbria
Province TERMICONTRACTS
Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Q. G. della Sottocommissione for approval. One copy to be retained H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Ponte N. 102
Strada, Ponte etc.(b) Contractor Agati Ing. Luigi
Impresa(c) Address of Contractor: Termini
Indirizzo dell'Impresa(d) Number of Bids Received: Due
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: Migliore offerta
Motivo dell'aggiudicazione(f) Remarks: Nulla
Note(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Termini
Cantiere dell'impresa e recapito(h) Amount of contract (Lire): 2,600,000 plus IVA 9,640,000.
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: Basato sulla stima del Genio Civile
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: Quanto occorre
Attrezzi di cui dispone l'impresa

Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'ingegnere Capo della Regione e una copia sarà spedita per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita per l'approvazione.

copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.

- (a) Road, Bridge etc.: Ponte de 100
Strada, Ponte etc.
- (b) Contractor: Ag. Ing. Luigi
Impresa
- (c) Address of Contractor: 1001
Indirizzo dell'Impresa
- (d) Number of Bids Received: Due
Numero di offerte ricevute
- (e) Reason for Award: Maggiore offerta
Motivo dell'aggiudicazione
- (f) Remarks: Nulla
Note
- (g) Contractor's Warehouse, rendezvous: 1001
Cantiere dell'impresa e recapito
- (h) Amount of contract (Lire): ~~1000000~~ 4,640,000.
Ammontare del contratto (Lire)
- (i) Nature of Contract: Lavoro sulla strada del Genio Civile
Natura del contratto
- (j) Contractor's Available Equipment: Quanto occorre
Attrezzi di cui dispone l'impresa
- (k) Required Materials: Nulla
Materiali richiesti
- (l) Required Plant: "
Attrezzi richiesti
- (m) Required Transport: "
Trasporto richiesto

Approval recommended:

28 March 1945

Major R. E. Date
for Regional Engineer

Approved:

Chief, Public Works Division, P. W. & U Sub-Commission

Date 3/4/45

4215

R4/ENG/103.183

Form AC-2
(Contract)

HEADQUARTERS

ALLIED COMMISSION

Public Works and Utilities Sub-Commission

APO 394

Marche

Region Lazio Umbria

CIVIL PROJECT

Province Perugia

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Ponte n°48 sul Timia detto Ponte di S. Agostino
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor: CARDONI Alessandro
Impresa

(c) Address of Contractor: Perugia
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: cinque
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: maggior ribasso 8,50%
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Pervagna
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L.2.100.000.-
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: a misura
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment:
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della for approval. One copy to be retained by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and Sottocommissione per l'approvazione. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction. e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Ponte n°48 sul Timia detto Ponte di S. Agostino
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor CARDONI Alessandro
Impresa

(c) Address of Contractor: Perugia
Indirizzo dell'Impresa

(d) Number of Bids Received: cinque
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award: maggior ribasso 8,50%
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: Bevagna
Cantiere dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (Lire): L. 2.100.000,=
Ammontare del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: a misura
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment:
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: Cemento q.li 1400 - Mattoni 70.000
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport:
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

APPROVED:

Major R.E. Date 26/3/1945
Regional Engineer

W. Thompson J. Mol 2/4/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

0 8 1 3