Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|145|456
(102 folders)

MONUMENTS

MAY - JULY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1/2

UMENTS

JULY 1944

43

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS.ANNUNZIATA IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)

OPERE VARIE ALLE COPERTURE ED ASSICURAZIONE CUPOLA.

SPESA PREVISTA LIRE I.500.000.00

Napoli, li I Maggio *194* 4

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: **Il Soprintendente**

IL DIRETTORE

2109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS.ANNUNZIATA IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)

OPERE VARIE ALLE COPERTURE ED ASSICURAZIONE CUPOLA.

SPESA PREVISTA LIRE I.500.000.00

Napoli, li I Maggio *194* 4

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVO...

Visto: Il Soprintendente

IL DIRETTORE

21..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	R E L A Z I O N E .				
	Le opere che formano oggetto del preventivo che segue, riguardano:				
	I) Il restauro del tetto sulla nave e ricostruzione di quello sul coro.				
	2) Il rifacimento del manto di asfalto alle coperture piane esterli alla nave ed al coro.				
	3) Forma in legname nell'intradosso della cupola per il consolidamento di questa,che formerà oggetto di un ulteriore progetto suppletivo.				
	La spesa così risulta:				
	I) Per lavori a misura Lire	I.353.717.20			
	2) Compenso a corpo Lire	40.000.00			
	3) Imprevisti Lire	106.282.80			
	TOTALE LIRE	I.500.000.00			
	P R E V E N T I V O . ==				
	Tetto di copertura alla navata.				
I	266 Rimaneggiamento di copertura a tetto:		2	34.00	I0.00
2	3I Regole Napoletane vecchie N°				
3	3I bis. Coppi vecchi alla Napoletana N°				
4	274 Correntini di legname abete per la piccola co= ditura . Mc.		92	4.00	0.I0 0.I0
5	== Appiombatura di incavallature,con smontaggio e rimontaggio,circa mc.				
	Tetto di copertura all'abside.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero | Numero

R E L A Z I O N E .

Le opere che formano oggetto del preventivo che segue, riguardano:

1) Il restauro del tetto sulla nave e ricostruzione di quello sul coro.

2) Il rifacimento del manto di asfalto alle coperture piane esterli alla nave ed al coro.

3) Forma in legname nell'intradosso della cupola per il consolidamento di questa, che formerà oggetto di un ulteriore progetto suppletivo.

La spesa così risulta:

1) Per lavori a misura Lire	I.353.717.20
2) Compenso a corpo Lire	40.000.00
3) Imprevisti Lire	106.282.80
TOTALE LIRE	I.500.000.00

P R E V E N T I V O . ==

Tetto di copertura alla navata.

1	266	Rimaneggiamento di copertura a tetto:	2	34.00	I0.00	
2	3I	Tegole Napoletane vecchie N°				
3	3I bis.	Coppi vecchi alla Napoletana N°				
4	274	Correntini di legname abete per la piccola erditure . Mc.	92	4.00	0.I0	0.I0
5	==	Appiombatura di incavallature, con smontaggio e rimontaggio, circa mc.				
		Tetto di copertura all'abside.				
6	273	Travi di legname castagno forniti in opera, per grossa armatura di tetto.				
		N° 4 incavallature: Corde ∅ 0.35 Mc.	4	I7.00	0.0962	
		Puntoni ∅ 0.30 "	8	8.50	0.0707	
		Sottopuntoni ∅ 0.25	8	5.50	0.049I	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
	650 -	12 -		7150 -		
	3500 -	9 -		31 500 -		
	3200	7,50		24 000 -		
	3.680	3,50 -		12.880 -		
	10 -	500 -		5000 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		650 -	12 -		240 -		
		3500 -	9 -		21 500 -		
		3200	750		24 000 -		
		3620	350 -		42 320 -		
		10 -	500 -		5000 -		
6 643							
2 404							
2 160							
11 106							

293

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Monaci laterlai ∅ 0.25	8	3.00	0.049I	
	Sovraccrde ∅ 0.25	4	5.00	0.049I	
	Saettoni ∅ 0.25	8	2.60	0.03I4	
		8	2.00	0.03I4	
	Monaco centrale ∅ 0. 20	4	I.00	0.03I4	
	Saettoni laterali " "	8	I.00	0.03I4	
	Cuscini	8	2.00	0.35	0.35
	Arcareccie di colmo		I0.00	0.20	0.I0
	Zoccoletti	24	0.30	0.20	0.I0
	In uno mc.				
7	275 Barre di legname castagno Kg.	45	I0.00		
8	" Ferrature,piastre,collari,tiranti,perni e chiodi Kg.				
9	272 Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla ecc.	2	I0.00	9.00	
I0	" Ricostruzione di cermine in muratura,di sezione 0.30 x 0.25; con superiore piano di tegole ed intonaco nei fronti. Ml.				
II	Muratura di tufo e malta ordinaria:				
	,I) Muretti di appoggio,longitudinali	2	I0.00	0.80	I.00
	2) Quinta verso il tamburo della cupola.		I4.00	0.80	6.00/2
	In uno Mc.				
	Meno vano		0.90	0.80	I.50
	Restano mc.				
I2	266 Rimaneggiamento di copertura a tetto,per il tratto contiguo sulla cona. mq		I0.00	8.00	
I3	3I Tegole vecchie alla Napoletana N°				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto					
		Monaci laterlai ∅ 0.25	8	3.00	0.049I		
		Sovraccrde ∅ 0.25	4	5.00	0.049I		
		Saettoni ∅ 0.25	8	2.60	0.03I4		
			8	2.00	0.03I4		
		Monaco centrale ∅ 0. 20	4	I.00	0.03I4		
		Saettoni laterali " "	8	I.00	0.03I4		
		Cuscini	8	2.00	0.35	0.35	
		Arcareccio di colmo		I0.00	0.20	0.I0	
		Zeccoletti	24	0.30	0.20	0.I0	
		In uno mc.	45	I0.00			
7	275	Barre di legname castagno Ml.					
8		== Ferrature,piastre,collari,tiranti,perni e chiodi Kg?					
9	272	Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla ecc.	25	I0.00	9.00		
I0		== Ricostruzione di cermine in muratura,di sezione 0.30 x 0.25; con superiore piano di tegole ed intonaco nei fronti. Ml.					
II		Muratura di tufo e malta ordinaria:					
		,I) Muretti di appoggio,longitudinali	2	I0.00	0.80	I.00	
		2) Quinta verso il tamburo della cupola.		I4.00	0.80	6.00/2	
		In uno Mc.		0.90	0.60	I.50	
		Meno vano					
		Restano mc.					
I2	266	Rimaneggiamento di copertura a tetto,per il tratto contiguo sulla cona. mq		I0.00	8.00		
I3		3I Tegole vecchie alla Napoletana N°					
I4		3I bis Coppi vecchi alla Napoletana N°					
I5	275	Barre di lrgname castagno. Ml;	I06	2.00			
		C O P E R T U R E P I A N E .					
I6	I53	Disfaciment di manto di asfalto mq	2	25.00	2.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
11.406				51.540 -		
1.478						
0.082						
0.824						
0.508						
2.126						
0.252						
1.960						
0.200						
0.144						
	16.974	2800 -		047912.6 0		
	45 -	12		540 -		
	20 -	100		2.000 -		
	180	220		39.600 -		
	10	120 -		1200 -		
16 -						
33.60						
	49.60					
	1.92					
	47.68	350 -		16988 -		
	8	12		96 -		
	750 -	9 -		6750 -		
				525 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
			I6.00	2.50	
		2	I2.00	3.00	
			8.00	2.50	
		2	35.00	I.00	
	In uno mq.				
I7	I87 Massa di malta cemento Mq				
I8	263 Battuto di asfalto minerale di spessore m/m I5	mq			
I9	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulte	mc.			
	LAVORI COMPLETAMENTO ASSICURAZIONE CUPOLA.				
20	mm Incastellatura in legname nelle;intradosso della cupola e tamburo,data in opera,compresa sfrido:				
	ritti sulle mensole	I6	0.I9	0.32	8.00
	collegamenti intermedi e di sommità	64	4.00	0.I6	0.I9
	ancoraggi a muro	48	4.00	0.I6	0.I9
	capriate centinate contro la volta				
	mezze corde	I6	I0.00	0.I9	0.22
	puntoni	I6	II.00	0.I9	0.22
	sottopuntoni	I6	6.00	0.I9	0.22
	saette	I6	6.00	0.I9	0.22
	ortanti contro la volta	32	5.00	0.I6	0.I9
		32	4.00	0.I6	0.I9
		64	3.00	0.I6	0.I9
	collegamenti inclinati	80	3.00	0.I6	0.I9
		80	2.00	0.I6	0.I9
	saette	I60	3.00	0.I6	0.I6
	collegamenti orizzontali	80	5.00	0.I6	0.I6
	arcarecci ritti sopra a cattelle sopra				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
			I6.00	2.50	
		2	I2.00	3.00	
			8.00	2.50	
		2	35.00	I.00	
	In uno mq.				
I7	I87 Masse di malta cemento Mq				
I8	263 Battuto di asfalto minerale di spessore m/m I5	mq			
I9	I45 Trasporto a descarico dei materiali di risulte	mc.			
	LAVORI COMPLETAMENTO AGGIORNAMENTO CUPOLA.				
20	== Incastellatura in legname nelle;intradosso della cupola e tamburo,data in opera,compresi sfrido:				
	ritti sulle mensole	I6	0.I9	0.32	8.00
	collegamenti intermedi e di sommità	64	4.0I	0.I6	0.I9
	ancoraggi a muro	48	4.00	0.I6	0.I9
	capriate centinate contro la volta				
	mezze corde	I6	I0.00	0.I9	0.22
	puntoni	I6	II.00	0.I9	0.22
	sottopuntoni	I6	6.00	0.I9	0.22
	saette	I6	6.00	0.I9	0.22
	urtanti contro la volta	32	5.00	0.I6	0.I9
		32	4.00	0.I6	0.I9
	collegamenti inclinati	64	3.00	0.I6	0.I9
		80	3.00	0.I6	0.I9
		80	2.00	0.I6	0.I9
	saette	I60	3.00	0.I6	0.I6
	collegamenti orizzontali	80	5.00	0.I6	0.I6
	zoccolatti,ringrossi e gattello,zeppe; fasce ecc.				
	In uno mc.				
2I	== Chiodi e perni Kg.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
100 -				211454 60		
40 -						
72						
80						
70						
	102 -	240		424 20		
	302 -	10 -		3020 -		
	202 -	115 -		45320 -		
	45 -	70 -		3150 —		
1782						
1782						
5234						
6628						
1529						
4012						
4013						
4164						
3891						
6834						
1296						
4264						
12288						
10240						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	In uno Lire				
22	Aumento del 100% per adeguamento dei prezzi di cui ai N I 2 3 4 6 7 9 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Lire				
	In uno Lire				
23	Compenso a corpo Lire				
24	Somma a disposizione per lavori imprevisti Lire				
	TOTALE LIRE.....				

Napoli li I Maggio I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				£ 082.109.80		
				1082 109 80		
				27260740		
				1853 7 7 20		
				40000 =		
				1393 7 7 20		
				106 282 20		
				1500 393 40		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L4ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DEL CARMINE IN NAPOLI.

(danneggiata da azioni belliche)

OPERE SUPPLETIVE DI COMPLETAMENTO.

SPESA PREVISTA LIRE 400.000.00

Napoli, li I MAGGIO *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2.93

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L4ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DEL CARMINE IN NAPOLI.

(danneggiata da azioni belliche)

OPERE SUPPLETIVE DI COMPLETAMENTO.

SPESA PREVISTA LIRE 400.000.00

Napoli, li I MAGGIO *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2.93

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	R E L A Z I O N E .				
	Il preventivo che segue riguarda opere di completamento di quelle principali eseguite,ed essenzialmente comprende:				
	I) la costruzione di nuovi infissi di vani di luce e di portoni di vani d'ingresso,e restauro di infissi deteriorati.				
	2) risarcimento di lesioni.				
	3) restauro di opere d'arte in marmo.				
	4) il consolidamento delle zone di soffitto della nave rimaste in sito.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti,ed in relazione alla disponibilità dei materiali sul mercato.				
	La spesa così risulta:				
	I) per lavori a misura Lire 309.015.-				
	2) per compenso a corpo " I2.000.-				
	3) opere varie in economia ed imprevisti " 78.985.-				
	T O T A L E L I R E 400.000.-				
	P R E V E N T I V O .				
	Facciata e pronao.				
I	== Invetriate di legname castagno di forma ovale, con listoni centinati armati a telaio,e ripartiti a riquadro,con parte superiore apribile,manovrabile a [illegible] opera,completo di ferrature: mq.	2	I.80		2.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E L A Z I O N E .

Il preventivo che segue riguarda opere di completamento di quelle principali eseguite,ed essenzialmente comprende:

I) la costruzione di nuovi infissi di vani di luce e di portoni di vani d'ingresso,e restauro di infissi deteriorati.

2) risarcimento di lesioni.

3) restauro di opere d'arte in marmo.

4) il consolidamente delle zone di soffitto della nave rimaste in sito.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti,ed in relazione alla disponibilità dei materiali sul maecato.

La spesa così risulta:

I) per lavori a misura	Lire	309.015.=
2) per compense a corpo	"	12.000.=
3) opere varie in economia ed imprevisti	"	78.985.=
T O T A L E L I R E		400.000.=

P R E V E N T I V O .

Facciata e prenao.

I	== Invetriate di legname castagno di forma ovale, con listoni centinati armati a telaio,e ripartiti a riquadro,con parte superiore apritoia,manovrabile a distanza,in opera,complete di ferrature: mq.	2	I.80		2.50
			2.00		3.00
	In une mq.				
2	== Restauro dei grandi portoni del prenao,con smontaggio,nuovi di fodera in legno castagno,tasselli,				
	A Ripertare				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.9%

$27750 -

$27750 =

$15,000 - $2850 =

$12,150

$ 9,000

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	ringrossi,rifucinatura delle ferrature,nuove staffe				
	speciali,e costruzione di castelletti mobili per				
	l'appiombatura ed il montaggio. mq.	2	2.50		4.00
			3.00		5.00
	In uno mq.				
3	== Costruzione di nuovo portone nel vano a sinistra del				
	pronao,in legname castagno,armate a telaio,con lis=				
	toni di sezione cm.I4 x 8,a due partite,con fodera				
	di castagno e abete,di spessore cm.3,ed armatura a				
	croci,in opera,di misura mq.		2.50		4.00
4	220 Stucco scorniciato alla volta e pareti del pro=				
	nao(cornici di rizuadratura,mostre,ed altri motivi				
	ornamentali) mq.				
5	I69 Muratura di tufo per la costruzione dell'ornsa				
	in giro al vano di cui sopra. mc.				
6	219 Stucco liscio previo abbozzo:				
	a sinistra del pronao. Volta e pareti		6.00	4.00	
			20.00		6.00
	pareti pronao		38.00		6.00
	In uno mq.				
7	I68 Catenelle di matteni e malta di cemento,per la				
	ripresa di muratura e sarcitura di lesioni. Ml.				
8	216 Ringrossi di malta semidraulica,(80.00+372.00)				
9	318 Celeritura a calce a celere a due tinte alla				
	volta e pareti del pronao,e laterale a sinistra. mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	ringrossi,rifucinatura delle ferrature,nuove staffe speciali,e costruzione di castelletti mobili per l'appiombatura ed il montaggio. mq.	2	2.50 3.00		4.00 5.00	
	In uno mq.					
3	== Costruzione di nuovo pertone nel vano a sinistra del prenae,in legname castagne,armate a telaio,con listoni di sezione cm.I4 x 8,a due partite,con fodera di castagne e abete,di spessore cm.3,ed armatura a croci,in opera,di misura mq.		2.50		4.00	
4	220 Stucco scorniciate alla volta e pareti del prenae(cornici di rizuadratura,mostre,ed altri motivi ornamentali) mq.					
5	I69 Muratura di tufe per la costruzione dell'ernea in giro al vane di cui sepra. mc.					
6	219 Stucco liscie previe abbozze: a sinistra del prenae. Volta e pareti		6.00 20.00	4.00	 6.00	
	pareti prenae		38.00		6.00	
	In uno mq.					
7	I68 Catenelle di mattoni e malta di cemente,per la ripresa di muratura e sarcitura di lesioni. Ml.					
8	216 Ringrossi di malta semidraulica,(80.00+372.00)					
9	318 Celeritura a calce a celere a due tinte alla volta e pareti del prenae,e laterale a sinistra. mq.					
I0	319 Celeritura ad elie a due passate,previa imprimitura e stuccheggiatura,ai nuevi telai della facciata,pertene e chiusure esistenti. mq.					
II	== Restaure del basamente di marme in "Verde Mera e Nere Italia" con ripenitura in opera della lastre					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				27750 =		
20.00						
15.00						
	35 -	150 -		5250 -		
.	.	.				
	10 20	2500 -		27.000 =		
	80 -	60 -		4800 =		
	8 -	350 -		2800 -		
24 =						
120 -						
225 -						
	372 -	24 -		8928 =		
	30 -	60 -		1800 -		
	452 -	12 -		5424 -		
	.	.				
	504 -	8 -		4032 =		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Num. d'ord.	
				27750 =		
20 00						
15 00						
	35 -	150 -		5250 -		
	10 00	2500 -		25000 =		
	80 -	60 -		4800 =		
	8 -	350 -		2800 -		
24 =						
120 -						
225 -						
	342 -	24 -		8928 =		
	30 -	60 -		1800 -		
	452 -	12 -		5424 -		
	504 -	8 -		4032 =		
	120 -	39 -		4680 -		
				93606 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	distaccate,staffe di ottone impiombate,e preparazione				
	del sottofonde con malta di cemento:Si assegnano				
	salve dettaglie Lire				
I2	== Provvista di lastre di marmo "Verde Mora e Nero				
	Italia" Mq.				
I3	== Costruzione di castelletto nel pronao,comprese				
	nolo,chiodi e sfrido di legname,'volume vuoto per				
	pieno) Mc.		I2.00	7.00	6.00
I4	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulte	Mc.			
I5	=== Restauro del grande medaglione di marmo trani,				
	rilaveratura delle parti lisce scorniciate e scolpite,				
	nuovi tasselli impiombati con staffe di ottone,nuo=				
	ve tratto di festone a frutti,mancante,ricomposizione				
	dei vari elementi con cemento biance ecc,ossatura				
	muraria di tufo e matteni e maezzi d'opreza. Si asse=				
	nano salvo dettaglio Lire				
	NAVATA E CROCIERA.				
I6	== Opere di assicurazione delle zone di soffitte del=				
	la nave rimaste in opera,con tirantini di ferro e				
	sostegni di legno,da eseguire dalla parte superiore,				
	Si assegnano salve dettaglio in misura Lire				
I7	== Marmo bianco da cm.2,in ottagoni irregolari,per res=				
	tauro del pavimento della navata e crociera,in opera,				
	con malta di cemento. Mq.	I60	0.26	0.26	
I8	== Id. Id. di bardiglio. Mq.	I54	0.26	0.26	
I9	SACRESTIA				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	distaccate,staffe di ottone impiombate,e preparazione del sottofondo con malta di cemento:Si assegnano salvo dettaglio Lire				
I2	== Provvista di lastre di marmo "Verde Mora e Nero Italia" Mq.				
I3	== Costruzione di castelletto nel pronao,compreso nolo,chiodi e sfrido di legname,'volume vuoto per pieno) Mc.		I2.00	7.00	6.00
I4	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulte	Mc.			
I5	=== Restauro del grande medaglione di marmo trani, rilavoratura delle parti lisce scorniciate e scolpite, nuovi tasselli impiombati con staffe di ottone,nuo= vo tratto di festone a frutti,mancante,ricomposizione dei vari elementi con cemento bianco ecc,essatura muraria di tufo e matteni e maezzi d'opera. Si assegnano salvo dettaglio Lire				
	NAVATA E CROCIERA.				
I6	== Opere di assicurazione delle zone di soffitto del= la nave rimaste in opera,con tirantini di ferro e sostegni di legno,da eseguire dalla parte superiore, Si assegnano salvo dettaglio in misura Lire				
I7	== Marmo bianco da cm.2,in ottagoni irregolari,per res= tauro del pavimento della navata e crociera,in opera, con malta di cemento. Mq.	I60	0.26	0.26	
I8	== Id. Id. di bardiglio. Mq.	I54	0.26	0.26	
I8	SACRESTIA.				
I9	== Riparazione delle grandi porte,del rivestimento alle pareti,e banchi in mogano intagliato,ricomposi= zione delle parti disataccatentasselli intagliati, staffe di ottone,ringrossi,riparazione delle ferratu=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				93464 -		
				18.000 -		
	4.	4000 -		28200 -		
	504 -	20 -		10080 -		
	22.	70 -		1540 -		
				35.000 =		
				8000 =		
	10.82	1500.		16230 -		
	12.41	1400 -		17692 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				9346 -	
				15000 -	
	4.	4000 -		20000 -	
	504 -	20 -		10080 -	
	22.	70 -		1540 -	
				35.000 =	
				8000 =	
	10.22	1500.		16230 -	
	10.41	1403.		17697 -	
				225011 -	

292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	re e serrature,nueve chiavi ecc. Si assegnano salve dettaglio Lire				
	Sommano Lire				
20	Aumento del I00 % per aggiornamento prezzi di cui alle partite N° 4 -5 - 6 - 7 - 8 - 9-I0 - I4 Lire				
2I	Compenso a corpo Lire				
22	Somma a dispesizione per opere varie in economia ed imprevisti. Lire				
	TOTALE LIRE.....				

Napoli li I Maggio I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				225.011 -		
				50.000 =		
				275.011 =		
				34.004 -		
				309.015 -		
				42.000 -		
				42.985 -		
				400.000 =		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	225.011 -
	50.000 =
	275.011 =
	34.004 -
	309.015 -
	12.000 -
	78925 -
	400,000 =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

45

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo PER LA SPESA OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.PAOLO MAGGIORE IN Napoli. (Danneggiata da azioni belliche).

OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL TRANSETTO E DELLA CONCA, E DEL SOFFITTO DELLA NAVATA.

SPESA PREVISTA LIRE 2.000.000.00

Napoli, li I Maggio *1944*

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: Il Soprintendente

IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo PER LA SPESA OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.PAOLO MAGGIORE IN Napoli. (Danneggiata da azioni belliche).

OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL TRANSETTO E DELLA CONCA, E DEL SOFFITTO DELLA NAVATA.

SPESA PREVISTA LIRE 2.000.000.00

Napoli, li 1 Maggio *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	R E L A Z I O N E .				
	Le opere previste nel preventivo che segue,riguardano essenzialmente:				
	I) Opere murarie per il consolidamento delle fabbriche delle pareti frontale e destra del transette.				
	2) Simile consolidamento delle pareti della cona.				
	3) Ricostruzione della volta della cona.				
	4) Ricostruzione del manto di tegole del tetto della cona con sostituzione di elementi della gressa armatura.				
	5) Ricostruzione del soffitto sul transetto.				
	6) Consolidamente dell'essatura lignea del soffitto sulla nave.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul maercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	I) Per laveri a misura Lire I?762.653.80				
	2) Per compenso a corpo. Lire 50.000.00				
	3) Per imprevisti Lire I87.346.20				
	TOTALE LIRE 2.000.000.00				
	==========				
	P R E V E N T I V O .=======				
	TRANSETTO E CONA.				
I	I69 Muratura di tufo e malta ordinaria:				
	Pareti longitudinale frontale -transetto ma	2	3.00	I.00	6.00
			4.00	I.00	5.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num

N

R E L A Z I O N E .

Le opere previste nel preventivo che segue, riguardano essenzialmente:

I) Opere murarie per il consolidamento delle fabbriche delle pareti frontale e destra del transetto.

2) Simile consolidamento delle pareti della cona.

3) Ricostruzione della volta della cona.

4) Ricostruzione del manto di tegole del tetto della cona con sostituzione di elementi della grossa armatura.

5) Ricostruzione del soffitto sul transetto.

6) Consolidamento dell'ossatura lignea del soffitto sulla nave.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul maercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

I) Per lavori a misura Lire	I?762.653.80
2) Per compenso a corpo. Lire	50.000.00
3) Per imprevisti Lire	I87.346.20
TOTALE LIRE	2.000.000.00

==========

P R E V E N T I V O .=======

TRANSETTO E CONA.

I	I69	Muratura di tufo e malta ordinaria:				
		Parete longitudinale frontale -transetto ma	2	3.00	I.00	6.00
				4.00	I.00	5.00
			2	I2.00	0.80	2.00
		Parete a destra transetto		3.00	2.00	22.00
		pareti cona		28.00	I.50	I2.00
		volta cona		20.00	I2.00	I.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

96	-				
9	-				
82.40					
132	-				
504	-				
240	-				
7740					

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	In uno mc.				
2	I73 Magisterò di scucitura e cucitura. mc.				
3	I47 Tagio a sezione obbligata di muratura tufo mc.				
4	I74 Magistero per archi e volte Mc.				
5	I77 Forme sopra legname per volte in muratura.		20.00	I2.00	
6	== Sottostruttura in legname per assicurazione della volta della cona e per sostegno della forma della nuova volta.(volume vuoto per pieno) mc.		20.00	I2.00	25.00
7	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulta Mc.				
8	=== Costruzione di castelletto come al N°6,nel transetto mc.		32.00	I4.00	28.00
9	=== Costruzione di incannucciata per il soffitto del transetto,con superiore intonaco,compreso i tiranti occorrenti per il sostegno della graticola di ossatura e ricostruzione parziale della medesima Mq		32.00	I4.00	
I0	I53 Disfacimento di manto di asfalto alle coperture piane lateralmente al transetto. mq	2	I5.00	5.00	
II	I87 Masso di malta concreto. Mq.				
I2	263 Battuto di asfalto minerale di spessore M/mI5 Mq.				
I3	I45 Trasporto a discarico dei materilai di risulta Mc.				
I4	272 Fornitura e posa in opera di tegole e coppi di argilla per il tetto sulla cona. mq		I6.00	20.00	
I5	275 Barre di legname castagno Ml.				
	N A V A T A .				
I6	== Assicurazione del soffitto della navata,con tirranti di legno e ferro,scomposizione e ricomposizione delle incavallature di sostegno con relativo tavolato				
			35.00	I2.50	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	In uno mc.				
2	I73 Magisterè di scucitura e cucitura. mc.				
3	I47 Tagio a sezione obbligata di muratura tufo mc.				
4	I74 Magistere per archi e volte Mc.				
5	I77 Forme sopra legname per volte in muratura.		20.00	I2.00	
6	== Sottostruttura in legname per assicurazione della volta della cona e per sostegno della ferma della nueva volta.(volume vuoto per pieno) mc.		20.00	I2.00	25.00
7	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulta Mc.				
8	=== Costruzione di castelletto come al N°6,nel transetto mc.		32.00	I4.00	28.00
9	=== Costruzione di incannucciata per il soffitto del transetto,con superiore intonaco,compreso i tiran= tini occorrenti per il sostegno della graticola di ossatura e ricostruzione parziale della medesima Mq		32.00	I4.00	
I0	I53 Disfacimentè di manto di asfalto alle coperture piane lateralmente al transetto. mq	2	I5.00	5.00	
II	I87 Massc di malta concreto. Mq.				
I2	Z63 Battuto di asfalto minerale di spessore M/mI5	Mq.			
I3	I45 Trasporto a discarico dei materilai di risulta	Mc.			
I4	278 Fornitura e posa in opera di tegole e coppi di argilla per il tetto sulla cona. mq		I6.00	20.00	
I5	275 Barre di legname castagno Ml.				
	N A V A T A .				
I6	== Assicurazione del soffitto della navata,con ti= ranti di legno e ferro,scomposizione e ricomposizione del= le incavallature di sostegno con relativo tavolato di sottotetto,sostituzione di elementi marciti. Mq		35.00	I2.50	
I7	273 Legname c stagno in opra,per sostituzione di par= ti rotte o marcite. Mc.				
I8	== Somma a desposizione per recupero di frammenti				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
770 40	770 40	350 -		269640=		
	770 40	30 -		23112 -		
	770 40	36 -		27734 40		
	240 -	30 -		7200 -		
	240 -	24 -		5760 -		
	6000=	20		120000 -		
	770.40	70 -		53928 -		
	1284 -	20 -		25680 -		
	448 -	350 -		156800 -		
	150 -	240		3600 -		
	150 -	10 -		1500 -		
	150 -	160 -		24000 -		
	8 -	70 -		560 -		
	320 -	220 -		70400 -		
	300 -	12 -		3600 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

770 40	770 40	350 -		269640 =		
	770 40	30 -		23112 -		
	770 40	32 -		24652 40		
	240 -	30 -		7200 -		
	240 -	32 -		7680 -		
	6000 =	20		120000 -		
	770.40	70 -		53928 -		
	12844 -	20 -		256880 -		
	446 -	350 -		156800 -		
	150 -	240		3600 -		
	150 -	10 -		1500 -		
	150 -	160 -		24000 -		
	2 -	30 -		560 -		
	220 -	220 -		48400 -		
	300 -	12 -		3600 -		
	437 50	150 -		65625 -		
	5 -	3800 -		19000 -		
				1.102.9740		

2,87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	marmorei,smontaggio dei marmi dell'altare Maggiore e di quelli di rivestimento della parete destra del transette,trasporto ed accantonamente,lavori vari in economia ecc. Lire				
	In uno Lire				
	Aumento del I00% sui prezzi di tariffa per eventuali aggiornamente (art. I 2 3 4 5 7 I0 II I2 I3 I4 I5 I7) Lire				
	Compenso a corpo Lire				
	Somma a disposizione per imprevisti Lire				
	T O T A L E L I R E				
	Napoli Li I Maggio I944				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				1.102.940		
				150.000 =		
				1.252.940		
				509.640		
				1.762.580		
				80.000 -		
				184.346,20		
				2.026.926,20		
				2.000.000,00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.PAOLO MAGGIORE IN NAPOLI, (DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE)

RIPRISTINO DI INFISSI NEI VANI DI LUCE.

SPESA PREVISTA Lire 300.000.00

Napoli, li I Maggio *194* 4

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2.8.5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	R E L A Z I O N E .				
	Il preventivo che segue,riguarda la spesa di ripris= tino delle vetrate in legno dei vani di luce delle cupole,della Cena e della Sacrestia,in sostituzione di quelle totalmente distrutte da azioni belliche,non= chè la chiusura con tavolato dei vuoti per i vetri. Le operesono state previste contenendone la spesa nei più ristretti liliti ed in relazione alla dispo= nibilità dul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	I) per laveri a misura. Lire 217.140.00				
	2) per opere murarie ed imprevisti 82.860.00				
	TOTALE LIRE 300.000.00				
	P R E V E N T I V O .=========				
I	Invetriate di legname castagno armate a telaio,in opera,complete di ferrature:				
	a) nei vani delle cupolette di cevertura alle Cappelle mq.	38	I.02		I.50
	b) nei vani di finestroni della Sacrestia mq	6	2.00		4.00
	c) finestrone antisacrestia "		6.00		4.00
	d) finstroni della Cena "	6	2.00		3.50
	In uno mq.				
2	Chiusure di legname abete,di spessore cm.2,al posto dei vetri,in opera con giunti sovrapposti. Mq				
	In uno Lire				
	Aumento del I00% sulla partita di cui al N° I Lire				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num

R E L A Z I O N E .

Il preventivo che segue,riguarda la spesa di ripris= tino della vetrate in legno dei vani di luce delle cupole,della Cona e della Sacrestia,in sostituzione di quelle totalmente distrutte da azioni belliche,non= chè la chiusura con tavolato dei vuoti per i vetri. Le operesono state previste contenendone la spesa nei più ristretti liliti ed in relazione alla dispo= nibilità dul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa cosi risulta:

I) per lavori a misura. Lire	217.140.00
2) per opere murarie ed imprevisti	82.860.00
TOTALE LIRE	300.000.00

==========

P R E V E N T I V O .========

N					
I	Invetriate di legname castagno armate a telaio,in opera,complete di ferrature:				
	a) nei vani delle cupolette di covertura alle Cappelle mq.	38	I.02		I.50
	b) nei vani di finestróni della Sacrestia mq	6	2.00		4.00
	c) finestrone antisacrestia "		6.00		4.00
	d) finstreni della Cona "	6	2.00		3.50
	In uno mq.				
2	Chiusure di legname abete,di spessore cm.2,al posto dei vetri,in opera con giunti sovrapposti. Mq				
	In uno Lire				
	Aumento del I00% sulla partita di cui al N° I Lire				
	Somma a disposizione dell'Amm.ne per opere murarie varie relative alla poas in opera degli infissi e laveri in economia. Lire				
	T O T A L E L I R E				

Napoli li I Maggio I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ				Prezzo		IMPORTO				Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale		totale				a corpo		a misura			

47

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.GENNARO EXTRA MOENIA ANNESSA AL GRANDE OSPIZIO DI S.GENNARO DEI POVERI IN NAPOLI.

SPESA PREVISTA: Lire 750.000,00.

Napoli, li 1 Maggio *194*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: **Il Soprintendente**

Il Direttore

2083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.GENNARO EXTRA MOENIA ANNESSA AL GRANDE OSPIZIO DI S.GENNARO DEI POVERI IN NAPOLI.

SPESA PREVISTA: Lire 750.000,00.

Napoli, li 1 Maggio 194

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

2183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La basilica di S.Gennaro extra Moenia, interessante costruzione del V° secolo, con severo interno a tre navate, coperte da tetto in vista, e con abside semicircolare che conserva due antiche colonne corinzie; con resti di affresco del V-VI° secolo rinvenuto sotto la Chiesa e conservato nella navata destra, risulta danneggiata, principalmente nelle coperture, per azioni belliche.

Per preservare il monumentale tempio da ulteriori danni sono state progettate le opere che risultano dal preventivo che segue, e che essenzialmente comprendono il rifacimento del tetto; il restauro delle coperture piano con manto impermeabile di asfalto; il risarcimento di lesioni nelle fabbriche, il restauro degli infissi rimasti in opera, e la chiusura con tavolato di vani di luce rimasti privi di vetrate.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura L. 702.941.24

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La basilica di S.Gennaro extra Moenia, interessante costruzione del V° secolo, con severo interno a tre navate, coperte da tetto in vista, e con abside semicircolare che conserva due antiche colonne corinzie; con resti di affresco del V-VI° secolo rinvenuto sotto la Chiesa e conservato nella navata destra, risulta danneggiata, principalmente nelle coperture, per azioni belliche.

Per preservare il monumentale tempio da ulteriori danni sono state progettate le opere che risultano dal preventivo che segue, e che essenzialmente comprendono il rifacimento del tetto; il restauro delle coperture piano con manto impermeabile di asfalto; il risarcimento di lesioni nelle fabbriche, il restauro degli infissi rimasti in opera, e la chiusura con tavolato di vani di luce rimasti privi di vetrate.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	702.941.24
2) per compenso a corpo	"	10.000.00
3) per imprevisti	"	37.058,76
TOTALE	L.	750.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
1	155- Scomposizione di tetto a qualunque altezza, e cioè rimozione di tegole di argilla, della grossa armatura e della piccola orditura, compreso la discesa del materiale a piano terra, ed il trasporto fino al sito di carico sui carri del materiale di rifiuto	2	40.00	8.50	
	più cermine		40.00	0.35	
	Totale Mq.				
2	Stima- Ricomposizione della grossa armatura compresa la formazione di nuove calettature, nonchè della piccola orditura, ogni onere e magistero compresi per la perfetta appiombatura delle incavallature - Uguali Mq.				
3	Travi di legname abete o castagno squadrati, forniti in opera per sostituzione o rinforzi di strutture delle incavallature. Si prevedono, salvo dettaglio in misura mc.				
4	Correntini di abete di qualunque sezione e lunghezza, e tavole, per la piccola orditura, in sostituzione di parti inutilizzabili, forniti in opera compreso ogni onere e magistero:				
	a) correntini di sezione 0.04 x 0.08	150	4.00	0.04	0.08
	" " " 0.10 x 0.10	105	4.00	0.10	0.10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	155- Scomposizione di tetto a qualunque altezza, e cioè rimozione di tegole di argilla, della grossa armatura e della piccola orditura, compreso la discesa del materiale a piano terra, ed il trasporto fino al sito di carico sui carri del materiale di rifiuto più cermine Totale Mq.	2	40.00	8.50	
			40.00	0.35	
2	Stima- Ricomposizione della grossa armatura compresa la formazione di nuove calettature, nonchè della piccola orditura, ogni onere e magistero compresi per la perfetta appiombatura delle incavallature - Uguali Mq.				
3	Travi di legname abete o castagno squadrati, forniti in opera per sostituzione o rinforzi di strutture delle incavallature. Si prevedono, salvo dettaglio in misura mc.				
4	Correntini di abete di qualunque sezione e lunghezza, e tavole, per la piccola orditura, in sostituzione di parti inutilizzabili, forniti in opera compreso ogni onere e magistero:				
	a) correntini di sezione 0.0 ǂ x 0.08	150	4.00	0.04	0.08
	" " " 0.10 x 0.10	105	4.00	0.10	0.10
	b) tavole in ragione di $\frac{1}{3}$ dell'intera superficie	$\frac{1}{3}$	694.00		0.02
	Totale mc.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
680.00						
14.00						
	694.00	4.80		3.331.20		
	694.00	25.00		17.350.00		
	5.00	3800.-		19.000.00		
1.92						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Nr.	
680.00					
14.00					
	694.00	4.80	3.331.20		
	694.00	25.00	17.350.00		
	5.00	3800.-	19.000.00		
1.92					
4.20					
4.63					
	10.75	3500.-	37:625.00		
			77.306.20		

2081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
5	267-271- Manto di tegole dette alla Marsiglie se, con impiego di 1/5 di tegole vecchie del sito, e di 4/5 di tegole fornite dall'impresa, compreso i colmi e le legature di filo di fer ro ai correntini sottostanti Mq.				
6.	Ponte a castelletto costituito da impiedi di sestacchini accoppiati, traverse di collega= mento orizzontali, croci di S.Andrea, e ripia ni di tavole a scaloni di misura in pianta m.10.00 di larghezza, m.10.00 di lunghezza e m.15.00 di altezza, sufficiente per la esecu= zione della ricostruzione di $\frac{1}{4}$ dell'intera lun ghezza del tetto. Volume vuoto per pieno mc.		10.00	10.00	15.00
7	Per smontaggio e successivi rimontaggi di det to castelletto N.B. Il prezzo di L.10.00 è comprensivo del nolo, sfrido e degradamento dei legnami, qua= lunque sia la durata d'impiego dei legnami me desimi.	3	10.00	10.00	15.00
8	Per eventuale noleggio, montaggio su armature provvisorie, smontaggio e rimontaggio giorna= lieri di tendoni catramati durante l'esecuzio				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

	Riporto				
5	267-271- Manto di tegole dette alla Marsiglie se, con impiego di 1/5 di tegole vecchie del sito, e di 4/5 di tegole fornite dall'impresa, compreso i colmi e le legature di filo di fer ro ai correntini sottostanti Mq.				
6-	Ponte a castelletto costituito da impiedi di sestacchini accoppiati, traverse di collega= mento orizzontali, croci di S.Andrea, e ripia ni di tavole a scaloni di misura in pianta m.10.00 di larghezza, m.10.00 di lunghezza e m.15.00 di altezza, sufficiente per la esecu= zione della ricostruzione di $\frac{1}{4}$ dell'intera lun ghezza del tetto. Volume vuoto per pieno mc.		10.00	10.00	15.00
7	Per smontaggio e successivi rimontaggi di det to castelletto N.B. Il prezzo di L.10.00 è comprensivo del nolo, sfrido e degradamento dei legnami, qua= lunque sia la durata d'impiego dei legnami me desimi.	3	10.00	10.00	15.00
8	Per eventuale noleggio, montaggio su armature provvisorie, smontaggio e rimontaggio giorna= lieri di tendoni catramati durante l'esecuzio ne dei lavori, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
9	153- Disfacimento di manto di asfalto, compre so la spicconatura del masso concreto sotto=				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				77.306.20		
	694.00	178.40		123.809.60		
						Si prevede per il caso che non sia possibile eseguire tutto il lavoro dall'esterno.
	1500.00	10.00		15.000.00		
	4500.00	5.00		22.500.00		id. c.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			77.305.20	
	694.00	178.40	123.809.60	
				Si prevede per il caso che non sia possibile eseguire tutto il lavoro dall'esterno.
	1500.00	10.00	15.000.00	
	4500.00	5.00	22.500.00	id. c.s.

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
	stante, la scelta e pulizia del materiale da utilizzare, e il trasporto fino al sito di carico del materiale di rifiuto:				
	coperture laterali alla navata	2	40.00	5.00	
	passaggi coperti di accesso alla Chiesa		13.50	9.00	
			4.85	9.00	
			5.50	9.80	
			10.00	5.30	
	Totale Mq.				
10	187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a centimetri 6 ben pistonato e livellato Mq.				
11	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, di spessore millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante ,la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero:				
	a) con asfalto tutto nuovo mq.	1/3			
	b) con impiego di $\frac{1}{3}$ di materiale vecchio				
12	Per caraci e solini si assegnano salvo dettaglio L.				
13	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mat=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
	stante, la scelta e pulizia del materiale da utilizzare, e il trasporto fino al sito di carico del materiale di rifiuto:				
	coperture laterali alla navata	2	40.00	5.00	
	passaggi coperti di accesso alla Chiesa		13.50	9.00	
			4.85	9.00	
			5.50	9.80	
			10.00	5.30	
	Totale Mq.				
10	187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a centimetri 6 ben pistonato e livellato Mq.				
11	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, di spessore millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante ,la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero:				
	a) con asfalto tutto nuovo mq.	1/2			
	b) con impiego di $\frac{1}{3}$ di materiale vecchio				
12	Per caraci e solini si assegnano salvo dettaglio L.				
13	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento o gesso, nelle volte;				
14	Per riparazione di canaloni e grondaie di raccolta delle pluviali, con sostituzione di				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				248.615.80		
400.00						
121.50						
43.65						
53.90						
53.00						
	672.05	2.40		1.612.92		
	672.05	10.00		6.720.50		
672.05	224.01	160.00		35.841.60		
672.05	448.04	120.00		53.764.80		
				5.000.00		
				4.500.00		

273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero	
			248.615.80		
400.00					
121.50					
43.65					
53.90					
53.00					
	672.05	2.40	1.612.92		
	672.05	10.00	6.720.50		
672.05	224.01	160.00	35.841.60		
672.05	448.04	120.00	53.764.80		
			5.000.00		
	300.00	15.00	4.500.00		
			356.055.62		

2373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	parti nuove, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
15	217- Intonachino a regolo previo arriccio ed abbozzo nei parapetti.				
16	289- Riparazione d'infissi rimettendoli a squadro con zeppe e caviglie, stilette, tasselli e fogliette e quant'altro occorra per il loro perfetto funzionamento - Uniti Mq.				
17	283- Bussole di legno abete per chiusure provvisorie di due vani ai lati dell'altare maggiore	2	3.00		4.00
18	Tavolato di legno abete per chiusura provvisoria di vani sprovvisti d'infissi.	12	0.90		4.00
19	Trasporto a rifiuto di materiali mc. In uno L.				
20	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi, escluse le partite a stima di cui ai N.2-6-7-8-12-14-18-(L.398.215,62-93.490,00= 304.725,62) L.				
21	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa non previsti nel presente preventivo, inerenti alla esecuzione dei lavori L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	parti nuove, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
15	217- Intonachino a regolo previo arriccio ed abbozzo nei parapetti.				
16	289- Riparazione d'infissi rimettendoli a squadro con zeppe e cavriglie, stilette, tasselli e fogliette e quant'altro occorra per il loro perfetto funzionamento - Uniti Mq.				
17	283- Bussole di legno abete per chiusure provvisorie di due vani ai lati dell'altare maggiore	2	3.00		4.00
18	Tavolato di legno abete per chiusura provvisoria di vani sprovvisti d'infissi.	12	0.90		4.00
19	Trasporto a rifiuto di materiali mc.				
	In uno L.				
20	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi, escluse le partite a stima di cui ai N.2-6-7-8-12-14-18-(L.398.215,62-93.490,00= 304.725,62) L.				
21	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa non previsti nel presente preventivo, inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
22	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE Lire				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				356.055.62		
				15.000.00		
	80.00	12.00		960.00		
	60.00	32.00		1.920.00		
	24.00	360.00		8.640.00		
	43.20	200.00		8.640.00		
	100.00	70.00		7.000.00		
				398.215.62		
				304.725.62		
				10.000.00		

273

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			356.055.62
			15.000.00
80.00	12.00		960.00
60.00	32.00		1.920.00
24.00	360.00		8.640.00
43.20	200.00		8.640.00
100.00	70.00		7.000.00
			398.215.62
			304.725.62
			10.000.00
			37.058.76
			750.000.00

2,73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA REGINA COELI IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 850.000,00

Napoli, li 1 Agosto *194*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

2077

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA REGINA COELI IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 850.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

2071

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Regina Coeli, dedicata alla SS.Vergine Assunta in Cielo, è una delle più belle Chiese della città, la cui fondazione rimonta ai primi anni del secolo decimosesto. Distrutta dal terremoto essa fu rifatta nel periodo 1561-1590 su disegno di Gio.Francesco Mormando.

La navata è coperta da pregevole soffitto ligneo ricchissimo di cornici e dorature con dipinti dello Stanzione.

Interessante altresì è la cupola, con decorazione a stucco dorato, che non manca di grandiosità e bellezza.

Il monumentale tempio, per effetto di azioni belliche, risulta sensibilmente danneggiato, specialmente nel bellissimo soffitto della navata, di cui alcuni elementi decorativi sono crollati, e tutti gli altri, rimasti in sito, si presentano in precario stato di stabilità, per il disgregamento verificatosi nelle strutture portanti.

Per preservare il monumento da ulteriori dan

[illegible] state progettate le opere che risul=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Regina Coeli, dedicata alla SS.Vergine Assunta in Cielo, è una delle più belle Chiese della città, la cui fondazione rimonta ai primi anni del secolo decimosesto. Distrutta dal terremoto essa fu rifatta nel periodo 1561-1590 su disegno di Gio.Francesco Mormando.

La navata è coperta da pregevole soffitto ligneo ricchissimo di cornici e dorature con dipinti dello Stanzione.

Interessante altresì è la cupola, con decorazione a stucco dorato, che non manca di grandiosità e bellezza.

Il monumentale tempio, per effetto di azioni belliche, risulta sensibilmente danneggiato, specialmente nel bellissimo soffitto della navata, di cui alcuni elementi decorativi sono crollati, e tutti gli altri, rimasti in sito, si presentano in precario stato di stabilità, per il disgregamento verificatosi nelle strutture portanti.

Per preservare il monumento da ulteriori danni sono state progettate le opere che risultano dal preventivo che segue e che essenzialmente comprendono:

1) il restauro del tetto di copertura;
2) il consolidamento e restauro del soffitto della navata;
3) consolidamento e ripresa degli stucchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	della volta del Coro;				
	4) rifacimento di murature crollate e ricostruzione di solai e copertura a tetto dei locali a destra della navata;				
	5) Riparazione d'infissi e costruzione di nuove vetrate.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 768.422,08				
	2) per compenso a corpo " 23.000.00				
	3) per imprevisti " 58.577.92				
	TOTALE L. 850.000.00				
	==========				
	- P R E V E N T I V O -				

1	267.- Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie, compresa la sostituzione di tegole mancanti o rotte e della piccola orditura, escluso il costo delle tegole e dei legnami di rimpiazzo; ogni onere e magistero compresi, nonchè le legature con filo di ferro ed il trasporto fino al sito di carico				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della volta del Coro;
4) rifacimento di murature crollate e ricostruzione di solai e copertura a tetto dei locali a destra della navata;
5) riparazione d'infissi e costruzione di nuove vetrate.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L. 768.422,08
2) per compenso a corpo	" 23.000.00
3) per imprevisti	" 58.577.92
TOTALE	L. 850.000.00

- P R E V E N T I V O -

1	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie, compresa la sostituzione di tegole mancanti o rotte e della piccola orditura, escluso il costo delle tegole e dei legnami di rimpiazzo; ogni onere e magistero compresi, nonchè le legature con filo di ferro ed il trasporto fino al sito di carico del materiale di rifiuto m.				
	più copertura a sinistra della cupola	2	16.10 / 2	7.00	
	più	1/2	13.00	6.50	
	Totale Mq.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
2	Costo di tegole tipo Marsigliese in sostituzione di altrettante mancanti o rotte N°				
3	Ponte a castelletto per il consolidamento e restauro del soffitto della navata, formato da colonne di sestacchini accoppiati, travi orizzontali di collegamento, croci di S.Andrea, platea di tavole al capo superiore, scale di accesso a detta platea, e quant'altro occorre per la solidità e per la sicurezza delle persone. Per trasporto, smontaggio, nolo, per tutta la durata dei lavori, qualunque essa sia, sfrido, perni, chiodi, scomposizione a lavori ultimati e riporto di legnami. Si assegna il prezzo unitario di L.10.00 a metro cubo misurando il castelletto vuoto per pieno		33.00	12.00	18.00
4	Consolidamento dell'armatura di sostegno del soffitto della navata, comprendente la revisione e rimessa in tensione dei tiranti esistenti che assicurano il cassettonato all'armatura portante; l'aggiunta di nuovi tiranti in legno od in ferro, in conformità degli ordini che saranno impartiti dalla direzione, ed in nume=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N					
	Riporto				
2	Costo di tegole tipo Marsigliese in sostituzione di altrettante mancanti o rotte	N°			
3	Ponte a castelletto per il consolidamento e restauro del soffitto della navata, formato da colonne di sestacchini accoppiati, travi orizzontali di collegamento, croci di S.Andrea, platea di tavole al capo superiore, scale di accesso a detta platea, e quant'altro occorre per la solidità e per la sicurezza delle persone. Per trasporto, smontaggio, nolo, per tutta la durata dei lavori, qualunque essa sia, sfrido, perni, chiodi, scomposizione a lavori ultimati e riporto di legnami. Si assegna il prezzo unitario di L.10.00 a metro cubo misurando il castelletto vuoto per pieno		33.00	12.00	18.00
4	Consolidamento dell'armatura di sostegno del soffitto della navata, comprendente la revisione e rimessa in tensione dei tiranti esistenti che assicurano il cassettonato all'armatura portante; l'aggiunta di nuovi tiranti in legno od in ferro, in conformità degli ordini che saranno impartiti dalla direzione, ed in numero tale da realizzare la perfetta stabilità e livellazione del soffitto; ed ogni opera provvisionale occorrente dalla parte del sottotetto per le manovre inerenti alla esecuzione del lavoro e per garantire l'incolumità degli				

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				9.948.60		
	2000.-	12.-		24.000.00		
	7128.-	10.-		71.280.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			9.948.60	
	2000.-	12.-	24.000.00	
	7128.-	10.-	71.280.00	
			105.228.60	

207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	operai m.		34.00	13.00	
5	Smontaggio di dipinti su tela esistenti nel soffitto medesimo; costruzione di rulli e avvolgimento sui medesimi delle tele, compreso costo di carta a garenzia della pittura, e compreso l'opera dell'artista pittore ed ogni manovalanza e mezzi d'opera. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
6	Ricollocamento in opera di cornici e di elementi decorativi di detto soffitto, recuperati, e rifacimento di quelli distrutti, e sostituzione in genere di parti in legno della intelaiatura ed ossatura principale, nonchè ripresa di coloriture di fondo e di cornici, con dipintura color giallo antico delle parti dorate a carattere provvisorio. Per tale lavoro, da eseguire in economia, si assegna prudenzialmente, salvo dettaglio in misura, il prezzo unitario di L.150.00 per metro quadrato di soffitto - sono in uno Mq.				
7	Costruzione di ponte a platea nel Coro; verifica degli stucchi che decorano la volta; elimi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto.			
	operai	m.	34.00	13.00
5	Smontaggio di dipinti su tela esistenti nel soffitto medesimo; costruzione di rulli e avvolgimento sui medesimi delle tele, compreso costo di carta a garenzia della pittura, e compreso l'opera dell'artista pittore ed ogni manovalanza e mezzi d'opera. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.			
6	Ricollocamento in opera di cornici e di elementi decorativi di detto soffitto, recuperati, e rifacimento di quelli distrutti, e sostituzione in genere di parti in legno della intelaiatura ed ossatura principale, nonchè ripresa di coloriture di fondo e di cornici, con dipintura color giallo antico delle parti dorate a carattere provvisorio. Per tale lavoro, da eseguire in economia, si assegna prudenzialmente, salvo dettaglio in misura, il prezzo unitario di L.150.00 per metro quadrato di soffitto - sono in uno Mq.			
7	Costruzione di ponte a platea nel Coro; verifica degli stucchi che decorano la volta; eliminazione delle parti pericolanti, restauro della orditura di cannicce di sostegno agli stucchi e della relativa ossatura in legno e rifacimento degli stucchi distrutti riproducenti fedelmente la originaria decorazione. Si asse			

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		
				105.228.60		
	442.-	60.-		26.520,00		
				12.000.00		
	442.-	200.-		88.400.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 21

			105.228.60
	442.-	60.-	26.520,00
			12.000.00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
	gnano salvo dettaglio in misura . . . L.				
8	Riparazione d'infissi di qualunque specie ri= mettendoli a squadro con zeppe e caviglie,con aggiunta di stilette, tasselli e fogliette, comprese la mancatura di boccatura, la ripas= satura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero per il loro perfetto funzionamento, nonchè la sfilatura e rimessa a posto.				
	a) finestroni navata	2	1.25		2.85
		9	0.65		2.85
	b) finestroni cupola	6	1.30		2.95
			0.65		2.95
	c) finestre coro	3	1.50		3.10
	Totale Mq.				
9	Invetriate di legname castagno con o senza so praluce fisso, per forma, dimensioni dei legna mi e lavorazione perfettamente identiche a quel le esistenti, in opera compreso ferramenta ed ogni altro accessorio:				
	a) sulla navata . .		1.25		2.85
		9	0.65		2.85
	b) nella cupola	3	0.65		2.95
	c) nel coro	3	1.50		3.10
	Totale Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	gnano salvo dettaglio in misura . . . . L.				
8	Riparazione d'infissi di qualunque specie ri= mettendoli a squadro con zeppe e caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e fogliette, compresa la mancatura di boccatura, la ripas= satura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero per il loro perfetto funzionamento, nonchè la sfilatura e rimessa a posto. .				
	a) finestroni navata	2	1.25		2.85
		9	0.65		2.85
	b) finestroni cupola	6	1.30		2.95
			0.65		2.95
	c) finestre coro	3	1.50		3.10
	Totale Mq.				
9	Invetriate di legname castagno con o senza so= praluce fisso, per forma, dimensioni dei legna mi e lavorazione perfettamente identiche a quel le esistenti, in opera compreso ferramenta ed ogni altro accessorio:				
	a) sulla navata . .		1.25		2.85
		9	0.65		2.85
	b) nella cupola	3	0.65		2.95
		3	1.50		3.10
	c) nel coro				
	Totale Mq.				
10	Vetri chiari semplici messi con stucco, di superficie unita . . . . Mq.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				232.148.60		
				40.000.00		
7.12						
16.67						
23.01						
1.92						
13.95						
	62.67	32.-		2.005.44		
3.56						
16.67						
5.75						
13.95						
	39.93	500.-		19.965.00		

2.73

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			232.148.60	
			40.000.00	
7.12				
16.67				
23.01				
1.92				
13.95				
	62.67	32.-	2.005.44	
3.56				
16.67				
5.75				
13.95				
	39.93	500.-	19.965.00	
	32.00	450.-	14.400.00	
			308.519.04	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
11	Maneggiatura e discesa a piano di terra di materiali accantonati sul posto, provenienti da crollo di fabbriche mc.				
12	Trasporto a spalla di detti materiali fino al sito di carico sui carri mc.				
13	Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali mc.				
	LOCALI A DESTRA DELLA NAVATA				
14	Puntellatura con legnami della volta pericolante di copertura del locale che precede il coretto, centine e forma parimenti in legname. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
15	Muratura di pietre tufo e malta ordinaria, ogni onere e magistero compresi:				
	a) per ricostruzione parziale della volta	2/3	9.60	3.85	0.60
	b) per ricostruzione muro a sinistra		9.60	0.80	5.00
	c) per ripresa di muratura nei locali a riposo - salvo dettaglio mc.				
	d) per voltina di copertura alla rampa di accesso dal cortile ai coretti m.		10.00	1.20	0.40
	e) tratto di muro di appoggio a detta voltina lato interno m.		5.00	0.60	1.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto				
11	Maneggiatura e discesa a piano di terra di materiali accantonati sul posto, provenienti da crollo di fabbriche mc.				
12	Trasporto a spalla di detti materiali fino al sito di carico sui carri mc.				
13	Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali mc.				
	LOCALI A DESTRA DELLA NAVATA				
14	Puntellatura con legnami della volta pericolante di copertura del locale che precede il coretto, centine e forma parimenti in legname Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
15	Muratura di pietre tufo e malta ordinaria, ogni onere e magistero compresi:				
	a) per ricostruzione parziale della volta	2/3	9.60	3.85	0.60
	b) per ricostruzione muro a sinistra		9.60	0.80	5.00
	c) per ripresa di muratura nei locali a riposo - salvo dettaglio mc.				
	d) per voltina di copertura alla rampa di accesso dal cortile ai coretti m.		10.00	1.20	0.40
	e) tratto di muro di appoggio a detta voltina lato interno m.		5.00	0.60	1.50
	f) tratto di muro a destra della cupola m.		3.00	0.70	1.20
	Totale mc.				
16	Demolizione di muratura tufo, di volume come alle lettere d,e,f della partita precedente mc.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				308.519.04		
	57.-	30.-		1.710.00		
	57.00	25.00		1.425.00		
	57.00	70.00		3.990.00		
				8.000.00		
14.78						
38.40						
20.00						
4.80						
4.50						
2.52						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
			308.519.04	
	57.-	30.-	1.710.00	
	57.00	25.00	1.425.00	
	57.00	70.00	3.990.00	
			8.000.00	
14.78				
38.40				
20.00				
4.80				
4.50				
2.52				
	85.00	350.00	29.750.00	
	11.82	16.00	189.12	
			353.583.16	

207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto . .				
17	Taglio a forza di muratura a sezione obbligata di volume quanto la partita in meno la partita 15 . . mc.		.	.	
18	Magistero di scucitura e cucitura mc.		.		
19	Magistero solido per archi e volte (mc.14.78+4.80)				
			9.60	4.50	
20	Forma di legname		10.00	1.30	
	Totale Mq.				
21	Trasporto alle pubbliche discariche di materiali di risulta . . mc.				
22	Travi di legname abete o castagno, forniti in opera:				
	a) per la impalcatura di copertura dei locali di cui sopra, di diametro centimetri 20	4	10.00	0.0314	
		9	6.00	0.0314	
	b) per la grossa armatura del tetto:				
	puntoni	7	2.70	0.18	0.18
		7	1.60	0.18	0.18
	monaci	7	1.00	0.18	0.18
	traverse	14	2.00	0.12	0.06
		3	6.00	0.18	0.18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto . .				
17	Taglio a forza di muratura a sezione obbligata di volume quanto la partita in meno la partita 15 . . mc.				
18	Magistero di scucitura e cucitura mc.				
19	Magistero solido per archi e volte (mc.14.78+4.80)				
20	Forma di legname			9.60	4.50
				10.00	1.30
	Totale Mq.				
21	Trasporto alle pubbliche discariche di materiali di risulta . . mc.				
22	Travi di legname abete o castagno, forniti in opera:				
	a) per la impalcatura di copertura dei locali di cui sopra, di diametro centimetri 20	4	10.00	0.0314	
		9	6.00	0.0314	
	b) per la grossa armatura del tetto:				
	puntoni	7	2.70	0.18	0.18
		7	1.60	0.18	0.18
	monaci	7	1.00	0.18	0.18
	traverse	14	2.00	0.12	0.06
	puntoni	3	6.00	0.18	0.18
	Totale mc.				
23	Correntini di abete di qualunque sezione e lunghezza forniti in opera per piccola ordi				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				353.583.16		
	73.18	36.00		2.634.48		
	73.18	20.00		1.463.60		
	19.58	30.00		587.40		
43.20						
13.00						
	56.20	36.00		2.023.20		
	85.00	70.00		5.950.00		
1.26						
1.70						
0.61						
0.36						
0.23						
0.20						
0.58						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			353.583.16
	73.18	36.00	2.634.48
	73.18	20.00	1.463.60
	19.58	30.00	587.40
43.20			
13.00			
	56.20	36.00	2.023.20
	85.00	70.00	5.950.00
1.26			
1.70			
0.61			
0.36			
0.23			
0.20			
0.58			
	4.94	3800.-	18.772.00
			385.613.84

2070

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
	tura del tetto m.		630.00	0.12	0.06
24	Fornitura e posa in opera di ferrature, perni		.	.	
	e chiodi Kg.				
	. .			.	
25	Fornitura e posa in opera di tegole alla Marsi				
	gliese, compresi i colmi e le legature di fi=				
	lo di ferro ai correntini m.		14.20	4.20	
			6.00	5.00	.
		2	7.50	6.00	
	Totale . Mq.		.	.	
26	Manto di panconcelli di castagno, scelti e res				
	si in opera ben aderenti, arriccio superiore		.		
	di malta e strato di terriccio al disopra di				
	spessore sino a centimetri 25, incluso ogni				
	magistero, per la ricostruzione di solai m.		9.00	7.00	
	più		9.50	5.00	
	Totale Mq.				
27	Masso concreto ai detriti di tufo e malta or=				
	dinaria di spessore fino a centimetri 6 ben				
	pistonato e livellato - Uguali Mq.				.
28	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e				
	bucciolino, di spessore millimetri 13, in				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero			
	Riporto .				
	tura del tetto m.		630.00	0.12	0.06
24	Fornitura e posa in opera di ferrature, perni e chiodi Kg.				
25	Fornitura e posa in opera di tegole alla Marsigliese, compresi i colmi e le legature di filo di ferro ai correntini m.		14.20	4.20	
			6.00	5.00	
		2	7.50	6.00	
	Totale . Mq.				
26	Manto di panconcelli di castagno, scelti e messi in opera ben aderenti, arriccio superiore di malta e strato di terriccio al disopra di spessore sino a centimetri 25, incluso ogni magistero, per la ricostruzione di solai m.		9.00	7.00	
	più		9.50	5.00	
	Totale Mq.				
27	Masso concreto ai detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a centimetri 6 ben pistonato e livellato - Uguali Mq.				
28	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, di spessore millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante, la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero Mq.				
29	Maneggiatura e discesa a piano terra di macerie a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				385.013.84		
	4.54	3500.00		15.890.00		
	75.00	80.00		6.000.00		
59.64						
30.00						
90.00						
	179.64	230.00		41.317.20		
63.00						
47.50						
	110.50	50.00		5.525.00		
	110.50	10.00		1.105.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o de	
				385.013.84		
	4.54	3500.00		15.890.00		
	75.00	80.00		6.000.00		
59.64						
30.00						
90.00						
	179.64	230.00		41.317.20		
63.00						
47.50						
	110.50	50.00		5.525.00		
	110.50	10.00		1.105.00		
	52.00	160.00		8.320.00		
				463.171.04		

2.63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporte				
	di crollo accumulate sul posto . . . . . mc.				
30	Trasporto a spalla come al N°.11 . . . . . mc.				
31	Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali - Uguali . . . . . mc.				
	In uno . . . . . L.				
32	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi con esclusione delle partite a stima di cui ai N.4-5-6-7-14 (L.471.671,04 - 174.920,00 = L. 296.751.04)				
33	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa inerenti alla esecuzione dei lavori . . . . . L.				
34	Somma a disposizione per imprevisti . . . . . L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				463.171.04		
	68.00	30.-		2.040.00		
	68.00	25.-		1.700.00		
	68.00	70.-		4.760.00		
				471.671.04		
				296.751.04		
				23.000.00		
				58.577.92		
				850.000.00		

2068

Declassified É.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. MARIA DONNAREGINA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVENTIVATA: L. 300.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1946

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

g. Lampobalzano

Il Direttore

Ing. Chiaia

Visto: **Il Soprintendente**

Majuri

2067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDISPENSA=

BILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA

DI S. MARIA DONNAREGINA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVENTIVATA: L. 300.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1941

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2067

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa trecentesca di S.Maria Donnaregina, contigua all'altra omonima barocca con ingresso dal Largo Donnaregina, interessantissima costruzione di recente riportata alle sue bellissime originarie forme ogivali, con absde poligonale che arditamente si sviluppa per l'altezza della Chiesa propriamente detta e del soprastante Coro delle Monache, ricca di pregevoli affreschi Giotteschi e di P.Cavallini, ha subito, per effetto di azioni belliche, danni per fortuna non gravi, che richiedono tuttavia urgenti provvidenze che valgano ad evitare ulteriori maggiori danni.
Le opere di cui al preventivo che segue, progettate contenendone la spesa nei più stretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti, essenzialmente riguardano:

1) il restauro delle coperture a tetto -
2) il ripristino di elementi costruttivi di bifora nel Coro, e la costruzione di nuova vetrata in ferro nella bifora medesima;
3) la riparazione d'infissi in ferro ed in legno.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura: L. 259.878.08

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Chiesa trecentesca di S.Maria Donnaregina, contigua all'altra omonima barocca con ingresso dal Largo Donnaregina, interessantissima costruzione di recente riportata alle sue bellissime originarie forme ogivali, con abside poligonale che arditamente si sviluppa per l'altezza della Chiesa propriamente detta e del soprastante Coro delle Monache, ricca di pregevoli affreschi Giotteschi e di P.Cavallini, ha subito, per effetto di azioni belliche, danni per fortuna non gravi, che richiedono tuttavia urgenti provvidenze che valgano ad evitare ulteriori maggiori danni.
Le opere di cui al preventivo che segue, progettate contenendone la spesa nei più stretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti, essenzialmente riguardano:

1) il restauro delle coperture a tetto -
2) il ripristino di elementi costruttivi di bifora nel Coro, e la costruzione di nuova vetrata in ferro nella bifora medesima;
3) la riparazione d'infissi in ferro ed in legno.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura:	L.	259.878.08
2) per compenso a corpo	"	10.000.00
3) per imprevisti	"	30.121.92
TOTALE	L.	300.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
1	155- Scomposizione della copertura di tegole e della relativa piccola orditura di legname, compreso la discesa del materiale a piano terra , la scelta, la pulizia e l'accatastamento del materiale utile ed il trasporto fino al sito di carico del materiale non utilizzabile; per la metà della intera superficie del tetto di copertura m.		15.00	14.00	
2	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie, compresa la sostituzione di tegole o coppi mancanti o rotti e della piccola orditura, escluso il costo delle tegole e del legname di rimpiazzo, e compreso la esecuzione di osme e palombelle o legature con filo di ferro, il trasporto fino al sito di carico del materiale di rifiuto, nonchè ogni altro onere e magistero:				
	per l'altra metà del tetto di copertura della navata m.		15.00	14.00	
	più tetto di copertura dell'anticamera "		10.00	4.00	
	Totale Mq.				
3	273- Travi di legname abete o castagno di prima scelta, fornito in opera, per la formazione [illegible] per sostituzione e				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- P R E V E N T I V O -

1	155- Scomposizione della copertura di tegole e della relativa piccola orditura di legname, compreso la discesa del materiale a piano terra , la scelta, la pulizia e l'accatastamento del materiale utile ed il trasporto fino al sito di carico del materiale non utilizzabile; per la metà della intera superficie del tetto di copertura	m.	15.00 14.00	
2	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie, compresa la sostituzione di tegole o coppi mancanti o rotti e della piccola orditura, escluso il costo delle tegole e del legname di rimpiazzo, e compreso la esecuzione di osme e palombelle o legature con filo di ferro, il trasporto fino al sito di carico del materiale di rifiuto, nonchè ogni altro onere e magistero:			
	per l'altra metà del tetto di copertura della navata	m.	15.00 14.00	
	più tetto di copertura dell'anticamera	"	10.00 4.00	
	Totale	Mq.		
3	273- Travi di legname abete o castagno di prima scelta, fornito in opera, per la formazione della grossa armatura o per sostituzione e rinforzi di strutture esistenti, compreso smontaggio dei pezzi da sostituire e il trasporto a deposito del materiale di risulta, si pre=			

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpe	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
	210.00	4.80		1.008.00		
210.00						
40.00						
	250.00	12.00		3.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	210.00	4.80		1.008.00	
210.00					
40.00					
	250.00	12.00		3.000.00	
				4.008.00	

2.65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	vedono salvo dettaglio in misura mc.				
4	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6 in opera per la formazione della piccola orditura, compreso ogni onere e magistero, di misura unita salvo dettaglio in misura ml.				
5	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane delte alla Napoletana e coppi di argilla, ogni onere e magistero compresi - Mq. superficie come al N°. 1				
6	36- Costo di tegole tipo Marsigliese per rimpiazzo a quelle rotte o mancanti nel tetto dell'anticamera N°.				
7	149- Demolizione di tramezzi di spessore fino a centimetri 30 di qualunque specie ed a qualunque altezza, comprese le eventuali puntellature, lo sgombro, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di risulta- tramezzo nel piano superiore m.		5.30		5.00
8	Stima- Rifazione del piedritto della bifora ogivale nel Coro, a varie modanature, con conci di pietra tufo di Pozzuoli, e consolidamen				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
	vedono salvo dettaglio in misura mc.			
4	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6 in opera per la formazione della piccola orditura, compreso ogni onere e magistero, di misura unita salvo dettaglio in misura ml.			
5	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla, ogni onere e magistero compresi - Mq.			
	superficie come al N°. 1			
6	36- Costo di tegole tipo Marsigliese per rimpiazzo a quelle rotte o mancanti nel tetto dell'anticamera N°.			
7	149- Demolizione di tramezzi di spessore fino a centimetri 30 di qualunque specie ed a qualunque altezza, comprese le eventuali puntellature, lo sgombro, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di risulta-			
	tramezzo nel piano superiore m.	5.30	5.00	
8	Stima- Rifazione del piedritto della bifora ogivale nel Coro, a varie modanature, con conci di pietra tufo di Pozzuoli, e consolidamento di tutti gli altri elementi della bifora medesima, compreso staffe di ottone o rame, e quant'altro occorra. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.			
	a riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				4.008.00		
	6.00	3800.-		22.800.00		
	300.00	12.-		3.600.00		
	210.00	230.-		48.300.00		
	100.00	12.-		1.200.00		
	26.50	3.60		95.40		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-				4.008.00	
-		6.00	3800.-	22.800.00	
-					
-		300.00	12.-	3.600.00	
-		210.00	230.-	48.300.00	
-		100.00	12.-	1.200.00	
-		26.50	3.60	95.40	
-				20.000.00	
				100.003.40	

2064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
9	217- Intonaco a regolo previo arricciolo e abbozzo, con guide a piombo e a traguardo sopra pareti piane o curve, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni magistero m.	2	5.30		5.00
	più altre porzioni varie, salvo dettaglio m.				
	Totale Mq.				
10	249- Rivestimento di marmo bardiglio di spessore centimetri 2, di qualunque dimensione, in opera con malta di cemento,				
	fronti scalini nel salottino Badessa .	4	1.60		0.20
11	145- Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali di risulta - Unifi mc.				
12	282- Invetriate di legname castagno per forme e dimensioni di legnami perfettamente identiche a quelle presistenti:				
	nella Cappella Loffredo		0.80		1.80
	nella Sagrestia		2.10		3.50
	Totale Mq.				
13	289- Riparazione d'infissi di qualunque specie rimettendoli a squadro con zeppe e caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e foglietta, compreso la mancatura di boccatura; la ri				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
9	217- Intonaco a regolo previo arricciò e abbozzo, con guide a piombo e a traguardo sopra pareti piane o curve, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni magistero m.	2	5.30		5.00
	più altre porzioni varie, salvo dettaglio m.				
	Totale Mq.				
10	249- Rivestirento di marmo bardiglio di spessore centimetri 2, di qualunque dimensione, in opera con malta di cemento,				
	fronti scalini nel salottino Badessa .	4	1.60		0.20
11	145- Trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di materiali di risulta - Uniti mc.				
12	282- Invetriate di legname castagno per forme e dimensioni di legnami perfettamente identiche a quelle presistenti:				
	nella Cappella Loffredo		0.80		1.80
	nella Sagrestia		2.10		3.50
	Totale Mq.				
13	289- Riparazione d'infissi di qualunque specie rimettendoli a squadro con zeppe e caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e foglietta, compreso la rancatura di boccatura; la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero, nonchè la sfilatura e rimessa				
	a posto:		2		
	sacrestia		2.00		3.50
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				100.003.40		
53.00						
100.00						
	153.00	12.-		1.836.00		
	1.28	280.-		358.40		
	50.00	70.-		3.500.00		
1.44						
7.35						
	8.79	500.-		4.395.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero delle o della	ANNOTAZIONI
				100.003.40		
53.00						
100.00						
	153.00	12.-		1.836.00		
	1.28	280.-		358.40		
	50.00	70.-		3.500.00		
1.44						
7.35						
	8.79	500.-		4.395.00		
7.00						
7.00				110.092.80		

2063

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	sala Madre Badessa	2	1.50		2.70
	passaggio		1.70		3.00
			1.20		2.70
	ingresso		1.00		1.30
	salottino Badessa		1.30		2.00
	finestrino ivi		1.30		1.00
	anticamera		1.10		2.80
	vetrata		2.90		4.00
	Totale Mq.				
14	Stima- Fornitura e messa in opera di grande vetrata in ferro nella bifora del Coro, con parte inferiore a due battenti apritoi e parte superiore fissa, formata da telaio maestro di ferro quadro terminato superiormente ad ogiva; correnti orizzontali di ferri profilati ad L per i vetri, battite, staffe, meccioni, serramenti, ecc; compreso le opere murarie, e la coloritura. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.		-		
15	Per riparazione delle altre vetrate del Coro medesimo, con rimpiazzi di elementi rotti, rettifica generale, revisione delle serramenta e verifica e consolidamento delle staffe di tenuta. Si assegnano salvo dettaglio per				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	sala Madre Badessa	2	1.50		2.70
	passaggio		1.70		3.00
			1.20		2.70
	ingresso		1.00		1.30
	salottino Badessa		1.30		2.00
	finestrino ivi		1.30		1.00
	anticamera		1.10		2.80
	vetrata		2.90		4.00
	Totale Mq.				
14	Stima- Fornitura e messa in opera di grande vetrata in ferro nella bifora del Coro, con parte inferiore a due battenti apritoi e parte superiore fissa, formata da telaio maestro di ferro quadro terminato superiormente ad ogiva; correnti orizzontali di ferri profilati ad L per i vetri, battite, staffe, mecciorni, serramenti, ecc; compreso le opere murarie, e la coloritura. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
15	Per riparazione delle altre vetrate del Coro medesimo, con rimpiazzi di elementi rotti, rettifica generale, revisione delle serramenta e verifica e consolidamento delle staffe di tenuta. Si assegnano salvo dettaglio per N°.5 vetrate N°.				
16	Per acquisto e messa in opera di vetri chiari semplici Nazionali; vetri semi doppi e vetri				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
7.00				110.092.80		
8.10						
5.10						
3.24						
1.30						
2.60						
1.30						
3.08						
11.60						
	43.32	32.-		1.386.24		
				25.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7.00				110.092.80	
8.10					
5.10					
3.24					
1.30					
2.60					
1.30					
3.08					
11.60					
	43.32	32.-		1.386.24	
				25.000.00	
	5.00	4000.-		20.000.00	
				156.479.04	

2.62

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	rigati, si assegnano salvo dettaglio in mi=				
	sura L.				
17	351- Lacertini di stucco ml.				
	In uno L.				
18	Aumento del 100% per revisione dei prezzi, su tutte le voci escluse quelle a stima di cui ai N.8-14-15-16 (L.167.439,04 - 75.000,00 = L.92.439,04)				
19	Compenso a corpo per ponti di servizio, pun= tellature, impiego di copertoni catramati, e per ogni altro onere inerente alla esecuzione dei lavori L.				
20	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE GENERALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				156.479.04		
				10.000.00		
	200.00	4.80		960.00		
				167.439.04		
				92.439.04		
				10.000.00		
				30.121.92		
				300.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			156.479.04
			10.000.00
	200.00	4.80	960.00
			167.439.04
			92.439.04
			10.000.00
			30.121.92
			300.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

50

R. SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI SS. SEVERINO E SOSSIO IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE. -

SPESA PREVISTA L. 950.000.00. -

Napoli, 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2.53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E INDISPENSABILI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI SS. SEVERINO E SOSSIO IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE. -

SPESA PREVISTA L. 950.000.00. -

Napoli, 1 Maggio *1954*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2059

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
E. STILE - NAPOLI
4 - 1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

— -R E L A Z I O N E- —

La Chiesa dei SS.Severino e Sossio, sita nel Largo S.Marcellino, fondata nel sec. X, rifatta tra il 1494 e il 1651, ricca d'insigni opere d'arte, dagli affreschi di F. De Mura a quelli di B. Corenzio; dall'altare nella 2° Cappella a destra attribuito a M. Naccherino alla tomba Cicara ed ai sepolcri dei tre fratelli Sanseverino di Giovanni da Nola, ha subito anch'essa sensibili danni per effetto di azioni belliche.

Allo scopo di preservare il monumentale tempio da ulteriori danni sono state progettate nel preventivo che segue le opere adeguate, che essenzialmente consistono:

1) nel restauro delle coperture a tetto ed a terrazze con manto di asfalto.
2) nella ripresa di muratura dissestata.
3) nella sistemazione delle tubolature di convogliamento delle pluviali.
4) nel ripristino di elementi strutturali o decorativi in pietra da taglio della facciata e del Campanile.
5) nel ripristino degl'infissi dei vani di ingresso e di luce.

Le opere sono state preventivate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Chiesa dei SS.Severino e Sossio, sita nel Largo S.Marcellino, fondata nel sec. X, rifatta tra il 1494 e il 1651, ricca d'insigni opere d'arte, dagli affreschi di F. De Mura a quelli di B. Corenzio; dall'altare nella 2° Cappella a destra attribuito a M. Naccherino alla tomba Cicara ed ai sepolcri dei tre fratelli Sanseverino di Giovanni da Nola, ha subito anch'essa sensibili danni per effetto di azioni belliche.

Allo scopo di preservare il monumentale tempio da ulteriori danni sono state progettate nel preventivo che segue le opere adeguate, che essenzialmente consistono:

1) nel restauro delle coperture a tetto ed a terrazze con manto di asfalto.
2) nella ripresa di muratura dissestata.
3) nella sistemazione delle tubolature di convogliamento delle pluviali.
4) nel ripristino di elementi strutturali o demorativi in pietra da taglio della facciata e del Campanile.
5) nel ripristino degl'infissi dei vani di ingresso e di luce.

Le opere sono state preventivate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti al fine di conseguire la sollecita realizzazione di esse.

La spesa così risulta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	1) per lavori a misura, tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi L. 864.182.30				
	2) per compenso a corpo 30.000.00				
	3) per imprevisti 55.817.70				
	TOTALE LIRE 950.000.00				
	PREVENTIVO				
1	Rimaneggiamento di tetto con tegole di qualun				
267	que specie,compresa la sostituzione di tegole				
	rotte o mancanti e della piccola orditura con				
	materiali da pagarsi,a parte, nonchè la esecu				
	zione di osme e palombelle e il trasporto al				
	sito di carico del materiale di risulta:				
	copertura navata m.		44.00	18.00	
	" " transetto	2	18.00	8.00	
	" " coro	4	$\frac{17.50+2.00}{2}$	12.60	
	lateralmente al Coro	2	5.00	5.00	
	copertura cappelle sul lato destro	5	4.90	6.00	
	TOTALE Mq.				
2	155-Scomposizione di tetto, con rimozione del				
	le tegole e della piccola orditura, compreso				
	la discesa del materiale a piano di terra,la				
	scelta, la pulizia del materiale riutilizzabi				
	le, e il trasporto fino al sito di carico del				
	materiale di rifiuto:				
	tetto di copertura delle cappelle nel lato si				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) per lavori a misura, tenuto conto dell'aggiornamento dei prezzi L. 864.182.30

2) per compenso a corpo 30.000.00

3) per imprevisti 55.817.70

TOTALE LIRE 950.000.00

PREVENTIVO

1 267 Rimaneggiamento di tetto con tegole di qualunque specie, compresa la sostituzione di tegole rotte o mancanti e della piccola orditura con materiali da pagarsi a parte, nonchè la esecuzione di osme e palombelle e il trasporto al sito di carico del materiale di risulta:

copertura navata	m.		44.00	18.00
" " transetto		2	18.00	8.00
" " coro		4	$\frac{17.50+2.00}{2}$	12.60
lateralmente al Coro		2	5.00	5.00
copertura cappelle sul lato destro		5	4.90	6.00
TOTALE	Mq.			

2 155-Scomposizione di tetto, con rimozione delle tegole e della piccola orditura, compreso la discesa del materiale a piano di terra, la scelta, la pulizia del materiale riutilizzabile, e il trasporto fino al sito di carice del materiale di rifiuto:

tetto di copertura delle cappelle nel lato sinistro della navata		7	4.90	6.00

3 273- Travi di legname abete o castagno di pri

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		
792. 00						
288. 00						
491. 40						
50. 00						
147. 00						
	1768.40	12.00		21.22080		
				987.84		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

792. 00				
288. 00				
491. 40				
50. 00				
147. 00				
	1768.40	12.00		21.22880
	205.80	4.80		987.84
				22.208.64

2057

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	scelta,forniti in opera per sostituzione o rinforzi della grossa armatura di tetti: nel tetto di copertura della navata-salvo dettaglio in misura,uniti mc.				
	sui tetti di copertura delle Cappelle a sinistra della navata				
	5 x	5	5.70	0.20	0.20
	5 x	5	6.70	0.20	0.20
	TOTALE Mc.				
4	274- Correntini di abete di qualunque sezione e lunghezza,forniti in opera per la formazione della piccola orditura,compreso ogni onere e magistero:				
	tetto sulla navata	8	10.00	0.10	0.10
	" sul transetto	10	7.50	0.10	0.10
	TOTALE Mc.				
5	275- Barre di castagno di diametro 0.06, in opera per la formazione della piccola orditura, compreso ogni onere e magistero:				
	tetto sulla navata	40	5.00		
	" sulle cappelle 10 x	10	5.00		
	" sul transetto	20	7.50		
	" sul coro 4 x	20	9.50		
	" lateralmente al coro 2 x	10	5.00		
	TOTALE ml.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	scelta,forniti in opera per sostituzione o					
	rinforzi della grossa armatura di tetti:					
	nel tetto di copertura della navata-salvo					
	dettaglio in misura,uniti mc.					
	sui tetti di copertura delle Cappelle a sini-					
	stra della navata	5 x	5	5. 70	0.20	0.20
		5 x	5	6. 70	0.20	0.20
	TOTALE Mc.					
4	274- Correntini di abete di qualunque sezione					
	e lunghezza,forniti in opera per la formazio-					
	ne della piccola orditura,compreso ogni one-					
	re e magistero:					
	tetto sulla navata		8	10.00	0.10	0.10
	" sul transetto		10	7.50	0.10	0.10
	TOTALE Mc.					
5	275- Barre di castagno di diametro 0.06, in					
	opera per la formazione della piccola orditu-					
	ra, compreso ogni onere e magistero:					
	tetto sulla navata		40	5.00		
	" sulle cappelle	10 x	10	5.00		
	" sul transetto		20	7.50		
	" sul coro	4 x	20	9.50		
	" lateralmente al coro	2 x	10	5.00		
	TOTALE ml.					
6	Fornitura di tegole napoletane in rimpiazzo					
	di quelle rotte o mancanti:					

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				29.208.54		
3.500						
5.700						
6.700						
	15. 900	3800.00		60.420.00		
0.800						
0.750						
	1.550	3500.00		5.425.00		
200.00						
500.00						
150.00						
760.00						
100.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
			22.208.54	
3.500				
5.700				
6.700				
	15. 900	3800.00	50.420.00	
0.800				
0.750				
	1.550	3500.00	5.425.00	
200.00				
500.00				
150.00				
760.00				
100.00				
	1710.00	12.00	20.520.00	
			108.573.64	

2055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	a) tegole piane N°				
	b) coppi "				
7	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla ogni onere e magistero compresi: tetto Cappelle laterali a sinistra	5	4.90	6.00	
8	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento, con taglio a coda di rondine, compreso l'inaffiamento delle fenditure ed il trasporto al sito di carico del materiale di risulta:				
	nella volta della navata	ml.			
	nelle volte delle cappelle	"			
	nella volta del transetto	"			
	nel Coro	"			
	nella Cupola	"			
	nel Campanile	"			
	TOTALE	ml.			
9	153- Disfacimento di manto di asfalto, compreso la spicconatura del masso e il trasporto al sito di carico del materiale di rifiuto:				
	Campanile		6.50	6.50	
	volta navata (rappezzi)		300.00	20.20	
			1.345.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	.Riporto				
	a) tegole piane	N°			
	b) coppi	"			
7	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla ogni onere e magistero compresi:				
	tetto Cappelle laterali a sinistra		5	4.90	6.00
8	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento, con taglio a coda di rondine, compreso l'inaffiamento delle fenditure ed il trasporto al sito di carico del materiale di risulta:				
	nella volta della navata	ml.			
	nelle volte delle cappelle	"			
	nella volta del transetto	"			
	nel Coro	"			
	nella Cupola	"			
	nel Campanile	"			
	TOTALE	ml.			
9	153- Disfacimento di manto di asfalto, compreso la spicconatura del masso e il trasporto al sito di carico del materiale di rifiuto:				
	Campanile			€.50	€.50
	volta navata (rappezzi)			300.00	20.20
	Cupola		4	$\frac{3.14 \times 5.00}{2}$	
	Cupoletta lateralmente al Coro		4	$\frac{3.14 \times 2.50^2}{2}$	
	TOTALE	Mq.			
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				108.573.64		
	2000.	9.00		18.000.00		
	1000.	7.50		7.500.00		
	147.00	230.00		33.810.00		
300.00						
250.00						
20.00						
30.00						
50.00						
50.00						
	700.00	15.00		10.500.00		
42.25						
60.00						
157.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			108.573.64
	2000.	9.00	18.000.00
	1000.	7.50	7.500.00
	147.00	230.00	33.810.00
300.00			
250.00			
20.00			
30.00			
50.00			
50.00			
	700.00	15.00	10.500.00
42.25			
60.00			
157.00			
39.25			
	298.50	2.40	716.40
			179.100.04

2055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
10	263- Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino di spessore millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante ed ogni altro onere e magistero-				
	Uguali Mq.				
11	268- Pulitura di copertura di tetto, con la rifazione di osme e palombelle:				
	copertura cornicione	2	44.00	1.00	
12	Muratura di pietre tufo e malta di cemento,				
169+175	eseguita a qualunque altezza, compresa i magisteri di facci vista, minore spessore, approstature, ecc.				
	all'appoggio delle incavallature del tetto				
	sulle cappelle	6	2.00	0.50	1.9(
	pilastri Campanile	3	1.00	1.40	8.0(
	TOTALE mc.				
13	172- Muratura di mattoni pieni o forati e				
175	malta di cemento, ogni onere e magistero compresi:				
	per cuscinetti sotto le testate delle corde di tetto	20	0.50	0.40	0.50
	parapetto finestrone nella facciata		4.50	0.40	0.80
	TOTALE mc.				
14	173- Magistero di cucitua e scucitura in muratura di qualunque natura, compreso le assicurazioni in legname e i magisteri per le in				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto				
10	263- Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino di spessore millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante ed ogni altro onere e magistero-					
		Uguali	Mq.			
11	268- Pulitura di copertura di tetto, con la rifazione di osme e palombelle:					
	copertura cornicione			2	44.00	1.00
12	Muratura di pietre tufo e malta di cemento,					
169+ 175	eseguita a qualunque altezza, compresa i magisteri di facci vista, minore spessore, approstature, ecc.					
	all'appoggio delle incavallature del tetto					
	sulle cappelle			6	2.00	0.50
	pilastri Campanile			3	1.00	1.40
		TOTALE	mc.			
13	172- Muratura di mattoni pieni o forati e					
175	malta di cemento, ogni onere e magistero compresi:					
	per cuscinetti sotto le testate delle corde					
	di tetto			20	0.50	0.40
	parapetto finestrone nella facciata				4.50	0.40
		TOTALE	mc.			
14	173- Magistero di cucitua e scucitura in muratura di qualunque natura, compreso le assicurazioni in legname e i magisteri per le incassature provvisorie e definitive, escluso					
	solo il taglio della vecchia muratura.-Volume come al N° 12		mc.			
		A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				179.100.04		
				[illegible]		
	298.50	160.00		47.760.00		
	88.00	4.40		387.20		
11.40						
+33.60						
	45.00	406.00		18.270.00		
2.00						
1.44						
	3.44	1016.00		3.495.04		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			179.100.04
			[illegible]
	293.50	160.00	47.760.00
	88.00	4.40	387.20
11.40			
33.60			
	45.00	406.00	18.270.00
2.00			
1.44			
	3.44	1016.00	3.495.04
	45.00	30.00	1.350.00
			250.362.28

2054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
15	147- Taglio a lezione obbligata di muratura di qualsiasi forma, spessore e specie, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di rifiuto - Mc.				
16	151- Spicconatura d'intonaco, compreso il trasporto al sito di carico del materiale di risulta:				
	a) facciate laterali- nella parte superiore	2	44.00		2.50
	b) barbacani 8 x	2	4.00		7.00
	c) più altre porzioni unite Mq.				
	d) parti intermedie	5	4.90	7.00	
	e) pareti sottotetto Cappelle	12	4.90	1.90/2	
	4 x	4	0.80	2.00	
		2	35.00	2.00	
	f) pareti esterne lateralmente al Coro	2	25.00		8.00
	g) facciata principale Mq.				
	h) volta campanile		5.00	5.00	
	i) pareti		20.00		8.00
	l) per altre porzioni - Uniti Mq.				
	TOTALE Mq.				
17	217- Intonaco a regolo di malta ordinaria, previo arriccio e, abbozzo, con guide a piombo ed a traguardo, sopra pareti piane o curve, volte e soffitti, eseguito a qualunque altezza,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				Riporto			
15	147- Taglio a lezione obbligata di muratura di qualsiasi forma, spessore e specie, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di rifiuto -			Mc.			
16	151- Spicconatura d'intonaco, compreso il trasporto al sito di carico del materiale di risulta:						
	a) facciate laterali- nella parte superiore		2	44.00		2.50	
	b) barbacani	8 x	2	4.00		7.00	
	c) più altre porzioni unite						Mq.
	d) parti intermedie		5	4.90	7.00		
	e) pareti sottotetto Cappelle		12	4.90	1.90/2		
		4 x	4	0.80	2.00		
			2	35.00	2.00		
	f) pareti esterne lateralmente al Coro		2	25.00		8.00	
	g) facciata principale						Mq.
	h) volta campanile			5.00	5.00		
	i) pareti			20.00		8.00	
	l) per altre porzioni - Uniti						Mq.
				TOTALE			Mq.
17	217- Intonaco a regolo di malta ordinaria, previo arriccio e, abbozzo, con guide a piombo ed a traguardo, sopra pareti piane o curve, volte e soffitti, eseguito a qualunque altezza, incluso ogni onere e magistero.						
	Superficie come alle lettere e)h)i) della precedente partita						Mq.
	più altre porzioni unite						"
				A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				250.362.28		
	45.00	36.00		1.620.00		
0						
220.00						
48.00						
50.00						
171.50						
52.86						
25.60						
140.00						
400.00						
100.00						
25.00						
160.00						
100.00						
	1895.96	1.20		2.276.35		

2053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			250.362.28		
	45.00	36.00	1.620.00		
0					
220.00					
40.00					
50.00					
171.50					
55.86					
25.60					
140.00					
400.00					
100.00					
25.00					
160.00					
100.00					
	1895.86	1.80	2.276.35		
405.46					
50.00					
456.46			254.256.53		

2053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	TOTALE Mq.				
18	218- Intonaco come sopra per facciate esterne(Superficie Mq. 1895.96-456.46) Mq.				
19	187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a centimetri 6, ben pistonato e livellato:				
	Sulla volta di copertura del Campanile		7.00	7.00	
	nei sottotetti sulle Cappelle	10	4.90	6.00	
	nei sottotetti lateralmente al Coro	2	5.00	5.00	
	TOTALE Mq.				
20	160- Taglio di battuto di lapillo,compreso il trasporto a spalla fino al sito di carico del materiale di risulta - Uguali Mq.				
21	253- Piperno opietrarsa in blocchi,fornito in opera per elementi costruttivi ed architettonici, con pilastri, mostre di porte e finestre fasce,lesene,cornici di qualunque sagona,risalti, archi, basi,capitelli,ecc.lavorato a grana fina e collocati in opera a qualunque altezza con malta sottile di cemento incluso le staffe di ferro zincato ed ogni altro onere e magistero;nella balaustra e cornicione del campanile,nella facciata principale e nel basamento della facciata laterale sinistra-				
	Si prevedono mc.				
22	254- Ricollocamento in opera di elementi strut				

0156
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto

TOTALE Mq.

18 218- Intonaco come sopra per facciate esterne(Superficie Mq. 1895.96-456.46) Mq.

19 187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a centimetri 6, ben pistonato e livellato:

Sulla volta di copertura del Campanile		7.00	7.00
nei sottotetti sulle Cappelle	10	4.90	6.00
nei sottotetti lateralmente al Coro	2	5.00	5.00

TOTALE Mq.

20 160- Taglio di battuto di lapillo,compreso il trasporto a spalla fino al sito di carico del materiale di risulta - Uguali Mq.

21 253- Piperno opietrarsa in blocchi,fornito in opera per elementi costruttivi ed architettonici, con pilastri, mostre di porte e finestre fasce,lesene,cornici di qualunque sagoma,risalti, archi, basi,capitelli,ecc.lavorato a grana fina e collocati in opera a qualunque altezza con malta sottile di cemento incluso le staffe di ferro zincato ed ogni altro onere e magistero;nella balaustra e cornicione del campanile,nella facciata principale e nel basamento della facciata laterale sinistra-

Si prevedono mc.

22 254-Ricollocamento in opera di elementi strutturali ed architettonici in piperno o pietrarsa distaccati o pericolanti.- mc.

23 252- Zoccolatura con lastre di pietrarsa, di altezza fino a m.2.00,di larghezza per ogni

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
456.46				254.258.63		
	456.46	12.00		5.477.52		
	1439.50	14.00		20.153.00		
49.00						
294.00						
50.00						
	393.00	10.00		3.930.00		
	393.00	4.00		1.572.00		
	4.00	6000.00		24.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	[illegible]	[illegible]		254.250.00
	456.40	12.00		5.477.52
	1439.50	14.00		20.153.00
49.00				
294.00				
50.00				
	393.00	10.00		3.930.00
	393.00	4.00		1.572.00
				[illegible]
	4.00	6000.00		24.000.00
	3.00	2400.00		7.200.00
				316.591.15

252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	lastra non minore di 0.60 e spessore non minore di 0.16, sbozzata nella faccia vista, fornita in opera con malta di cemento, compreso staffe, taglio di muratura, ed ogni magistero:				
	nel prospetto principale m.		8.00		1.00
	nel prospetto laterale sinistro m.		5.00		1.50
	TOTALE Mq.				
24	163- Rimozione di tubazioni di qualunque specie, del diametro da 0.15 a 0.25, compreso ogni onere, nonchè il trasporto al sito di carico del materiale di risulta ml.				
25	338- Tubazione di cemento amianto per grondaie di diametro 0.15, in opera a qualunque altezza, incluso la guarnizione e suggellatura delle giunture ed ogni altro onere e magistero ml.				
26	341-Canali di gronda in cemento amianto, di diametro 0.15, in opera compreo le staffe a muro, le guarnizioni e suggellature delle giunture ed ogni altro onere e magistero ml.				
27	430- Vaschette di cemento amianto per raccolta di acqua fornite in opera compreso staffe ed ogni altro onere e magistero N°				
28	St. Pulizia dei cornicioni e degli scoli di acqua, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
29	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e di altri accumulati				

0.1.6.0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	lastra non minore di 0.60 e spessore non minore di 0.16, sbozzata nella faccia vista, fornita in opera con malta di cemento, compreso staffe, taglio di muratura, ed ogni magistero:				
	nel prospetto principale	m.	8. 00	1.00	
	nel prospetto laterale sinistro	m.	5. 00	1.50	
	TOTALE	Mq.			
24	163- Rimozione di tubazioni di qualunque specie, del diametro da 0.15 a 0.25, compreso ogni onere, nonchè il trasporto al sito di carico del materiale di risulta	ml.			
25	338- Tubazione di cemento amianto per grondaie di diametro 0.15, in opera a qualunque altezza, incluso la guarnizione e suggellatura delle giunture ed ogni altro onere e magistero	ml.			
26	341-Canali di gronda in cemento amianto, di diametro 0.15, in opera compreo le staffe a muro, le guarnizioni e suggellature delle giunture ed ogni altro onere e magistero	ml.			
27	430- Vaschette di cemento amianto per raccolta di acqua fornite in opera compreso staffe ed ogni altro onere e magistero	N°			
28	St. Pulizia dei cornicioni e degli scoli di acqua, si assegnano salvo dettaglio in misura	L.			
29	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e di altri accumulati sul posto-Volume complessivo salvo dettaglio	mc.			
30	282- Invetriate di legname castagno, per forme dimensioni e lavorazioni in tutto identiche a quelle esistenti, compreso ferramenta, serra-				

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				316.591.15		
8.00						
7.50						
	15. 50	560.00		8.680.00		
	100.00	3.00		300.00		
	50.00	64.00		3200.00		
	50.00	60.00		3000.00		
	20.00	90.00		1800.00		
				5000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			326.591.15
8.00			
7.20			
	15. 50	560.00	8.680.00
	100.00	3.00	300.00
	50.00	64.00	3200.00
	50.00	60.00	3000.00
	20.00	90.00	1800.00
			5000.00
	250.70	70.00	17.500.00
			356.071.15

2051

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	menta, opere murarie ed ogni altro accessorio:				
	finestroni del transetto	3	2.40		3.40
	nella sagrestia	4	1.80		2.80
	TOTALE Mq.				
31	St. Restauro del portone nel vano d'ingresso principale-Si assegnano salvo dettaglio L.				
32	St. Idem della porta nel vano di accesso alla Sagrestia- L.				
33	St. Per riparazione della grande vetrata in ferro nel prospetto principale- Si assegnano c.s. L.				
34	St. Nuove vetrate in ferro, fisse, con telaio maestro di ferro quadro, e ferri profilati vari, in opera compreso opere murarie-Si assegnano c.s. L.				
35	St. Costo e ponitura di circa Mq.200.00 di vetri chiari semplici e stampati-Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
36	351- Per lacertini di stucco m².				
37	Per coloriture varie, a calce, a colla e ad olio si assegnano salvo dettaglio L.				
	In uno Lire				
38	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi con esclusione delle partite a stima di cui ai N° 28-31-32-33-34-35-37-(L.483591.15-103.000.00=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto

menta, opere murarie ed ogni altro accessorio:

	finestroni del transetto	3	2.40	3.40
	nella sagrestia	4	1.80	2.80

TOTALE Mq.

31 St. Restauro del portone nel vano d'ingresso principale-Si assegnano salvo dettaglio L.

32 St. Idem della porta nel vano di assesso alla Sagrestia- L.

33 St. Per riparazione della grande vetrata in ferro nel prospetto principale- Si assegnano c.s. L.

34 St. Nuove vetrate in ferro, fisse, con telaio maestro di ferro quadro, e ferrâ profilati vari, in opera compreso opere murarie-Si assegnano c.s. L.

35 St. Costo e ponitura di circa Mq.200.00 di vetri chiari semplici e stampati-Si assegnano salvo dettaglio in misura L.

36 351- Per lacertini di stucco mq.

37 Per coloriture varie, a calce, a colla e ad olio si assegnano salvo dettaglio L.

In uno Lire

38 Aumento del 100% per aggiornamento prezzi con esclusione delle partite a stima di cui ai Nº 28-31-32-33-34-35-37-(L.483591.15-103.000.00= L.380591.15.

In uno " L.

39 Compenso a corpo per ponti di servizio, di qualunque specie ed importanza,puntellature, impiego di copertoni catramati, formazione di

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				356.071.15		
24. 48						
20. 16						
	44. 64	500.00		22.320.00		
				10.000.00		
				6.000.00		
				2.000.00		
				30.000.00		
				40.000.00		
1500.00		4.80		7.200.00		
				10.000.00		
				483.591.15		
				380.591.15		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

24. 3				
20. 15				
	44. 64	500.00		22.320.00
				10.000.00
				6.000.00
				2.000.00
				30.000.00
				40.000.00
	1500.00	4.80		7.200.00
				70.000.00
				383.591.15
				380.591.15
				864.182.30
				864.182.30

251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	cantiere e per ogni altro onere inerente alla				
	esecuzione dei lavori L.				
40	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	T O T A L E L I R E				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				864182.30		
				30000.00		
				55817.70		
				950.000.00		

2043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	864182.30
	30000.00
	55817.70
	950.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

51

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI ALLE COPERTURE A TETTI ED A TERRAZZE, PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA CATTEDRALE DI NAPOLI DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 650.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI ALLE COPERTURE A TETTI ED A TERRAZZE, PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA CATTEDRALE DI NAPOLI DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 650.000,00

Napoli, li 1 Maggio *194*4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2547

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Il duomo di Napoli, costruito tra il 1294 e il 1323 sul luogo della Cattedrale Stefania del V° secolo, successivamente rifatto e re= staurato, ha subito non pochi danni per'effet to degli scoppi di bombe cadute nelle vicinan ze, e dei conseguenti spostamenti d'aria che hanno prodotto il disgregamento delle copertu re a tetto e delle strutture portanti dei pre gevoli soffitti lignei riccamente intagliati e dorati che coprono la navata centrale e il transetto. Le oscillazioni prodotte nelle fab briche oltre il limite di elasticità dei mate riali hanno dato luogo a sensibili diesesti statici che si manifestano specialmente nelle due pareti longitudinali della navata centra= le in prossimità della facciata principale.

Molteplici sono le provvidenze da adottare per preservare il sacro edificio da ulteriori e più gravi danni; ma prima fra tutte s'impone la necessità di restaurare le coperture a tet to ed a terrazzo per evitare che prolungate filtrazioni d'acqua piovane maggiormente dete riorino le fabbriche stesse ed i pregevoli suddet ti soffitti lignei. Si è redatto,pertanto, il preventivo che segue nel quale è compreso un più urgente gruppo di opere riflettent

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Il duomo di Napoli, costruito tra il 1294 e il 1323 sul luogo della Cattedrale Stefania del V° secolo, successivamente rifatto e restaurato, ha subito non pochi danni per effetto degli scoppi di bombe cadute nelle vicinanze, e dei conseguenti spostamenti d'aria che hanno prodotto il disgregamento delle copertu re a tetto e delle strutture portanti dei pregevoli soffitti lignei riccamente intagliati e dorati che coprono la navata centrale e il transetto. Le oscillazioni prodotte nelle fabbriche oltre il limite di elasticità dei materiali hanno dato luogo a sensibili dissesti statici che si manifestano specialmente nelle due pareti longitudinali della navata centrale in prossimità della facciata principale.

Molteplici sono le provvidenze da adottare per preservare il sacro edificio da ulteriori e più gravi danni; ma prima fra tutte s'impone la necessità di restaurare le coperture a tetto ed a terrazze per evitare che prolungate filtrazioni d'acqua piovane maggiormente deteriorino le fabbriche stesse ed i pregevoli suddetti soffitti lignei. Si è redatto, pertanto, il preventivo che segue nel quale è compreso un primo e più urgente gruppo di opere riflettenti il restauro delle coperture; mentre prosegue gli accertamenti per le ulteriori esigenze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Le opere di cui alla perizia che segue sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 574.304.00				
	2) per compenso a corpo " 15.000.00				
	3) per imprevisti " 60.696.00				
	TOTALE L. 650.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				
	OPERE PROVVISIONALI -				
1	Stima- Ponti a castelletto, di cui uno da costruire nel cortile della Curia Arcivescovile, e l'altro sulla Cappella fra la crociera e scalea su Piazza Riario Sforza; entrambi necessari per il tiro dei materiali occorrenti al restauro delle coperture a tetti ed a terrazze e per la discesa dei materiali di risulta:				
	A) ponte a castelletto nel cortile della Curia:				
	a) sestacchini di abete di sezione 0.13x0.16				
	[illegible] verticali	2 x 4	0.13	0.16	13.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le opere di cui alla perizia che segue sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	574.304.00
2) per compenso a corpo	"	15.000.00
3) per imprevisti	"	60.696.00
TOTALE	L.	650.000.00

- P R E V E N T I V O -

OPERE PROVVISIONALI -

1 Stima- Ponti a castelletto, di cui uno da costruire nel cortile della Curia Arcivescovile, e l'altro sulla Cappella fra la crociera e scalea su Piazza Riario Sforza; entrambi necessari per il tiro dei materiali occorrenti al restauro delle coperture a tetti ed a terrazze e per la discesa dei materiali di risulta:

A) ponte a castelletto nel cortile della Curia:

a) sestacchini di abete di sezione 0.13x0.16

per colonne verticali	2 x	4	0.13	0.16	13.00
per catene orizzontali delle colonne		2	0.13	0.16	4.00
per croci di S.Andrea	2 x	12	0.13	0.16	5.00
per correnti orizzontali a muro sulla terrazza		2	0.13	0.16	7.00

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	per catena orizzontale		0.13	0.16	5.00
	per sottosquadri	2	0.13	0.16	7.00
	per sostegno della platea a livello della terrazza	2	0.13	0.16	5.00
	più (di sezione 0.11 x 0.13)	5	0.11	0.13	4.00
	b) collari di mezzanelle per sottosquadri	4	2.00	0.20	0.02
	c) tavole di abete dette da ponte:				
	sul parapetto della terrazzina della Parrocchia		4.00	0.30	0.05
	per platea sulla terrazza		4.00	4.00	0.05
	più		8.00	1.80	0.05
	per passamano e guardapiede di detta platea		28.00	0.50	0.05
	B) ponte a castelletto sulla scalea ad occidente:				
	a) sestacchini di abete				
	per colonne verticali	2 x 2	0.13	0.16	7.50
	per collegamento orizzontale alla base delle colonne		0.13	0.16	3.00
	per traversine a muro	16	0.13	0.16	2.50
	b) tavole sul parapetto della Cappella		4.00	0.30	0.05
	per platea a livello della terrazza		4.00	1.60	0.05
	per passamano e guardapiedi		4.00	0.50	0.05
	Totale mc.				
	Per trasporto, montaggio, sfrido, degradamento, nolo qualunque sia il tempo d'impiego,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	per catena orizzontale		0.13	0.16	5.00
	per sottosquadri	2	0.13	0.16	7.00
	per sostegno della platea a livello della terrazza	2	0.13	0.16	5.00
	più (di sezione 0.11 x 0.13)	5	0.11	0.13	4.00
b)	collari di mezzanelle per sottosquadri	4	2.00	0.20	0.02
c)	tavole di abete dette da ponte:				
	sul parapetto della terrazzina della Par= rocchia		4.00	0.30	0.05
	per platea sulla terrazza		4.00	4.00	0.05
	più		8.00	1.80	0.05
	per passamano e guardapiede di detta platea		28.00	0.50	0.05
B)	ponte a castelletto sulla scalea ad occi= dente:				
a)	sestacchini di abete				
	per colonne verticali	2 x 2	0.13	0.16	7.50
	per collegamento orizzontale alla base del le colonne		0.13	0.16	3.00
	per traversine a muro	16	0.13	0.16	2.50
b)	tavole sul parapetto della Cappella		4.00	0.30	0.05
	per platea a livello della terrazza		4.00	1.60	0.05
	per passamano e guardapiedi		4.00	0.50	0.05
	Totale mc.				
	Per trasporto, montaggio, sfrido, degradamen= to, nolo qualunque sia il tempo d'impiego, smontaggio e riporto dei legnami, compreso chiodi, perni, ed ogni altro onere e magistero mc.				
2	Stima- Mascellari di 0.20 x 0.60 in opera Nº				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
5.11						
0.10						
0.29						
0.21						
0.29						
0.03						
0.06						
0.80						
0.72						
0.70						
0.62						
0.06						
0.83						
0.06						
0.32						
0.10						
10.30						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
3	Stima- Gattelle messe in opera con chiodi N°.				
4	Stima- Zoccoletti messi in opera con perni N°				
5	Fori tagliati in fabbrica di tufo fino alla profondità di 0.35 per i sottosquadri, i traversoni e le catene, compreso la chiusura a suo tempo con rottami di tufo e malta comune, lo stucco superiore e dipintura a calce N°.				
6	Stima- Trasporto, nolo, montaggio su armature di legname, compreso l'onere dei successivi smontaggi e rimontaggi giornalieri, di N°.8 tendoni incatramati, di cuperficie ognuno mq.25.00, per giornate 60	8			
	COPERTURE A TETTO-				
	Calcolo della superficie:				
	1) abside - verso la crociera	2	10.30	6.60	
	sulla parte curva	2 x	1/2 1/2	4.30	8.50
	più	3 x	1/2 1/2	4.30	8.30
		2	35.20+48.70/2 x 10.-		
	2) crociera	2 x	1/2	17.00	8.70
	più	2		59.50	9.85
	3) navata	2		24.00	9.00
	4) Basilica di S.Restituta				
	Totale Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.				
	Riporto					..
3	Stima- Gattelle messe in opera con chiodi N°.					.
4	Stima- Zoccoletti messi in opera con perni N°.					..
5	Fori tagliati in fabbrica di tufo fino alla profondità di 0.35 per i sottosquadri, i traversoni e le catene, compreso la chiusura a suo tempo con rottami di tufo e malta comune, lo stucco superiore e dipintura a calce N°.					.
6	Stima- Trasporto, nolo, montaggio su armature di legname, compreso l'onere dei successivi smontaggi e rimontaggi giornalieri, di N°.8 tendoni incatramati, di cuperficie ognuno mq.25.00, per giornate 60	8				.
	COPERTURE A TETTO-					.
	Calcolo della superficie:					
	1) abside - verso la crociera		2	10.30	6.60	.
	sulla parte curva	2 x	$\frac{1}{2}$	4.30	8.50	.
	più	3 x	$\frac{1}{2}$	4.30	8.30	.
	2) crociera		2	$\frac{35.20+48.70}{2}$ x 10.-		.
	più	2 x	$\frac{1}{2}$	17.00	8.70	.
	3) navata		2	59.50	9.85	.
	4) Basilica di S.Restituta		2	24.00	9.00	
	Totale Mq.					
	Detta superficie complessiva di Mq.2817.09 i $\frac{4}{5}$ richiedono il rimaneggiamento, e $\frac{1}{5}$ va fatto a nuovo, e perciò:			.	.	
7	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto,			.		

a riportarsi . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				19.140.00		
	244.-	5.00		1.220.00		
	34.-	7.00		238.00		
	23	20.00		460.00		
	60.-	480.-	30.00	14.400.00		
	135.96					
	36.55					
	53.53					
	859.00					
	147.90					
	1172.15					
	432.00					
	2817.09					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			19.140.00	
	244.-	5.00	1.220.00	
	34.-	7.00	238.00	
	23	20.00	460.00	
60.-	460.-	30.00	14.400.00	
135.96				
36.55				
53.53				
839.00				
147.90				
1172.15				
432.00				
2817.09				
			35.458.00	

2043

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	compresa la esecuzione di osme e palombelle ed il trasporto fino al sito di carico dei materiali di risulta Mq.	0.80	2817.09		
8	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla, ogni onere e magistero compresi Mq.	0.20	2817.09		
9	Stima- Ricostruzione dei cermini in fabbrica di tufo di sezione 0.45 x 0.25, compreso l'intonaco nei laterali:				
	tetto abside ml.				
	" crociera "	4	11.30		
	più "				
	navata "				
	Basilica di S.Restituta "				
	Totale ml.				
10	151-222-264- Scalpellatura, increspatura e abbozzo con malta ordinaria, e strato di asfalto minerale di spessore millimetri 10:				
	nei parapetti attigui al tetto sulla crociera	2	11.70	0.25	
	più	2	57.10	0.50	
	nel parapetto del tetto sulla navata, ad oriente		59.50	0.63	
	più		59.50	0.25	
	Totale Mq.				
11	264- Strato di asfalto minerale misto a sabbia,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto.					
	compresa la esecuzione di osme e palombelle ed il trasporto fino al sito di carico dei materiali di risulta	Mq.	0.80	2817.09		
8	272- Fornitura e posa in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla, ogni onere e magistero compresi	Mq.	0.20	2817.09		
9	Stima- Ricostruzione dei cermini in fabbrica di tufo di sezione 0.45 x 0.25, compreso l'intonaco nei laterali:					
	tetto abside	ml.				
	" crociera	"				
	più	"	4	11.30		
	navata	"				
	Basilica di S.Restituta	"				
	Totale	ml.				
10	151-222-264- Scalpellatura, increspatura e abbozzo con malta ordinaria, e strato di asfalto minerale di spessore millimetri 10:					
	nei parapetti attigui al tetto sulla crociera	2	11.70	0.25		
	più	2	57.10	0.50		
	nel parapetto del tetto sulla navata, ad oriente		59.50	0.63		
	più		59.50	0.25		
	Totale	Mq.				
11	264- Strato di asfalto minerale misto a sabbia, di spessore millimetri 10, per rappezzi sulla navata laterale ed in giro al tetto sulla crociera	Mq.				
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				35.458.00		
	2253.67	12.00		27.044.04		
	563.42	230.00		129.586.60		
56.80						
35.20						
45.20						
59.50						
24.00						
	220.70	70.00		15.449.00		
5.85						
57.10						
37.48						
14.87						
	115.30	117.20		13.513.16		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			35.458.00
	2253.67	12.00	27.044.04
	563.42	230.00	129.586.60
56.80			
35.20			
45.20			
59.50			
24.00			
	220.70	70.00	15.449.00
5.85			
57.10			
37.48			
14.67			
	115.30	117.20	13.513.16
	50.00	110.00	5.500.00
			226.550.80

2142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
12	217-151- Intonachino a regolo di malta ordi				
	naria previo arriccio ed abbozzo, e previa				
	scalpellatura del vecchio intonaco .				
	a) parapetti in giro al tetto sulla crociera		73.00		0.50
	b) " " " " " " navata	3	9.85		0.55
	c) " " " " " sull'abside		20.00		0.50
	Totale . Mq.				
13	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto del				
	la Cappella del Tesoro di S.Gennaro, formato				
	da tegole dette alla Marsigliese, compreso le				
	gature con filo di ferro ed il trasporto fino				
	al sito di carico dei materiali di rifiuto -				
	($\frac{1}{3}$ dell'intera superficie) 2x	$\frac{1}{3}$	18.00	6.00	
14	271- Fornitura e posa in opera di tegole di				
	argilla dette alla Marsigliese, compresi i				
	colmi e le legature di filo di ferro ai cor=				
	rentini ($\frac{2}{3}$ dell'intera superficie) . 2x	$\frac{2}{3}$	18.00	6.00	
15	374- Correntini di abete forniti in opera per				
	la piccola orditura del predetto tetto	30	4.00	0.06	0.06
16	275- Barre di castagno di diametro non inferio				
	re a centimetri 6, in opera per la piccola or				
	ditura del tetto di copertura della Basilica				
	di S.Restituta	60	3.00		
17	153-265- Disfacimento del manto di asfalto comp				
	preso la spicconatura del masso concreto sot=				
	[illegible] fino al sito di cari				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto				
12	217-151- Intonachino a regolo di malta ordinaria previo arriccio ed abbozzo, e previa scalpellatura del vecchio intonaco .				
	a) parapetti in giro al tetto sulla crociera		73.00		0.50
	b) " " " " " " navata	3	9.85		0.55
	c) " " " " " sull'abside		20.00		0.50
	Totale . Mq.				
13	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto della Cappella del Tesoro di S.Gennaro, formato da tegole dette alla Marsigliese, compreso legature con filo di ferro ed il trasporto fino al sito di carico dei materiali di rifiuto - ($\frac{1}{3}$ dell'intera superficie) 2x	$\frac{1}{3}$	18.00	6.00	
14	271- Fornitura e posa in opera di tegole di argilla dette alla Marsigliese, compresi i colmi e le legature di filo di ferro ai correntini ($\frac{2}{3}$ dell'intera superficie) . 2x	$\frac{2}{3}$	18.00	6.00	
15	374- Correntini di abete forniti in opera per la piccola orditura del predetto tetto	30	4.00	0.06	0.06
16	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6, in opera per la piccola orditura del tetto di copertura della Basilica di S.Restituta	60	3.00		
17	153-265- Disfacimento del manto di asfalto compreso la spicconatura del masso concreto sottostante e il trasporto fino al sito di carico del materiale di risulta; e strato di asfalto minerale dello spessore di millimetri 15, con impiego di $\frac{1}{3}$ di materiale vecchio, compreso il nuovo masso di malta sottostante				

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				226.550.80		
36.50						
16.25						
10.00						
	62.75	13.20		828.30		
	72.00	12.00		864.00		
	144.00	220.00		31.680.00		
	0.432	3500.-		1.512.00		
	180.00	12.00		2.160.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			226.550.80	
36.50				
16.25				
10.00				
	62.75	13.20	828.30	
	72.00	12.00	864.00	
	144.00	220.00	31.680.00	
	0.432	3500.-	1.512.00	
	180.00	12.00	2.160.00	
			263.595.10	

2041

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	.Riporto				
	sulle coperture delle due navate laterali del				
	la Basilica di S.Restituta	2	30,00	4,10	
18	Sovrapprezzo per trasporto orizzontale entro				.
	m.50.00 in corrispondenza dei tetti; per tras=				.
	porto verticale in discesa per m.15.00 dai tet				.
	ti fino alle coperture delle navate secondarie;		.	.	
	per successivo trasporto orizzontale nei m.20.-				
	e trasporto verticale in discesa per altri				
	m.15.00 fino al livello del cortile, dei mate=				
	riali di risulta. - Uniti e calcolati mc.				
19	145- Trasporto alle pubbliche discariche mc.				
	In uno L.		.	.	
20	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi,				
	con esclusione delle partite N.1-2-3-4-5-6-9-13		.	.	
	dell'ammontare di L.59.307,00 (316.805,50 -				
	59.307,00 = L. 257.498,50) L.				
			.	.	
21	Compenso a corpo per qualsiasi altra opera				
	provvisionale occorrente, formazione e custo=				
	dia cantiere, e per ogni altro onere inerente				
	alla esecuzione dei lavori L.		.	.	
22	Somma a disposizione per imprevisti L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	.Riporto				
	sulle coperture delle due navate laterali del-				
	la Basilica di S.Restituta		2	30.00	4.10
18	Sovrapprezzo per trasporto orizzontale entro				
	m.50.00 in corrispondenza dei tetti; per tra-				
	sporto verticale in discesa per m.15.00 dai tet-				
	ti fino alle coperture delle navate secondarie;				
	per successivo trasporto orizzontale nei m.20.-				
	e trasporto verticale in discesa per altri				
	m.15.00 fino al livello del cortile, dei mate=				
	riali di risulta. - Uniti e calcolati mc.				
19	145- Trasporto alle pubbliche discariche mc.				
	In uno L.				
20	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi,				
	con esclusione delle partite N.1-2-3-4-5-6-9-13				
	dell'ammontare di L.59.307,00 (316.805,50 -				
	59.307,00 = L. 257.498,50) L.				
21	Compenso a corpo per qualsiasi altra opera				
	provvisionale occorrente, formazione e custo=				
	dia cantiere, e per ogni altro onere inerente				
	alla esecuzione dei lavori L.				
22	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE GENERALE L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				263.595.10		
	246.00	122.40		30.110.40		
	210.00	40.-		8.400.00		
	210.00	70.-		14.700.00		
				316.805.50		
				257.498.50		
				15.000.00		
				60.696.00		
				650.000.00		

2 / 40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			265.595.10
246.00	122.40		30.110.40

52

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA CATTEDRALE DI NAPOLI DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 500.000.00

Napoli, li 1 dl Agosto 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA CATTEDRALE DI NAPOLI DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 500.000.00

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2039

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Consolidamento di murature dissestate nella navata centrale, in prossimità della facciata principale; nella crociera e nella Basilica di S.Restituta.				
	- R E L A Z I O N E -				
	I forti scuotimenti e le oscillazioni dipendenti dallo scoppio di bombe nelle adiacenze della Cattedrale, hanno prodotto vari dissesti statici nelle fabbriche del Sacro edificio. Per preservare il monumentale tempio da ulteriori e più gravi danni è necessario ed urgente provvedere al consolidamento delle fabbriche dissestate.				
	Si è redatto all'uopo il preventivo che segue comprendente essenzialmente opere di ripresa di fabbriche.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 425.701.00				
	2) per compenso a corpo " 20.000.00				
	3) per imprevisti " 54.299.00				
	Totale L. 500.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

navata centrale, in prossimità della facciata principale; nella crociera e nella Basilica di S.Restituta.

- R E L A Z I O N E -

I forti scuotimenti e le oscillazioni dipendenti dallo scoppio di bombe nelle adiacenze della Cattedrale, hanno prodotto vari dissesti statici nelle fabbriche del Sacro edificio. Per preservare il monumentale tempio da ulteriori e più gravi danni è necessario ed urgente provvedere al consolidamento delle fabbriche dissestate.

Si è redatto all'uopo il preventivo che segue comprendente essenzialmente opere di ripresa di fabbriche.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	425.701.00
2) per compenso a corpo	"	20.000.00
3) per imprevisti	"	54.299.00
Totale	L.	500.000.00

- P R E V E N T I V O -

1 Assicurazione dei primi due arconi ogivali a sinistra della navata centrale, in prossimità dell'ingresso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Trasporto, montaggio, sfrido, degradamento, nolo per tutta la durata del lavoro, smontaggio e riporto di legnami, e cioè sestacchini per ritti e traverse, centine, tavole da ponte, e quant'altro occorre. Per ciascun arcone occorrono mc.15 di legnami, salvo dettaglio in misura	N°.2			
2	Gattelle fornite e messe in opera	N°. 2			
3	Zoccoletti	2			
4	172-147-175-173- Muratura di mattoni pieni e malta di cemento eseguita a scuci e cuci, compreso il taglio a forza dell'armatura ed ogni magistero di scucitura e cucitura d'incassature provvisorie e definitive, le assicurazioni in legname e quant'altro occorre;				
	1) nuovo arco sugli antichi archi di trachite sotto il primo e secondo finestrone a sinistra della navata	2	9.15	1.30	2.00
	2) nuovo arco del 1° e 2° finestrone	2	3.60	1.00	0.60
	3) su detti archi per appoggio delle capiate del tetto	2	1.50	1.00	1.00
	4) fra i due primi finestroni		1.00	0.90	6.00
	5) per gli stipiti dei primi due finestroni	4	0.65	0.90	4.00
	6) sul 5° arco ogivale a sinistra		1.00	0.90	4.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Trasporto, montaggio, sfrido, degradamento, nolo per tutta la durata del lavoro, smontaggio e riporto di legnami, e cioè sestacchini per ritti e traverse, centine, tavole da ponte, e quant'altro occorre. Per ciascun arcone occorrono mc.15 di legnami, salvo dettaglio in misura N°.	2			
2	Gattelle fornite e messe in opera N°.	2			
3	Zoccoletti	2			
4	172-147-175-173- Muratura di mattoni pieni e malta di cemento eseguita a scuci e cuci, compreso il taglio a forza dell'armatura ed ogni magistero di scucitura e cucitura d'incassature provvisorie e definitive, le assicurazioni in legname e quant'altro occorre;				
	1) nuovo arco sugli antichi archi di trachite sotto il prino e secondo finestrone a sinistra della navata	2	9.15	1.30	2.00
	2) nuovo arco del 1° e 2° finestrone	2	3.60	1.00	0.60
	3) su detti archi per appoggio delle capiate del tetto	2	1.50	1.00	1.00
	4) fra i due primi finestroni		1.00	0.90	6.00
	5) per gli stipiti dei primi due finestroni	4	0.65	0.90	4.00
	6) sul 5° arco ogivale a sinistra		1.00	0.90	4.00
	7) fra 3° e 4° finestrone a destra della navata		1.00	0.90	4.50
	8) nuovo arco sul 5° e 8° finestrone a destra	2	3.60	1.00	0.60
	9) fra 7° e 8° finestrone a destra		1.00	0.90	4.00
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
10.00	20.00	1800.-		36.000.00		
760.00	1520.00	5.-		7.600.00		
16.00	32.00	7.-		224.00		

10.00	20.00	1800.-		36.000.00	
760.00	1520.00	5.-		7.600.00	
16.00	32.00	7.-		224.00	
47.58					
4.32					
5.00					
5.40					
9.36					
3.60					
4.05					
4.32					
3.60					
85.23				43.824.00	

2,37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	10) sotto il finestrone del braccio destro del la crociera		1.00	0.80	8.00
	11) sulla cappella del SS.Sacramento nel braccio destro della crociera		1.00	0.80	12.00
	12) nella 1° cappella a sinistra della Basilica di S.Restituta		1.80	9.90	6.00
	Totale mc.				
5	Sarcitura di lesioni con scheggie di mattoni e malta di cemento:				
	1) nei muri della navata centrale e della crociera - Uniti	ml.			
	2) nelle pareti della Basilica di S.Restituta				
	Totale ml.				
6	Ripristino di stucchi modanati con fogliame a rilievo, compreso le coloriture ad imitazione marmi e il ripristino delle dorature, in corrispondenza delle nuove murature e della sarcitura di lesioni:				
	1) nel fregio fra i due tori decorati con nastri, rose, trifogli e colonnina, in prossimità del soffitto	m.	45.00		1.52
	2) nel cornicione con ovoli, nastrini e gola intagliata	m.	50.00		1.65
	[illegible] di detto cornicione		40.00		0.60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
	10) sotto il finestrone del braccio destro del la crociera		1.00	0.90	8.00
	11) sulla cappella del SS.Sacramento nel braccio destro della crociera		1.00	0.80	12.00
	12) nella 1° cappella a sinistra della Basilica di S.Restituta . .		1.80	9.90	6.00
	Totale mc.				
	. .		.	.	.
5	Sarcitura di lesioni con scheggie di mattoni e malta di cemento: :		.	.	.
	1) nei muri della navata centrale e della crociera - Uniti ml.				
	2) nelle pareti della Basilica di S.Restituta				
	Totale ml.				
6	Ripristino di stucchi modanati con fogliame a rilievo, compreso le coloriture ad imitazione marmi e il ripristino delle dorature, in corrispondenza delle nuove murature e della sarcitura di lesioni:				
	1) nel fregio fra i due tori decorati con nastri, rose, trifogli e colonnina, in prossimità del soffitto m.		45.00		1.52
	2) nel cornicione con ovoli, nastrini e gola intagliata m.		50.00		1.65
	3) nell'arcotrave di detto cornicione		40.00		0.60
	4) per le cornici, con catena intagliata fra due bastoni, gola intagliata ed ornato a rilievo, in giro ai quadri m.		25.00		0.60
	Totale Mq.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
85.23				43.824.00		
7.20						
9.60						
9.72						
	111.75	1082.-		120.913.50		
200.00						
120.00						
	320.00	15.-		4.800.00		
68.40						
82.50						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero delle o della	ANNOTAZIONI
85.23				43.824.00		
7.20						
9.60						
9.72						
	111.75	1082.-		120.913.50		
200.00						
120.00						
	320.00	15.-		4.800.00		
68.40						
82.50						
24.00						
15.00						
	189.90	500.-		94.950.00		
				264.487.50		

2,36

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
7	151-217-314 e Stima- Scalpellatura e nuovo intonaco previa increspatura ed abbozzo con rivestimento d'intonachino ben governato, e successivo apparecchio,stuccatura e attintatura a colla a fondo unito con smacchiatura ad acquarello ad imitazione marmo per le pareti della navata centrale e della crociera Mq.				
8	Trasporto verticale con coffe per l'altezza media di m.20.00; trasporto orizzontale con coffe a spalla entro m.50.00 fino al cortile della Curia Arcivescovile, e trasporto ai pubblici discarichi dei materiali di risulta - mc.				
	Uniti				
	In uno L.				
9	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite a stima di cui ai N. 1-2-3-6- (L.282.237.50 - 138.774.00 = L.143.463.50) L.				
10	Compenso a corpo per ponti di servizio, puntellature, impiego di copertoni catramati, formazione di cantiere e per tutti gli altri oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7	151-217-314 e Stima- Scalpellatura e nuovo intonaco previa increspatura ed abbozzo con rivestimento d'intonachino ben governato, e successivo apparecchio,stuccatura e attintatura a colla a fondo unito con smacchiatura ad acquarello ad imitazione marmo per le pareti della navata centrale e della crociera Mq.								
8	Trasporto verticale con coffe per l'altezza media di m.20.00; trasporto orizzontale con coffe a spalla entro m.50.00 fino al cortile della Curia Arcivescovile, e trasporto ai pubblici discarichi dei materiali di risulta - Uniti . . mc.								
	In uno L.								
9	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite a stima di cui ai N. 1-2-3-6- (L.282.237.50 - 138.774.00 = L.143.463.50) L.								
10	Compenso a corpo per ponti di servizio, puntellature, impiego di copertoni catramati, formazione di cantiere e per tutti gli altri oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.								
11	Somma a disposizione per imprevisti L.								
	TOTALE GENERALE . . L.								

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				264.487.50		
	150.00	35.00		5.250.00		
	125.00	100.00		12.500.00		
				282.237.50		
				143.463.50		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d o della
				264.487.50	
	150.00	35.00		5.250.00	
	125.00	100.00		12.500.00	
				282.237.50	
				143.463.50	
				20.000.00	
				54.299.00	
				500.000.00	

2035

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

53

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARCELLINO IN NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 425.000.00

Napoli, li 1 Maggio *194*4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARCELLINO IN NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 425.000.00

Napoli, li 1 Luglio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Marcellino, eretta nel 1626-45; restaurata ed abbellita nel 1754, e successivamente dal Vanvitelli nel 1759, è un insigne monumento per la ricchezza e pregio dei marmi policromi che rivestono le pareti, più il soffitto ligneo con dipinti di Massimo Stanzione e di Giov.Bernard. Azzolino; per il magnifico altare maggiore in pietre dure e bronzo dorato; per effetto di forti spostamenti d'aria e di schegge di bomba cadute nelle vicinanze ha subito sensibili danni, che, come per tante altre chiese, interessano principalmente le coperture a tetto ad a terrazze, e gl'infissi dei vani di luce.

Per evitare l'aggravamento dei danni, ed assicurare la integrità del monumento, sono state progettate le opere di cui al preventivo che segue, comprendenti:

1) il restauro del tetto con la revisione generale della grossa armatura in legno;
2) il restauro del rivestimento della cupola in piastrelle maiolicate;
3) il ripristino di manto impermeabili di asfalto delle terrazze;
4) la ripresa degli stipiti in muratura dis=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Marcellino, eretta nel 1626-45; restaurata ed abbellita nel 1754, e successivamente dal Vanvitelli nel 1759, è un insigne monumento per la ricchezza e pregio dei marmi policromi che rivestono le pareti, più il soffitto ligneo con dipinti di Massimo Stanzione e di Giov.Bernardi. Azzolino; per il magnifico altare maggiore in pietre dure e bronzo dorato; per effetto di forti spostamenti d'aria e di schegge di bombe cadute nelle vicinanze ha subito sensibili danni, che, come per tante altre chiese, interessano principalmente le coperture a tetto ed a terrazze, e gl'infissi dei vani di luce.

Per evitare l'aggravamento dei danni, ed assicurare la integrità del monumento, sono state progettate le opere di cui al preventivo che segue, comprendenti:

1) il restauro del tetto con la revisione generale della grossa armatura in legno;
2) il restauro del rivestimento della cupola in piastrelle maiolicate;
3) il ripristino di manto impermeabili di asfalto delle terrazze;
4) la ripresa degli stipiti in muratura dissestati di alcuni vani di finestre;
5) il restauro d'infissi in legno ed in ferro;
6) la chiusura provvisoria con tavolato dei vani di luce sprovvisti di vetri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	7) la sistemazione dell'impianto di luce.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 385.310.80				
	2) per compenso a corpo " 15.000.00				
	3) per imprevisti " 24.689.20				
	TOTALE L. 425.000.00				
	==========				
	- P R E V E N T I V O -				
	OPERE MURARIE				
1	Revisione generale di tutte le incavallature con rafforzamento degli elementi che le compongono, delle falde di tetto sulla navata. Si assegnano a stima, salvo dettaglio in misura L.				
2	Travi di legname castagno o abete per la sostituzione di una delle incavallature del tetto: puntoni	2	7.50	0.20	0.20
	monaco		3.60	0.18	0.18
	saette	2	3.00	0.12	0.12
	"	2	1.50	0.12	0.12

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7) la sistemazione dell'impianto di luce.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	385.310.80
2) per compenso a corpo	"	15.000.00
3) per imprevisti	"	24.689.20
TOTALE	L.	425.000.00

- P R E V E N T I V O -

OPERE MURARIE

1	Revisione generale di tutte le incavallature con rafforzamento degli elementi che le compongono, delle falde di tetto sulla navata. Si assegnano a stima, salvo dettaglio in misura L.				
2	Travi di legname castagno o abete per la sostituzione di una delle incavallature del tetto: puntoni	2	7.50	0.20	0.20
	monaco		3.60	0.18	0.18
	saette	2	3.00	0.12	0.12
	"	2	1.50	0.12	0.12
	squadri	2	0.80	0.15	0.12
	Totale mc.				
3	Barre di castagno di diametro non inferiore				

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

			12.000.00	
0.600				
0.117				
0.086				
0.043				
0.029				
	0.875	3800.-	3.325.00	
			15.325.00	

231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	a cm.6, in opera per la formazione della piccola orditura, compreso ogni onere e magistero, per le falde della navata della Chiesa:				
	a) per le parti crollate Nº	70	9.00		
	b) per la sostituzione di quelle deteriorate nella parte restante del tetto Nº	300	2.00		
	Totale ml.				
4	Scomposizione della copertura di tegole napoletane piane e curve e della relativa piccola orditura di legname, per una parte del tetto	2	12.00	7.50	
5	Rimaneggiamento della copertura del tetto con tegole piane e curve, compresa l'eventuale sostituzione di tegole e coppi mancanti o rotti, e ogni onere e magistero, nonchè la esecuzione di osme e palombelle:	2	38.00	7.50	
	a dedurre	2	12.00	7.50	
	restano Mq.				
6	Fornitura e posa in opera di tegole napoletane, piane e curve, compreso ogni onere e magistero: Mq.	2	12.00	7.50	
7	Coloritura con latte di calce delle palombelle a due passate (vedi progr.5) Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
	a cm.6,in opera per la formazione della piccola orditura, compreso ogni onere e magistero, per le falde della navata della Chiesa:				
	a) per le parti crollate N°	70	9.00		
	b) per la sostituzione di quelle deteriorate nella parte restante del tetto N°	300	2.00		
	Totale ml.				
4	Scomposizione della copertura di tegole napoletane piane e curve e della relativa piccola orditura di legname, per una parte del tetto	2	12.00	7.50	
5	Rimaneggiamento della copertura del tetto con tegole piane e curve, compresa l'eventuale sostituzione di tegole e coppi mancanti o rotti, e ogni onere e magistero, nonchè la esecuzione di osme e palombelle:	2	38.00	7.50	
	a dedurre	2	12.00	7.50	
	restano Mq.				
6	Fornitura e posa in opera di tegole napoletane, piane e curve, compreso ogni onere e magistero: Mq.	2	12.00	7.50	
7	Coloritura con latte di calce delle palombelle a due passate (vedi progr.5) Mq.				
8	Rimaneggiamento e pulitura della copertura di piastrelle maiolicate della cupola, con suggellamento dei pezzi smossi con malta cementizia,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				15.325.00		
630.00						
600.00						
	1230.00	12.00		14.760.00		
	180.00	16.00		2.880.00		
570.00						
180.00						
	390.00	12.00		4.680.00		
	180.00	220.00		39.600.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				15.325.00	
630.00					
600.00					
	1230.00	12.00		14.760.00	
	180.00	16.00		2.880.00	
570.00					
180.00					
	390.00	12.00		4.680.00	
	180.00	220.00		39.600.00	
	570.00	3.00		1.710.00	
				78.955.00	

2030

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	sostituzione delle piastrelle miolicate rotte nonchè smontaggio e rimessa in opera delle te gole e coffi di copertura in giro al cornicio ne della cupola, compreso anditi e ogni altro onere e magistero.				
	Considerando la difficoltà del lavoro, si as= segnano, salvo dettaglio . . L.				
9	Asfalto minerale misto a sabbia e breociolino dello spessore di mm.15, per rappezzi sui ter razzi intorno alla cupola e per rifacimento dei canali che raccolgono le acque piovane fluenti dalle falde del tetto sulla navata principale, di misura unita mq.				
10	Magistero di cucitura e scucitura in muratura per l'esecuzione delle spallette dei finestro ni sull'altare e a sinistra del transetto: 2x	2	4.00	0.60	0.60
		2	4.00	0.50	0.20
	Totale mc.				
11	Taglio di vecchia muratura uguali mc.				
12	Muratura di pietra tufo e malta di cemento mc.				
13	Intonachino a regolo 2x	2	4.00		0.60
		2	4.00		0.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto.				
	sostituzione delle piastrelle miolicate rotte nonchè smontaggio e rimessa in opera delle tegole e coffi di copertura in giro al cornicione della cupola, compreso anditi e ogni altro onere e magistero.				
	Considerando la difficoltà del lavoro, si assegnano, salvo dettaglio . . L.				
9	Asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino dello spessore di mm.15, per rappezzi sui terrazzi intorno alla cupola e per rifacimento dei canali che raccolgono le acque piovane fluenti dalle falde del tetto sulla navata principale, di misura unita mq.				
10	Magistero di cucitura e scucitura in muratura per l'esecuzione delle spallette dei finestroni sull'altare e a sinistra del transetto: 2x	2	4.00	0.60	0.60
		2	4.00	0.50	0.20
	Totale mc.				
11	Taglio di vecchia muratura uguali mc.				
12	Muratura di pietra tufo e malta di cemento mc.				
13	Intonachino a regolo 2x	2	4.00		0.60
		2	4.00		0.50
	Totale Mq.				
14	Discesa a spalla del materiale di risulta				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				78,955.00		
				40.000.00		
		95.00	160.00	15.200.00		
5.76						
1.60						
		7.36	30.00	220.80		
		7.36	36.00	264.96		
		7.36	405.00	2.988.16		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del	
				78.955.00		
				40.000.00		
	95.00	160.00		15.200.00		
5.76						
1.60						
	7.36	30.00		220.80		
	7.36	36.00		264.96		
	7.36	406.00		2.988.16		
9.60						
4.00						
	13.60	12.00		163.20		
				137.792.12		

2.23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	dalla scomposizione descritta, dalla spicconatura del vecchio asfalto, della pulitura della cupola, taglio di vecchia muratura e pulizie varie, a stima mc.				
15	Trasporto a rifiuto, con qualunque mezzo e a qualsiasi distanza dei su descritti materiali				
	OPERE DI FALEGNAMERIA				
16	Riparazione d'infissi, rimettendoli a squadro con zeppe a caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e foglietta, compresa la mancatura di boccatura, la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero per il loro perfetto funzionamento, nonchè la sfilatura e rimessa a posto, per i finestroni sul coro della chiesa e sulla facciata	6	2.80		1.35
		2	2.80		1.15
	Totale Mq.				
17	Nuova invetriata in legno castagno, armata a telaio, con listoni scorniciati nelle due facce, di larghezza cm.9 e spessore non minore a cm.4, incastri per vetri, fornita in opera a qualunque altezza, compreso ferramenta e serramenta, per il finestrone centrale				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

	Riporto				
	dalla scomposizione descritta, dalla spicco=				
	natura del vecchio asfalto, della pulitura				
	della cupola, taglio di vecchia muratura e				
	pulizie varie, a stima mc.				
15	Trasporto a rifiuto, con qualunque mezzo e a				
	qualsiasi distanza dei su descritti materiali				
	OPERE DI FALEGNAMERIA				
16	Riparazione d'infissi, rimettendoli a squadro				
	con zeppe a caviglie, con aggiunta di stilet				
	te, tasselli e fogliette, compresa la manca=				
	tura di boccatura, la ripassatura delle ferra				
	menta ed ogni altro onere e magistero per il				
	loro perfetto funzionamento, nonchè la sfila				
	tura e rimessa a posto, per i finestroni sul				
	coro della chiesa e sulla facciata	6	2.80		1.35
		2	2.80		1.15
	Totale Mq.				
17	Nuova invetriata in legno castagno, armata				
	a telaio, con listoni scorniciati nelle due				
	facce, di larghezza cm.9 e spessore non mino				
	re a cm.4, incastri per vetri, fornita in o=				
	pera a qualunque altezza, compreso ferramen=				
	ta e serramenta, per il finestrone centrale				
	della facciata Mq.		1.60		2.80
18	Rivestimento in tavole di legno d'abete o ca				
	stagno, in sostituzione dei vetri ai finestro				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				137.792.12		
	90.00	20.00		1.800.00		
	90.00	70.00		6.300.00		
22.68						
6.44						
	29.12	32.00		931.84		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			137.792.12		
	90.00	20.00	1.800.00		
	90.00	70.00	6.300.00		
22.68					
6.44					
	29.12	32.00	931.84		
	4.48	400.00	1.792.00		
			148.615.96		

2.23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE'	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	ni ed ai lucernari: Riporto				
	a) finestroni della facciata	2	2.80		1.15
			2.80		1.60
	b) finestroni sul coro ciascuno di:	6	2.80		1.35
	c) finestroni della navata, ciascuno di mq.6.80	6	6.80		
	d) finestroni del transetto, ciascuno di mq.12.80	3	12.80		
	e) finestroni della cupola, ciascuno di mq.2.90	8	2.90		
	f) lucernari a ridosso dei terrazzi intorno alla cupola, circa mq.				
	Totale mq.				
	OPERE IN FERRO				
19	Revisione delle vetrate in ferro con eguaglia tura di cemento delle staffe a muro:				
	a) finestroni della navata di mq.6.80 di su= perficie N°				
	b) finestroni della cupola di mq.2.90 di su= perficie N°				
	c) finestroni del transetto di mq.12.80 di superficie N°				
20	Riparazioni di grandi vetrate in ferro, divel te, con raddrizzamento delle parti incardate e sostituzione delle parti mancanti, nonchè				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

Num.					
	ni ed ai lucernari: Riporto				
	a) finestroni della facciata	2	2.80	1.15	
			2.80	1.60	
	b) finestroni sul coro ciascuno di:	6	2.80	1.35	
	c) finestroni della navata, ciascuno di mq.6.80	6	6.80		
	d) finestroni del transetto, ciascuno di mq.12.80	3	12.80		
	e) finestroni della cupola, ciascuno di mq.2.90	8	2.90		
	f) lucernari a ridosso dei terrazzi intorno alla cupola, circa mq.				
	Totale mq.				
	OPERE IN FERRO				
19	Revisione delle vetrate in ferro con eguaglia tura di cemento delle staffe a muro:				
	a) finestroni della navata di mq.6.80 di su= perficie N°				
	b) finestroni della cupola di mq.2.90 di su= perficie N°				
	c) finestroni del transetto di mq.12.80 di superficie N°.				
20	Riparazioni di grandi vetrate in ferro, divel te, con raddrizzamento delle parti incardate e sostituzione delle parti mancanti, nonchè rimessa in opera dei telai stessi:				
	a) finestroni sull'altare e al lato destro del transetto ciascuno di mq.12.80 di sup perficie N°.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				148.615.96		
6.44						
4.48						
22.68						
40.80						
38.40						
23.20						
6.00						
	142.00	200.00		28.400.00		
	6.-	800.00		4.800.00		
	8.-	600.00		4.800.00		
	1.-	1200.00		1.200.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			148.615.96	
6.44				
4.48				
22.68				
40.80				
38.40				
23.20				
6.00				
	142.00	200.00	28.400.00	
	6.-	800.00	4.800.00	
	8.-	600.00	4.800.00	
	1.-	1200.00	1.200.00	
	2.-	3.000.-	6.000.00	
			193.815.96	

2.27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle partì	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				.
	OPERE DI PITTURA				.
21	Coloritura ad olio a due passate, previa im=				.
	primitura e stuccheggiatura:				.
	a) (vedi progressivo 17) mq.	2	1.60		2.80
	b) per le rifazioni di elementi di cui al				.
	progressivo 16, circa mq.				
	Totale mq.				.
	In uno L.				.
22	Per sistemazione dell'impianto elettrico si				.
	assegnano salvo dettaglio . . L.		.	.	
	Totale L.				
23	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi				
	escluso per le partite N.1-19-20-22-				
	L. 219.555,40 - 53.800,00 = L. 165.755,40				
24	Compenso a corpo per ponti di servizio e per		.	.	
	ogni onere inerente alla esecuzione dei lavo=				
	ri medesimi . . L.		.	.	
25	Per imprevisti e arrotondamento di cifra L.		.	.	
	TOTALE COMPTESSIVO LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				.
	OPERE DI PITTURA				.
21	Coloritura ad olio a due passate, previa im=				.
	primitura e stuccheggiatura:				.
	a) (vedi progressivo 17) mq.	2	1.60		2.80
	b) per le rifazioni di elementi di cui al				.
	progressivo 16, circa mq.				.
	Totale mq.				.
	In uno L.				.
22	Per sistemazione dell'impianto elettrico si				.
	assegnano salvo dettaglio . . L.			.	
	Totale L.				
23	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi				
	escluso per le partite N.1-19-20-22-				
	L. 219.555,40 - 53.800,00 = L. 165.755,40				
24	Compenso a corpo per ponti di servizio e per			.	
	ogni onere inerente alla esecuzione dei lavo=				
	ri medesimi . . L.			.	.
25	Per imprevisti e arrotondamento di cifra L.			.	.
	TOTALE COMPLESSIVO LIRE				
	. .				.
	. . .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				193.815.96		
8.96						
10.00						
	18.96	39.00		739.44		
				194.555.40		
				25.000.00		
				219.555.40		
				165.755.40		
				15.000.00		
				24.689.20		
				425.000.00		

223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			193.815.96
8.96			
10.00			
	18.96	39.00	739.44
			194.555.40
			25.000.00
			219.555.40
			165.755.40
			15.000.00
			24.689.20
			425.000.00

2.23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

54

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PRESERVAZIONE DELLE PARTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO DELLA CHIESA DI S.GIUSEPPE AL RIONE LUZZATTI - NAPOLI - GRAVEMENTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE

IMPORTO PREVENTIVO: L. 100.000,00

Napoli, li 1 - Maggio - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PRESERVAZIONE DELLE PARTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO DELLA CHIESA DI S.GIUSEPPE AL RIONE LUZZATTI - NAPOLI - GRAVEMENTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE

IMPORTO PREVENTIVO: L. 100.000,00

Napoli, li 1 - Maggio - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- OPERE MURARIE -				
1	Muratura di tufo per la costruzione di pareti di chiusura del vano di ingresso principale e dei vani laterali; per la costruzione di un muro normale nella nave per la separazione tra la nave e la parte absidale sulla quale la cupola presenta serii dissesti statici Si assegnano salvo dettaglio L.				
	- OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO -				
2	Muro portoncino di chiusura del vano di ingresso laterale; opere varie di sistemazione dei quadroni e fascie di marmo smossi nel pavimento della nave. Si assegnano salvo dettaglio L.				
	TOTALE DELLA PERIZIA L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
			30.000.00			
			20.000.00			
				100.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

80.000.00

20.000.00

100.000.00

2 2½

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

55

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVITARE L'AGGRAVARSI DEI DANNI NELLA MONUMENTALE CHIESA DI MONTEOLIVETO IN NAPOLI — DANNEGGIATA DALL'INCURSIONE AEREA NEMICA DEL 15-3-1944.

(PROGETTO SUPPLETIVO)

IMPORTO PREVENTIVO: L.300.000,00.

Napoli, li 1 - maggio - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVITARE L'AGGRAVARSI DEI DANNI NELLA MONUMENTALE CHIESA DI MONTEOLIVETO IN NAPOLI – DANNEGGIATA DALL'INCURSIONE AEREA NEMICA DEL 15-3-1944.

(PROGETTO SUPPLETIVO)

IMPORTO PREVENTIVO: L.300.000,00.

Napoli, li 1 – maggio – *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2023

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- OPERE MURARIE -				
1	Muratura di tufo e malta comune per la costruzione di muri di sostegno all'interno delle Cappelle "Piccolomini" e Mastrogiudice per la tompagnatura degli arconi ed il sostegno dei muri superiori. Muratura di mattoni e malta di cemento per la ricostruzione della parete tra la cappella "Piccolomini ed il pronao della Chiesa. Si assegnano salvo dettaglio L.				
2	Mano d'opera in economia con personale specializzato per il recupero delle statue e dei frammenti artistici dei monumenti sepolti sotto le macerie. Si assegnano salvo dettaglio L.				
	TOTALE DELLA PERIZIA L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
			200.000.-			
			100.000.-			
			300.000.00			

56

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE NELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. ANIELLO A CAPONAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

IMPORTO PREVENTIVO: L. 100.000,00.

Napoli, li 1 - Maggio - *194* 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

f. Arch. Calvaruso

Il Direttore

f.to Illegible

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE NELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. ANIELLO A CAPONAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

IMPORTO PREVENTIVO: L. 100.000,00.

Napoli, li 1 - Maggio - *194 4*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- OPERE MURARIE -				
1	Muratura di tufo per la costruzione di muri di chiusura dei vani d'ingresso della Chiesa e dei vani laterali dell'antica sacrestia.				
2	Costruzione di nuova porta nel vano d'ingresso laterale. Si assegnano salvo dettaglio L.				
3	MANO D'OPERA in economia con personale specializzato per il recupero delle statue e dei frammenti artistici dei monumenti nell'interno del tempio. Opere varie di verifica delle coperture. Si assegnano salvo dettaglio L.				
	TOTALE DELLA PERIZIA L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			80.000.00			
			20.000.00			
				100.000.00		

2021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

57

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DELLA SAPIENZA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 1.250.000,00

Napoli, li 1 Maggio - 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DELLA SAPIENZA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 1.250.000,00

Napoli, li 1 Maggio - 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2.19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria della Sapienza, in via S.Maria di Costantinopoli, eretta nel 1614-38, con bella facciata di Cosimo Fanzago; interno ad una navata decorata a marmi policromi, volta e cupola con affreschi di Belisario Corenzio; abside con affreschi di Ces.Fracanzano, ha subito non lievi danni, specie nelle coperture, per effetto di azioni belliche.

Il preventivo che segue riguarda le opere urgenti e necessarie per preservare il monumentale edificio da ulteriori danni, ed essenzialmente comprende:

1) il restauro del tetto sulla navata e delle coperture piane con manto di asfalto;
2) il restauro del manto di lamine di piombo della cupola;
3) il consolidamento di fabbriche dissestate;
4) restauro o rinnovo d'infissi dei vani di luce, con chiusure provvisorie di tavolato in sostituzione di vetri.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura L. 1.161.286,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria della Sapienza, in via S.Maria di Costantinopoli, eretta nel 1614-38, con bella facciata di Cosimo Fanzago; interno ad una navata decorata a marmi policromi, volta e cupola con affreschi di Belisario Corenzio; abside con affreschi di Ces.Fracanzano, ha subito non lievi danni, specie nelle coperture, per effetto di azioni belliche.

Il preventivo che segue riguarda le opere urgenti e necessarie per preservare il monumentale edificio da ulteriori danni, ed essenzialmente comprende:

1) il restauro del tetto sulla navata e delle coperture piane con manto di asfalto;
2) il restauro del manto di lamine di piombo della cupola;
3) il consolidamento di fabbriche dissestate;
4) restauro o rinnovo d'infissi dei vani di luce, con chiusure provvisorie di tavolato in sostituzione di vetri.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.161.286,60
2) per compenso a corpo	"	30.000,00
3) per imprevisti	"	58.713,40
TOTALE	L.	1.250.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
1	155- Scomposizione di tetto, e cioè rimozione di tegole di argilla, della grossa armatura e della piccola orditura, compreso la discesa del materiale a piano di terra, la scelta, pulizia, l'accatastamento e il trasporto a deposito del materiale utile ed a rifiuto del materiale non utilizzabile:				
	a) tetto sul coro	2	13.50	9.50	
	b) " sulla navata	2	26.00	9.00	
	c) " sui locali adiacenti	2	12.00	2.75	
	d) " " " a ridosso del Campanile		8.00	5.50	
	Totale Mq.				
2	156- Scomposizione di tegole sui colli di muro perimetrali, sui contrafforti, sui cornicioni, sulle pennate e sui parapetti dei finestroni. Di superficie unita salvo dettaglio in misura Mq.				
3	273- Travi di legno abete o castagno forniti in opera per la formazione della grossa armatura delle incavallature, o per sostituzione o rinforzo di strutture esistenti, compreso, occorrendo, lo smontaggio e il trasporto in deposito del materiale di risulta:				
	a) [illegible]	10	8.00	0.80	0.80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	155- Scomposizione di tetto, e cioè rimozione di tegole di argilla, della grossa armatura e della piccola orditura, compreso la discesa del materiale a piano di terra, la scelta, pulizia, l'accatastamento e il trasporto a deposito del materiale utile ed a rifiuto del materiale non utilizzabile:				
	a) tetto sul coro	2	13.50	9.50	
	b) " sulla navata	2	26.00	9.00	
	c) " sui locali adiacenti	2	12.00	2.75	
	d) " " " a ridosso del Campanile		8.00	5.50	
	Totale Mq.				
2	156- Scomposizione di tegole sui colli di muro perimetrali, sui contrafforti, sui cornicioni, sulle pennate e sui parapetti dei finestroni. Di superficie unita salvo dettaglio in misura Mq.				
3	273- Travi di legno abete o castagno forniti in opera per la formazione della grossa armatura delle incavallature, o per sostituzione o rinforzo di strutture esistenti, compreso, occorrendo, lo smontaggio e il trasporto in deposito del materiale di risulta:				
	puntoni	2 x 19	8.00	0.20	0.20
	monaci	19	1.75	0.18	0.18
	saette	2 x 19	1.30	0.10	0.10
	traverse	19	5.50	0.15	0.15
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
256.50						
468.00						
66.00						
44.00						
	834.50	16.00		13.352.00		
	200.00	1.80		360.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d... o delle...	
256.50						
468.00						
66.00						
44.00						
	834.50	16.00		13.352.00		
	200.00	1.80		360.00		
12.16						
1.07						
0.49						
2.35						
16.07				13.712.00		

2017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	pezzotti 2 x	19	0.75	0.15	0.15
	contro-saette 2 x	19	2.10	0.10	0.10
	longheroni		25.60	0.15	0.15
	Totale mc.				
4	275- Barre di castagno di diametro 0.06 in opera con chiodi 2x	30	39.50		
5	302- Ferro lavorato per staffe,piastre,perni chiodi e simili. Si prevedono salvo dettaglio	Kg.			
6	272- Nuovo manto di tegole curve alla Napole=tana, messe in calce, compreso ogni onere e magistero. Si prevedono, salvo dettaglio in misura a la=voro compiuto i 3/5 dell'intera superficie 3/4 più	3/5			
	Totale Mq.				
7	Stima- Riponitura in calce di tegole vecchie riutilizzabili (mq. $\frac{2}{5}$ (834.50 + 200.00)	Mq.			
8	153- Disfacimento di manto di asfalto compre=so la spicconatura del sottostante masso con=creto e trasporto al sito di carico del mate=riale di risulta:		14.50	3.50	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.						
	Riporto					
	pezzotti	2 x	19	0.75	0.15	0.15
	contro-saette	2 x	19	2.10	0.10	0.10
	longheroni			25.60	0.15	0.15
	Totale mc.					
4	275- Barre di castagno di diametro 0.06 in opera con chiodi	2x	30	39.50		
5	302- Ferro lavorato per staffe, piastre, perni chiodi e simili. Si prevedono salvo dettaglio Kg.					
6	272- Nuovo manto di tegole curve alla Napole=tana, messe in calce, compreso ogni onere e magistero. Si prevedono, salvo dettaglio in misura a la=voro compiuto i 3/5 dell'intera superficie più 3/4		3/5			
	Totale Mq.					
7	Stima- Riponitura in calce di tegole vecchie riutilizzabili (mq. $\frac{2}{5}$ (834.50 + 200.00) Mq.					
8	153- Disfacimento di manto di asfalto compre=so la spicconatura del sottostante masso con=creto e trasporto al sito di carico del mate=riale di risulta:					
	a) terrazza superiore			14.50	3.50	.
	b) parapetti			29.00	0.60	.
	c) terrazza superiore			8.25	2.50	.
	più			3.50	5.00	.
	a riportarsi					.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
16.07				13.712.00		
0.64						
0.79						
0.57						
	18.07	3800.00		68.666.00		
	2370.00	12.00		28.440.00		
	300.00	10.00		3.000.00		
834.50	500.70					
200.00	120.00					
	620.70	230.00		142.761.00		
	413.80	20.00		8.276.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del
16.07				13.712.00	
0.64	.	.			
0.79	.	.			
0.57	.	.			
	18.07	3800.00		68.666.00	
	2370.00	12.00		28.440.00	
	300.00	10.00		3.000.00	
834.50	500.70				
200.00	120.00				
	620.70	230.00		142.761.00	
	413.80	20.00		8.276.00	
50.75					
17.40					
20.62					
17.50					
106.27				264.855.00	

2016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				.
	d) terrazza inferiore		51.00	10.00	.
	più		27.00	6.00	.
	e) passetto		27.00	1.20	.
	f) terrazza inferiore . .		50.00	10.00	
	Totale Mq.				
9	187- Massо concreto di detriti di tufo e mal= ta ordinaria, di spessore fino a centimetri 6 ben pistonato e livellato, per sostrato al= l'asfalto - Uguali . . Mq.		.	.	.
10	263- Strato di asfalto minerale misto a sab= bia e brecciolino, dello spessore di millime= tri 15, in opera compreso il massetto di mal= ta sottostante, la configurazione delle pen= denze ed ogni altro onere e magistero. Metà dell'intera superficie . .	1/2		.	.
11	265- Asfalto come sopra dello spessore di mil limetri 15 con impiego di un terzo di materia le vecchio . .	1/2		.	.
12	Stima- Taglio e suggellatura di caraci ml.				
13	169-175- Muratura di pietre tufo e malta di cemento per consolidamento di fabbrica agli				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
	d) terrazza inferiore			51.00	10.00
	più			27.00	6.00
	e) passetto			27.00	1.20
	f) terrazza inferiore			50.00	10.00
		Totale Mq.			
9	187- Massetto concreto di detriti di tufo e malta ordinaria, di spessore fino a centimetri 6 ben pistonato e livellato, per sostrato all'asfalto - Uguali Mq.				
10	263- Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, dello spessore di millimetri 15, in opera compreso il massetto di malta sottostante, la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero. Metà dell'intera superficie		1/2		
11	265- Asfalto come sopra dello spessore di millimetri 15 con impiego di un terzo di materiale vecchio		1/2		
12	Stima- Taglio e suggellatura di caraci ml.				
13	169-175- Muratura di pietre tufo e malta di cemento per consolidamento di fabbrica agli appoggi delle incavallature del tetto, per ripresa di fabbriche dissestate e di parapetti, si prevedono salvo dettaglio in misura ml.				
		a riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
106.27				264.855.00		
510.00						
162.00						
32.40						
500.00						
	1310.67	2.40		3.145.60		
	1310.67	10.00		13.106.70		
1310.67	655.34	160.00		104.854.40		
1310.67	655.33	120.00		78.639.60		
	800.00	8.00		6.400.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

106.27				264.855.00	
510.00					
162.00					
32.40					
500.00					
	1310.67	2.40		3.145.60	
	1310.67	10.00		13.106.70	
1310.67	655.34	160.00		104.854.40	
1310.67	655.33	120.00		78.639.60	
	800.00	8.00		6.400.00	
	50.00	406.00		20.300.00	
				491.301.30	

2015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
14	172-175- Muratura di mattoni pieni e malta di cemento per risarcimento di lesioni e consolidamento di fabbriche. Si prevedono come sopra mc.				
15	147- Taglio a sezione obbligata di muratura, compreso ogni onere mc.				
16	173- Magistero di scucitura e cucitura mc.				
17	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di gesso o cemento ml.				
18	214- Tramezzi di lastroni di gesso, compreso ogni onere Mq.				
19	151- Spicconatura d'intonaci cadenti . Mc.				
20	Stima- Riparazione o sostituzione di grondaie, canali di gronda e condutture fecali. Si assegnano, salvo dettaglio in misura . L.				
21	Ponte a castelletto all'esterno della cupola, a filari disposti a gradoni. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				

0210
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N		Num				
	Riporto					
14	172-175- Muratura di mattoni pieni e malta di cemento per risarcimento di lesioni e consolidamento di fabbriche. Si prevedono come sopra mc.					
15	147- Taglio a sezione obbligata di muratura, compreso ogni onere mc.					
16	173- Magistero di scucitura e cucitura mc.					
17	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di gesso o cemento ml.					
18	214- Tramezzi di lastroni di gesso, compreso ogni onere Mq.					
19	151- Spicconatura d'intonaci cadenti . Mq.					
20	Stima- Riparazione o sostituzione di grondaie, canali di gronda e condutture fecali. Si assegnano, salvo dettaglio in misura . L.					
21	Ponte a castelletto all'esterno della cupola, a filari disposti a gradoni. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.					
22	Riparazione del manto di lamine di piombo della cupola, con sostituzione delle parti deteriorate, estrazione di schegge conficcate nelle lamine, saldature e cunt'altro occorre.					
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				491.301.30		
	10.00	1016.00		10.160.00		
	70.00	36.00		2.520.00		
	70.00	30.00		2.100.00		
	300.00	15.00		4.500.00		
	50.00	90.00		4.500.00		
	850.00	1.20		1.020.00		
				10.000.00		
				15.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero o delle
				491.301.30	
	10.00	1016.00		10.160.00	
	70.00	36.00		2.520.00	
	70.00	30.00		2.100.00	
	300.00	15.00		4.500.00	
	50.00	90.00		4.500.00	
	850.00	1.20		1.020.00	
				10.000.00	
				15.000.00	
				541.101.30	

541.101.30

214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
	Si assegnano salvo dettaglio L.				
23	280- Invetriate di legno castagno a due parti te, in tutto identiche a quelle presistenti	10	2.50	1.50	
24	Per riparazione di vetrate in ferro, con so= stituzione di elementi asportati o rotti, rad drizzamento di quelli contorti, e quant'altro occorre per il perfetto funzionamento. Si as= segnano salvo dettaglio N°.				
25	Stima- Tavolato in dette vetrate in ferro, a carattere provvisorio, in sostituzione dei ve= tri. Superficie unita salvo dettaglio in mi= sura Mq.				
26	Stima- Trasporto orizzontale e verticale con coffe fino al sito di carico di materiali di risulta ed accumulati nelle varie località della Chiesa. Si prevedono salvo dettaglio mc.				
27	145- Trasporto ai pubblici discarichi mc.				
	In uno L.				
28	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.				
	Riporto .			
	Si assegnano salvo dettaglio L.			
23	280- Invetriate di legno castagno a due partite, in tutto identiche a quelle presistenti	10	2.50	1.50
24	Per riparazione di vetrate in ferro, con sostituzione di elementi asportati o. rotti, raddrizzamento di quelli contorti, e quant'altro occorre per il perfetto funzionamento.. Si assegnano salvo dettaglio N°.			
25	Stima- Tavolato in dette vetrate in ferro, a carattere provvisorio, in sostituzione dei vetri. Superficie unita salvo dettaglio in misura . . Mq.			
26	Stima- Trasporto orizzontale e verticale con coffe fino al sito di carico di materiali di risulta ed accumulati nelle varie località della Chiesa. Si prevedono salvo dettaglio mc. . .			
27	145- Trasporto ai pubblici discarichi mc.			
	In uno L.			
28	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari (escluso le partite N.7-12-20-21-22-24-25-26) L.			
	Sommano L.			
	a riportarsi .			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				541.101.30		
				40.000.00		
	37.50	400.00		15.000.00		
	20.00	1200.00		24.000.00		
	160.00	120.00		19.200.00		
	200.00	30.00		6.000.00		
	200.00	70.00		14.000.00		
				659.301.30		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d
				541.101.30	
				40.000.00	
	37.50	400.00		15.000.00	
	20.00	1200.00		24.000.00	
	160.00	120.00		19.200.00	
	200.00	30.00		6.000.00	
	200.00	70.00		14.000.00	
				659.301.30	
				501.985.30	
				1.161.286;60	
				1.161.286.60	

2.13

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
29	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
30	Per imprevisti . . L.		.	.	
	TOTALE GENERALE Lire				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				1.161.286.60		
				30.000.00		
				58.713.40		
				1.250.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.PIETRO A MAJELLA IN NAPOLI (DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE).

SPESA PREVISTA: L. 1.050.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

g. Guglielmo Balsamo

IL DIRETTORE

f.to Stasio

Visto: **Il Soprintendente**

f.to Bazzani

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.PIETRO A MAJELLA IN NAPOLI (DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE).

SPESA PREVISTA: L. 1.050.000,00

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

2011

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Il preventivo che segue comprende le opere urgenti necessarie per la preservazione della monumentale Chiesa di S.Pietro a Majella in Napoli, antico tempio Angioino eretto nel 1313-16, dedicato a S.Pietro Angelario d'Isernia, con elargizioni di Re Roberto d'Angiò - restaurata e ampliata nel 1493-1508; rimaneggiata nella metà del 600, con aggiunta di ricco soffitto di legno intagliato e dorato con dipinti di Mattia Preti - Di recente restituita alla primitiva architettura trecentesca.

Le opere progettate essenzialmente consistono:

1) nel restauro delle coperture a tetto e a terrazze;
2) nel consolidamento del soffitto ligneo sulla nave e sul transetto;
3) nella riparazione degli infissi e chiusura con tavolato al posto dei vetri.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	943.711,20
2) per compenso a corpo	"	15.000,00
3) per imprevisti	"	91.288,80
TOTALE.....	L.	1.050.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Il preventivo che segue comprende le opere urgenti necessarie per la preservazione della monumentale Chiesa di S.Pietro a Majella in Napoli, antico tempio Angioino eretto nel 1313-16, dedicato a S.Pietro Angelario d'Isernia, con elargizioni di Re Roberto d'Angiò - restaurata e ampliata nel 1493-1508; rimaneggiata nella metà del 600, con aggiunta di ricco soffitto di legno intagliato e dorato con dipinti di Mattia Preti - Di recente restituita alla primitiva architettura trecentesca.

Le opere progettate essenzialmente consistono:

1) nel restauro delle coperture a tetto e a terrazze;
2) nel consolidamento del soffitto ligneo sulla nave e sul transetto;
3) nella riparazione degli infissi e chiusura con tavolato al posto dei vetri.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	943.711,20
2) per compenso a corpo	"	15.000,00
3) per imprevisti	"	91.288,80
TOTALE.....	L.	1.050.000,00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- PREVENTIVO -				
1	Rimaneggiamento di copertura a tetto con te=				
	gole di qualunque specie Mq.	2	38.00	7.00	
		2	30.00	5.00	
	coperture cappelle	2	8.00	6.00	
		2	8.00	4.00	
	In uno Mq.				
2	Fornitura e posa in opera di tegole alla				
	Marsigliese Mq.				
3	Nuove grandi invetriate di legname castagno:				
	1) Navata centrale della Chiesa Mq.	6	1.30		6.00
	2) Navate laterali "	6	1.00		2.00
	3) Finestroni dietro l'altare maggiore "		2.50		10.00
	In uno Mq.				
4	Riparazione delle rimanenti invetriate:				
	1) navata centrale	6	1.30		6.00
	2) natata - laterale	2	1.40		1.50
	In uno Mq.				
5	Chiusura in legname a giunti piani:				
	1) finestroni navata 12 x	2	0.50		6.00
	2) navata secondaria 2 x	2	0.50		6.00
	2 x	2	0.50		2.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- PREVENTIVO -

1	Rimaneggiamento di copertura a tetto con te=					
	gole di qualunque specie	Mq.	2	38.00	7.00	
			2	30.00	5.00	
	coperture cappelle		2	8.00	6.00	
			2	8.00	4.00	
	In uno	Mq.				
2	Fornitura e posa in opera di tegole alla					
	Marsigliese	Mq.				
3	Nuove grandi invetriate di legname castagno:					
	1) Navata centrale della Chiesa	Mq.	6	1.30		6.00
	2) Navate laterali	"	6	1.00		2.00
	3) Finestroni dietro l'altare maggiore	"		2.50		10.00
	In uno	Mq.				
4	Riparazione delle rimanenti invetriate:					
	1) navata centrale		6	1.30		6.00
	2) natata - laterale		2	1.40		1.50
	In uno	Mq.				
5	Chiusura in legname a giunti piani:					
	1) finestroni navata	12 x	2	0.50		6.00
	2) navata secondaria	2 x	2	0.50		6.00
	3) cappelle	2 x	2	0.50		2.50
		2 x	2	0.40		2.00
	4) finestrone a ridosso altare maggiore		2	1.00		10.00
	In uno	Mq.				
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
532.00						
300.00						
96.00						
64.00						
	992.00	12.00		11.904.00		
	660.00	230.00		151.800.00		
46.80						
12.00						
25.00						
	83.80	500.00		41.900.00		
46.80						
7.00						
	53.80	32.00		1.721.60		
72.00						
12.00						
5.00						

2.109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

532.00				
300.00				
96.00				
64.00				
	992.00	12.00	11.904.00	
	660.00	230.00	151.800.00	
46.80				
12.00				
25.00				
	83.80	500.00	41.900.00	
46.80				
7.00				
	53.80	32.00	1.721.60	
72.00				
12.00				
5.00				
3.00				
20.00				
	112.20	250.00	28.050.00	
			235.375.60	

2009

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
6	Rimaneggiamento di copertura a tetto sul Coro				
7	Travi di legname abete e castagno per grossa armatura del tetto mc.				
8	Correntini di legname abete per la piccola orditura mc.				
9	Barre di legname castagno ml.				
10	Discesa a spalla di materiali di risulta accantonati sulle coperture mc.				
11	Battute di asfalto minerale di spessore m/m 15 mq.		12.00	9.00	
12	Costruzione di castelletto in legname nella navata a transetto, compreso nolo e sfrido di legname, chiodi e palco chiuso in sommità per lavori a dirsi, al soffitto e cassettoni, volume calcolato vuoto per pieno mc.		30.00	10.00	20.00
			31.00	8.00	20.00
	In uno mc.				
13	Riparazione del cassettonato con assicura=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	
	Riporto				
6	Rimaneggiamento di copertura a tetto sulCoro				
7	Travi di legname abete e castagno per grossa armatura del tetto mc.				
8	Correntini di legname abete per la piccola orditura mc.				
9	Barre di legname castagno ml.				
10	Discesa a spalla di materiali di risulta accantonati sulle coperture mc.				
11	Battute di asfalto minerale di spessore m/m 15 mq.		12.00	9.00	
12	Costruzione di castelletto in legname nella navata a transetto, compreso nolo e sfrido di legname, chiodi e palco chiuso in sommità per lavori a dirsi, al soffitto e cassettoni, volume calcolato vuoto per pieno mc.		30.00	10.00	20.00
			31.00	8.00	20.00
	In uno mc.				
13	Riparazione del cassettonato con assicurazione delle parti pericolanti, tirantini di legno e ferro, legature, revisione di tutte le parti ecc. Mq.		30.00	10.00	
			31.00	8.00	
	In uno Mq.				

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				235.375.60		
	500.00	12.00		6.000.00		
	5.00	3800.00		19.000.00		
	3.00	3500.00		10.500.00		
	300.00	12.00		3.600.00		
	150.00	30.00		4.500.00		
	108.00	160.00		17.280.00		
6000.00						
4960.00						
	10960.=	20.00		219.200.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misure	Numero o def.
				235.375.60	
	500.00	12.00		6.000.00	
	5.00	3800.00		19.000.00	
	3.00	3500.00		10.500.00	
	300.00	12.00		3.600.00	
	150.00	30.00		4.500.00	
	108.00	160.00		17.280.00	
6000.00					
4960.00					
	10960.=	20.00		219.200.00	
300.00					
248.00					
	548.00	200.00		109.600.00	
				625.055.60	

2 JUB

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
14	Trasporto a discarico dei materiali di cui ai N. 10 e 11 mc.				
	In uno . . . L.				
15	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite N:12 e 13				
	In uno . . L.				
16	Compenso a corpo L.				
17	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE COMPLESSIVO LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				625.055.60		
	160.00	70.00		11.200.00		
				636.255.60		
				307.455.60		
				943.711.20		
				15.000.00		
				91.288.80		
				1.050.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine	
				625.055.60		
	160.00	70.00		11.200.00		
				636.255.60		
				307.455.60		
				943.711.20		
				15.000.00		
				91.288.80		
				1.050.000.00		

2007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo **DI SPESA PER LO SGOMBRO DI LAPILLO VULCANICO DAI TETTI DI COPERTURA DEL DUOMO DI SALERNO.**

SPESA PREVISTA: L. 150.000,00.

Napoli, li 1 d'Agosto 1944

Redatto dal **DIRETTORE DEI LAVORI**

I. Sampaolesi.

Visto: **Il Soprintendente**

Visto: IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo **DI SPESA PER LO SGOMBRO DI LAPILLO VULCANICO DAI TETTI DI COPERTURA DEL DUOMO DI SALERNO.**

SPESA PREVISTA: L. 150.000,00.

Napoli, li 1 Maggio 1944

Redatto dal **DIRETTORE DEI LAVORI**

F. Bumbaldus.

Visto: **Il Soprintendente**

Visto: IL DIRETTORE

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	DUOMO DI SALERNO - Sgombro di lapillo vulcanico dai tetti.				
	- R E L A Z I O N E -				
	Nella recente eruzione del Vesuvio si è, com'è noto, verificata anche nella zona del Salernitano una abbondante caduta di lapillo vulcanico. Questa Sopraintendenza, avendo rilevato la presenza di un fitto strato di tale materiale sulle falde di tetto del Duomo succitato, che raggiungeva lo spessore di centimetri trenta, preoccupata delle disastrose conseguenze che un siffatto sovraccarico poteva produrre, ha dato di urgenza l'ordine ad una impresa locale di fiducia di provvedere allo sgombro dei materiali medesimi. (A) La spesa occorrente risulta dal preventivo che segue.				
1	Superficie dei tetti:				
	Transetto - 1° parte			39.85	10.50
	2° "			39.70	10.50
	In uno mq.				
	a dedurre l'innesto delle falde della navata centrale		1	16.90	10.50
	Restano mq.		2		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DUOMO DI SALERNO - Sgombro di lapillo vulcanico dai tetti.

- R E L A Z I O N E -

Nella recente eruzione del Vesuvio si è, come m'è noto, verificata anche nella zona del Salernitano una abbondante caduta di lapillo vulcanico.
Questa Sopraintendenza, avendo rilevato la presenza di un fitto strato di tale materiale sulle falde di tetto del Duomo succitato, che raggiungeva lo spessore di centimetri trenta, preoccupata delle disastrose conseguenze che un siffatto sovraccarico poteva produrre, ha dato di urgenza l'ordine ad una impresa locale di fiducia di provvedere allo sgombro dei materiali medesimi. (A)
La spesa occorrente risulta dal preventivo che segue.

1	Superficie dei tetti:				
	Transetto - 1° parte			39.85	10.50
	2° "			39.70	10.50
	In uno	mq.			
	a dedurre l'innesto delle falde della navata centrale		1	16.90	10.50
			2		
	Restano	mq.			
	Navata centrale -				
	1° parte - come alla precedente deduzione				
	2° parte		2	59.00	11.00
	In uno	mq.			
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		
						(A) Effettuato detto sgombro sarà possibile esaminare lo stato di conservazione del manto laterizio, e se questo risulterà danneggiato sarà redatta una ulteriore perizia della spesa occorrente per i relativi lavori di restauro.
418.43						
416.85						
	835.28					
	88.73					
	746.55					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(A)

Effettuato detto sgombro sarà possibile esaminare lo stato di conservazione del manto laterizio, e se questo risulterà danneggiato sarà redatta una ulteriore perizia della spesa occorrente per i relativi lavori di restauro.

418.43
416.85
835.28
88.73
746.55

88.73
1298.00
1386.73
2133.28

2005

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Natate laterali		57.00	15.60	
			58.50	15.00	
	Tetto sulla parte sud-est degli ambienti sul portico, in corrispondenza del campanile -				
	1° parte		2.80	4.55	
	2° "		9.10	5.15	
	3° "		8.10	10.00	
	Parte residuale verso ovest		17.00	10.00	
	Parte ad ovest in corrispondenza della testata dell'atrio verso Via Duomo		30.80	4.75	
	Sui locali a nord del portico		5.70	1.80	
			37.20	6.00	
	Totale mq.				
	Sgombro di lapillo vulcanico, da effettuare prima dalle falde di tetto delle navate laterali, a livello inferiore, e poi da quelle della navata centrale a livello superiore, riversando i materiali accumulati su queste ultime sulle falde sottostanti delle navate laterali, e successivo sgombro di detti materiali. delle falde delle dette navate laterali Il tutto da eseguire con operai legati con fermi e sostenuti da altri operai, adoperando mezzi d'opera che non danneggiano il manto laterizio; compreso la pulizia dei canali				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto		
	Navate laterali	57.00	15.60
		58.50	15.00
	Tetto sulla parte sud-est degli ambienti sul portico, in corrispondenza del campanile -		
	1° parte	2.80	4.55
	2° "	9.10	5.15
	3° "	8.10	10.00
	Parte residuale verso ovest	17.00	10.00
	Parte ad ovest in corrispondenza della testata dell'atrio verso Via Duomo	30.80	4.75
	Sui locali a nord del portico	5.70	1.80
		37.20	6.00
	Totale mq.		
	Sgombro di lapillo vulcanico, da effettuare prima dalle falde di tetto delle navate laterali, a livello inferiore, e poi da quelle della navata centrale a livello superiore, riversando i materiali accumulati su queste ultime sulle falde sottostanti delle navate laterali, e successivo sgombro di detti materiali. delle falde delle dette navate laterali Il tutto da eseguire con operai legati con fermi e sostenuti da altri operai, adoperando mezzi d'opera che non danneggiano il manto laterizio; compreso la pulizia dei canali di gronda, ed ogni altro onere e magistero idonei a garentire la incolumità degli operai e dei terzi.		
	Sono in totale Mq.		
	A riportare		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	2133.28					
	889.20					
	877.50					
	12.74					
	46.87					
	81.00					
	170.00					
	146.30					
	10.26					
	223.20					
	4590.35					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o cifra	
	2133.28					
	889.20					
	877.50					
	12.74					
	46.87					
	81.00					
	170.00					
	146.30					
	10.26					
	223.20					
	4590.35					
	4590.35	30.00		137.710.50		
				137.710.50		

2003

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
2	**Somma a disposizione per imprevisti L.**				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				137.710.50		
				12.289.50		
				150.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

137.710.50

12.289.50

150.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LO SGOMBRO DELLE MACERIE DI CROLLO E PER IL RECUPERO DI AVANZI D'INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ARTISTI= CO DELLA MONUMENTALE CATTEDRALE DI TEANO DISTRUTTA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 160.000,00.

Napoli, li 1 Maggio 1946

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

F. Iannolino

Il Direttore

Fr. Schaus

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LO SGOMBRO DELLE MACERIE DI CROLLO E PER IL RECUPERO DI AVANZI D'INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ARTISTI= CO DELLA MONUMENTALE CATTEDRALE DI TEANO DISTRUTTA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 160.000,00.

Napoli, li 1 Agosto *194[illegible]*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- R E L A Z I O N E -				
	Fra le macerie di crollo della monumentale Cattedrale di Teano, completamente distrutta da azioni belliche, trovansi numerosi avanzi e frammenti di notevole pregio archeologico ed artistico, appartenenti a monumenti che adornavano il Tempio. Per il recupero di detti avanzi, da poter riutilizzare nell'opera di ricostruzione, e per la conservazione di essi, occorre procedere ad un'accurata cernita delle macerie di crollo, allo sgombro del materiale non riutilizzabile, ed al trasporto e sistemazione degli avanzi medesimi in luogo chiuso. Per tale lavoro si prevede la spesa che risulta dal preventivo che segue, compilato con criterio di massima, assegnando prezzi a stima, salvo dettaglio in contabilità, con giornate di operai in economia, o prezzi concordati a corpo.				
	- P R E V E N T I V O -				
1	Smontaggio, trasporto e sistemazione a deposito: a) di pulpito con sculture e mosaici (parte dell'ambone del 1109) L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Fra le macerie di crollo della monumentale Cattedrale di Teano, completamente distrutta da azioni belliche, trovansi numerosi avanzi e frammenti di notevole pregio archeologico ed artistico, appartenenti a monumenti che adornavano il Tempio.

Per il recupero di detti avanzi, da poter riutilizzare nell'opera di ricostruzione, e per la conservazione di essi, occorre procedere ad un'accurata cernita delle macerie di crollo, allo sgombro del materiale non riutilizzabile, ed al trasporto e sistemazione degli avanzi medesimi in luogo chiuso.

Per tale lavoro si prevede la spesa che risulta dal preventivo che segue, compilato con criterio di massima, assegnando prezzi a stima, salvo dettaglio in contabilità, con giornate di operai in economia, o prezzi concordati a corpo.

- P R E V E N T I V O -

1 Smontaggio, trasporto e sistemazione a deposito:

a) di pulpito con sculture e mosaici (parte dell'ambone del 1100) L.

b) del coro in legno noce intagliato e intarsiato (opera del 1534) L.

c) dell'altare maggiore in marmi pregiati

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		

	3.000.00
	5.000.00
	8.000.00

1 2300

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	policromi L.				
	d) di N°.7 altari in marmi policromi N°.				
	e) della balaustra in marmi policromi ad in=				
	tarsio (opera del 1600). L.				
2	Recupero di N°.12 colonne di granito orientale frammiste alle macerie di crollo, e demolizione di arcate pericolanti per il recupero di altre quattro colonne, dei capitelli e basamenti L.				
3	Recupero di pile in marmo per acqua santa L.				
4	Recupero avanzi battistero e trasporto a deposito L.				
5	Recupero di due sfingi provenienti da scavi di opere romane L.				
6	Idem di organo polifonico L.				
7	Idem avanzi pronao in pietra basaltica L.				
8	Idem di lapidi e tombe gentilizie L.				
9	Idem di travi, marmi vari, pavimenti, cancel=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero
	Riporto	
	policromi L.	
	d) di N°.7 altari in marmi policromi N°.	
	e) della balaustra in marmi policromi ad in=	
	tarsio (opera del 1600). L.	
2	Recupero di N°.12 colonne di granito orientale frammiste alle macerie di crollo, e demolizione di arcate pericolanti per il recupero di altre quattro colonne, dei capitelli e basamenti L.	
3	Recupero di pile in marmo per acqua santa L.	
4	Recupero avanzi battistero e trasporto a deposito L.	
5	Recupero di due sfingi provenienti da scavi di opere romane L.	
6	Idem di organo polifonico L.	
7	Idem avanzi pronao in pietra basaltica L.	
8	Idem di lapidi e tombe gentilizie L.	
9	Idem di travi, marmi vari, pavimenti, cancelli e altro materiale riutilizzabile L.	
10	Tompagnatura di vani e nuove murature per assicurazione di fabbriche pericolanti L.	
	a riportarsi	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			8.000.00			
			3.000.00			
	7. -	1000.-	7.000.00			
			4.000.00			
			18.000.00			
			2.000.00			
			1.000.00			
			2.000.00			
			5.000.00			
			3.000.00			
			2.000.00			
			15.000.00			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			8.000.00		
			3.000.00		
7.	-	1000.-	7.000.00		
			4.000.00		
			18.000.00		
			2.000.00		
			1.000.00		
			2.000.00		
			5.000.00		
			3.000.00		
			2.000.00		
			15.000.00		
			30.000.00		
			100.000.00		

1990

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
11	Trasporto orizzontale a spalla, carico sui carri e trasporto a rifiuto delle macerie di crollo non riutilizzabili L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
			100.000.00			
			60.000.00			
				160.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

100.000.00

60.000.00

150.000.00

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LO SGOMBERO DI LAPILLO E CENERE VULCANICA DALLE COPERTURE DELLA CHIESA (BATTISTERO) DI S. MARIA MAGGIORE IN NOCERA SUPERIORE. - (SALERNO). -

SPESA PREVISTA L. 65.000.00. -

Napoli, 1 Maggio 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LO SGOMBERO DI LAPILLO E CENERE VULCANICA DALLE COPERTURE DELLA CHIESA (BATTISTERO) DI S. MARIA MAGGIORE IN NOCERA SUPERIORE. - (SALERNO). -

SPESA PREVISTA L. 65.000.00. -

Napoli, 1 Agosto 1934

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

L. Luglio

IL DIRETTORE

Visto: Il Soprintendente

1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO
E. STILE - NAPOLI
4 - 1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

-R E L A Z I O N E-

Nella recente eruzione del Vesuvio si è verificato, com'è noto, il fenomeno di una abbondante pioggia di lapillo vulcanico e cenere, che ha raggiunto la plaga del Salernitano.

Un fitto strato di detti materiali si è accumulato sul tetto di copertura della Chiesa di S.Maria Maggiore o della Rotonda in Nocera Superiore.

Trattasi di un antico battistero eretto probabilmente nel V secolo con materiali raccoglitticci, con interno a doppio colonnato di trenta colonne mololitiche, e cupola conica all'interno e cilindrica all'esterno. Nella cappellina a sinistra dell'ingresso notansi affreschi del secolo XIV -XV . -

Nel centro ampia vasca circolare per il battesimo, circondata da cinque delle otto colonne originarie.

L'eccezionale sovraccarico di lapillo ha provocato il crollo parziale del tetto sulla Cupola che a sua volta è stata gravemente danneggiata in chiave, dove una zona di muratura si è disgregata e crollata.

Per evitare ulteriori irreparabili danni all'interessante monumento, è stato dispo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-R E L A Z I O N E-

Nella recente eruzione del Vesuvio si è verificato, com'è noto, il fenomeno di una abbondante pioggia di lapillo vulcanico e cenere, che ha raggiunto la plaga del Salernitano.

Un fitto strato di detti materiali si è accumulato sul tetto di copertura della Chiesa di S.Maria Maggiore o della Rotonda in Nocera Superiore.

Trattasi di un antico battistero eretto probabilmente nel V secolo con materiali raccogliticci, con interno a doppio colonnato di trenta colonne mololitiche, e cupola conica all'interno e cilindrica all'esterno. Nella cappellina a sinistra dell'ingresso notansi affreschi del secolo XIV -XV . -

Nel centro ampia vasca circolare per il battesimo, circondata da cinque delle otto colonne originarie.

L'eccezionale sovraccarico di lapillo ha provocato il crollo parziale del tetto sulla Cupola che a sua volta è stata gravemente danneggiata in chiave, dove una zona di muratura si è disgregata e crollata.

Per evitare ulteriori irreparabili danni all'interessante monumento, è stato disposto di urgenza lo sgombro del suddetto materiale, mentre proseguono gli accertamenti ed i rilievi per la redazione del progetto di restauro delle coperture medesime e della cupola già precedentemente danneggiate da azioni belliche.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	La spesa, come risulta dal preventivo				
	che segue, ammonta a Lire 65.000.00. -				
	P R E V E N T I V O				
1	Rimozione di lapillo e cenere accumulati sul				
	le falde di tetto, trasporto orizzontale e				
	discesa a spalla fino al piano di terra:				
	tetto superiore		3.14	$\frac{7.35^2}{2}$	2
	" inferiore		3.14	(14.70-6.50) $\frac{2}{2}$	
	" abside	$\frac{1}{2}$	3.14	7.50	
	" sul pronao		6.00	8.00	
	" sull'alloggio del custode		7.00	8.00	
	T O T A L E Mq.				
2	Scomposizione di tetto con manto di tegole sa				
	gomate, compreso il trasporto orizzontale, la				
	discesa a spalla a piano di terra e l'accanto				
	namento delle tegole.				
	Superficie tetto superiore e inferiore mq.				
	169.62 + 545.86 Mq.				
3	Pulitura di copertura a tetto di copertura				
	dell'abside, del pronao e dell'alloggio del				
	custode. - Mq.88.31 + 48.00 + 56.00 Mq.				
	più parte dell'attico in giro alla Cupola Mq.				
	TOTALE Mq.				
	[illegible] di rinco. - A stima L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La spesa, come risulta dal preventivo che segue, ammonta a Lire 65.000.00. -

P R E V E N T I V O

N			
1	Rimozione di lapillo e cenere accumulati sulle falde di tetto, trasporto orizzontale e discesa a spalla fino al piano di terra:		
	tetto superiore		3.14 $\frac{7.35^2}{2}$ 2
	" inferiore		3.14 $\frac{(14.70-6.50)^2}{2}$
	" abside	$\frac{1}{2}$	3.14 $\frac{7.50^2}{2}$
	" sul pronao		6.00 8.00
	" sull'alloggio del custode		7.00 8.00
	T O T A L E Mq.		
2	Scomposizione di tetto con manto di tegole sagomate, compreso il trasporto orizzontale, la discesa a spalla a piano di terra e l'accantonamento delle tegole.		
	Superficie tetto superiore e inferiore mq. 169.62 + 545.86 Mq.		
3	Pulitura di copertura a tetto di copertura dell'abside, del pronao e dell'alloggio del custode. - Mq. 88.31 + 48.00 + 56.00 Mq.		
	più parte dell'attico in giro alla Cupola Mq.		
	TOTALE Mq.		
4	Pulizia del canalone di cinco. - A stima L.		
5	Trasporto con qualunque mezzo alle pubbliche discariche del materiale di risulta		

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
169. 62						
545. 86						
88. 31						
48. 00						
56. 00						
		207.79	20.00			18,155.80
		715.48	12.00			8585.76
192. 31						
12. 00						
		204.31	4. 40			898.96

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	a) dalla rimozione di cui al Nº 1 mc. 907.79 x 0.30				
	b) dal crollo di una parte della cupola		3.14	4.00 / 2	0.50
	c) da materiali accumulati intorno al battistero: (25.00x6.00+13.20x6.40+14.00x5.00)x0.30				
	d) dalla scomposizione delle coperture e dalla pulitura di esse e dei sottotetti - Unitimc.				
	TOTALE mc.				
6	Per lavori di pulitura nell'interno del battistero e intorno allo stesso, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
7	Somma a disposizione per imprevisti, con arrotondamento di cifra L.				
	TOTALE LIRE				

0330

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				27.790.52		
27234						
25.12						
95.54						
30.00						
	423.00	75.00		31725.00		
			3000.00			
			2.484.48			
			65.000.00			

199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			27.790.52
27234			
25.12			
95.54			
30.00			
	423.00	75.00	31725.00
			3000.00
			2.484.48
			65.000.00

1997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

62

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.ANGELO IN FORMIS (Prov. di CASERTA).

SPESA PREVISTA/ L. 80.000,00

Napoli, li 1 Agosto *1949*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

G. Aug. Calderini

Il Direttore
Arch. G. Stasi

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.ANGELO IN FORMIS (Prov. di CASERTA).

SPESA PREVISTA/ L. 80.000,00

Napoli, li 1 Agosto *194*4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa abbaziale benedettina di S.Angelo in Formis, in territorio di Capua, fondata nel 944 e ricostruita nel 1073 , a tre navate con absidi, con colonne e capitelli provenienti dall'antica Capua; affreschi della seconda metà del sec.XI, è stata danneggiata da azioni belliche.

Ad evitare maggiori e più gravi danni si è compilato il preventivo che segue, comprendente:

1) il restauro del tetto di copertura;
2) la ripresa di fabbriche distrutte da cannonate;
3) il ripristino degl'infissi nei vani di luce.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	64.094,00
2) per compenso a corpo	"	6.500,00
3) per imprevisti	"	9.406,00
TOTALE	L.	80.000;00

- P R E V E N T I V O -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Chiesa abbaziale benedettina di S.Angelo in Formis, in territorio di Capua, fondata nel 944 e ricostruita nel 1073 , a tre navate con absidi, con colonne e capitelli provenienti dall'antica Capua; affreschi della seconda metà del sec.XI, è stata danneggiata da azioni belliche.

Ad evitare maggiori e più gravi danni si è compilato il preventivo che segue, comprendente:

1) il restauro del tetto di copertura;
2) la ripresa di fabbriche distrutte da cannonate;
3) il ripristino degl'infissi nei vani di luce.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L. 64.094,00
2) per compenso a corpo	" 6.500,00
3) per imprevisti	" 9.406,00
TOTALE	L. 80.000;00

- P R E V E N T I V O -

1 Scomposizione di copertura di tetto e cioè del manto di tegole e della relativa piccola orditura di legno, compreso la discesa del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	materiale a piano di terra, la scelta, la pulizia, l'accatastamento e il trasporto a deposito del materiale utile, ed a rifiuto del materiale non utilizzabile:				
	1° porzione danneggiato da proietto di cannone Mq.		8.00	4.00	
	sul transetto:				
	1° porzione mq.		10.00	4.00	
	2° " "		6.00	4.00	
	3° " "		6.00	3.00	
	Totale Mq.				
2	Travi di legname abete o castagno squadrati, forniti in opera per eventuale sostituzione o rinforzi di strutture esistenti. Si assegnano salvo dettalio in misura L.				
3	Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri sei, in opera per la piccola orditura. Si assegnano salvo dettaglio ml.				
4	Ricomposizione di copertura di tetto con tegole napoletane piane o curve, e della sottostante piccola orditura, compreso ogni onere e magistero nonchè la esecuzione di osme e palombelle -, Superficie come al N°.1 Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	materiale a piano di terra, la scelta, la pulizia, l'accatastamento e il trasporto a deposito del materiale utile, ed a rifiuto del materiale non utilizzabile:				
	1° porzione danneggiato da proietto di cannone	Mq.	8.00	4.00	
	sul transetto:	mq.	10.00	4.00	
	1° porzione	"	6.00	4.00	
	2° "	"	6.00	3.00	
	3° "				
	Totale	Mq.			
2	Travi di legname abete o castagno squadrati, forniti in opera per eventuale sostituzione o rinforzi di strutture esistenti. Si assegnano salvo dettalio in misura	L.			
3	Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri sei, in opera per la piccola orditura. Si assegnano salvo dettaglio	ml.			
4	Ricomposizione di copertura di tetto con tegole napoletane piane o curve, e della sottostante piccola orditura, compreso ogni onere e magistero nonchè la esecuzione di osme e palombelle -, Superficie come al N°.1	Mq.			
5	Fornitura di tegole nuove in sostituzione delle rotte	N°.			
6	Demolizione di parte di cornicione pericolan				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
32.00						
40.00						
24.00						
18.00						
	114.00	10.00		1.140.00		
				12.000.00		
	200.00	15.00		3.000.00		
	114.00	25.00		2.850.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

32.00			
40.00			
24.00			
18.00			
	114.00	10.00	1.140.00
			12.000.00
	200.00	15.00	3.000.00
	114.00	25.00	2.850.00
	500.00	12.00	6.000.00
			24.990.00

1991

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	te, si assegnano salvo dettaglio L.				
7	Muratura di pietre tufo e malta comune esegui				
	ta a qualunque altezza, compresi i magisteri				
	di faccia vista, appresature, spigoli e piat=				
	tabande, per ripresa della fabbrica perforata				
	dal proietto di cannone e della parte di cor				
	nicione a demolirsi:				
	a) parte di cornicione mc.		1.60	0.50	1.70
	b) fabbrica perforata (parete sinistra)				
	1° porzione		2.40	0.90	3.00
	2° "		1.00	0.40	0.50
	Totale mc.				
	a dedurre vano finestra		1.65	0.85	0.90
	Restano mc.				
8	Intonachino a regolo di malta ordinaria pre=				
	vio arriccio e abbozzo, sulle nuove murature	Mq.			
9	Per sistemazione di grondaie di zinco di				
	esito delle piovane, si assegnano salvo det=				
	taglio in misura L.				
10	Invetriate di legname castagno ad una o due				
	partite, con o senza sopraluce fisso, perfet				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero				
	Riporto					
	te, si assegnano salvo dettaglio L.					
7	Muratura di pietre tufo e malta comune eseguita a qualunque altezza, compresi i magisteri di faccia vista, appresature, spigoli e piattabande, per ripresa della fabbrica perforata dal proietto di cannone e della parte di cornicione a demolirsi:					
	a) parte di cornicione	mc.		1.60	0.50	1.70
	b) fabbrica perforata (parete sinistra)					
	1° porzione			2.40	0.90	3.00
	2° "			1.00	0.40	0.50
	Totale mc.					
	a dedurre vano finestra			1.65	0.85	0.90
	Restano mc.					
8	Intonachino a regolo di malta ordinaria previo arriccio e abbozzo, sulle nuove murature	Mq.				
9	Per sistemazione di grondaie di zinco di esito delle piovane, si assegnano salvo dettaglio in misura L.					
10	Invetriate di legname castagno ad una o due partite, con o senza sopraluce fisso, perfettamente identiche a quelle presistenti, fornite in opera comprese ferramenta, opere murarie, vetri e coloritura:					
	nella navata centrale	Mq.		17.00	1.65	0.85
	nelle navate laterali	"		14.00	1.65	0.85
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				24.990.00		
				200.00		
1.36						
6.48						
0.20						
8.04						
1.26						
		6.78	800.00		5.424.00	
		20.00	30.00		600.00	
				2.500.00		

			24.990.00	
			200.00	
1.36				
6.48				
0.20				
8.04				
1.26				
	6.78	800.00	5.424.00	
	20.00	30.00	600.00	
			2.500.00	
23.80				
19.60				
43.40			33.514.00	

199)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto . .				
	Totale Mq.				
	L.				
11	Compenso a corpo per ponti di servizio, eventuali puntellature, impiego di copertoni impermeabili, e per ogni altro onere inerente alla esecuzione dei lavori L.				
12	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE COMPLESSIVO L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
43.40				33.714.00		
	43.40	700.00		30.380.00		
				64.094.00		
				6.500.00		
				9.406.00		
				80.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DEL MONUMENTALE DUOMO DI NAPOLI - DANNEGGIATO DA AZIONI BELLICHE -

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO DELLA NAVATA -

SPESA PREVISTA L. 1.900.000.00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DEL MONUMENTALE DUOMO DI NAPOLI - DANNEGGIATO DA AZIONI BELLICHE -

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO DELLA NAVATA -

SPESA PREVISTA L. 1.900.000.00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

1983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- R E L A Z I O N E -				
	Provvedutosi al restauro del tetto di copertura sulla navata, ed al consolidamento statico di fabbriche dissestate nella navata medesima in prossimità del muro di facciata principale, giusta perizie precedentemente approvate, si ravvisa la urgenza e la necessità di procedere al consolidamento e restauro del pregevole soffitto ligneo seicentesco, ricco di sculture e dorature, che copre la navata medesima.				
	Per effetto dei forti spostamenti d'aria e di vibrazioni e oscillazioni oltre il limite di elasticità del materiale, prodotte dallo scoppio di bombe cadute alle adiacenze del Tempio, il soffitto ha subito un notevole disgregamento nei suoi elementi costitutivi, e specialmente nell'armatura di sostegno che in massima parte ha perduta la sua funzione.				
	La non lieve spesa che comporta la costruzione del completo ponte a castelletto occorrente per raggiungere il livello del soffitto, che è a metri 31,50 sul piano calpestio della Chiesa, consiglia di non limitare le opere a quelle soltanto di consolidamento della struttura del soffitto, ma di estendere le opere stesse anche al restauro artistico, com-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Provvedutosi al restauro del tetto di copertura sulla navata, ed al consolidamento statico di fabbriche dissestate nella navata medesima in prossimità del muro di facciata principale, giusta perizia precedentemente approvate, si ravvisa la urgenza e la necessità di procedere al consolidamento e restauro del pregevole soffitto ligneo seicentesco, ricco di sculture e dorature, che copre la navata medesima.

Per effetto dei forti spostamenti d'aria e di vibrazioni e oscillazioni oltre il limite di elasticità del materiale, prodotte dallo scoppio di bombe cadute alle adiacenze del Tempio, il soffitto ha subito un notevole disgregamento nei suoi elementi costitutivi, e specialmente nell'armatura di sostegno che in massima parte ha perduta la sua funzione.

La non lieve spesa che comporta la costruzione del completo ponte a castelletto occorrente per raggiungere il livello del soffitto, che è a metri 31,50 sul piano calpestio della Chiesa, consiglia di non limitare le opere a quelle soltanto di consolidamento della struttura del soffitto, ma di estendere le opere stesse anche al restauro artistico, comprendente la sostituzione di tutte le parti in legno, cornici, ornati, intagli, e simili, mancanti, rotte o comunque danneggiate, nonchè il ripristino delle coloriture e doratu-

0350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	re, ed il restauro dei dipinti che adornano il soffitto stesso. Il prezzo per metro quadrato di soffitto è stato determinato con rigorosa analisi in base a dati sperimentali raccolti in occasione di simile restauro eseguito anni or sono al soffitto in parola, nella zona sinistra del transetto. La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.697.680.00				
	2) per compenso a corpo " 30.000.00				
	3) per imprevisti " 172.320.00				
	TOTALE L. 1.900.000.00				
	= P R E V E N T I V O =				
1	Ponte a castelletto di misura in pianta m.64,00 x 15,00, e di altezza m. 31,50 - Per la sua costruzione occorrono i seguenti legnami:				
	1) tavole per dormienti sul pavimento	26	15.00	0.30	0.05
	2) sestacchini per colonne	2x130	0.13	0.16	31.50
	3) Sestacchini per dormienti sul,pavimento	2x 26	15.00	0.16	0.19
	4) " orizzontali per collegamento delle colonne (longitudinalmente)	5x 15	64.40	0.13	0.16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.		Num.			
	re, ed il restauro dei dipinti che adornano il soffitto stesso. Il prezzo per metro quadrato di soffitto è stato determinato con rigorosa analisi in base a dati sperimentali raccolti in occasione di simile restauro eseguito anni or sono al soffitto in parola, nella zona sinistra del transetto. La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.697.680.00				
	2) per compenso a corpo " 30.000.00				
	3) per imprevisti " 172.320.00				
	TOTALE L. 1.900.000.00				
	= P R E V E N T I V O =				
1	Ponte a castelletto di misura in pianta m.64,00 x 15,00, e di altezza m. 31,50 - Per la sua costruzione occorrono i seguenti legnami:				
	1) tavole per dormienti sul pavimento	26	15.00	0.30	0.05
	2) sestacchini per colonne	2x130	0.13	0.16	31.50
	3) Sestacchini per dormienti sul pavimento	2x 26	15.00	0.16	0.19
	4) " orizzontali per collegamento delle colonne (longitudinalmente)	5x 15	64.40	0.13	0.16
	più per collegamenti trasversali	26x 15	15.20	0.13	0.16
	5) sestacchini per croci di S. Andrea trasversali fra le colonne, a filari alternati -				
		2 x 20x26	0.11	0.13	4.00
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

0358

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	6) tavole da ponte: per anditi a filari per	7	143.00	1.20	0.05
	passamano e guardapiedi per andito chiuso	7	143.00	0.50	0.05
	sotto il soffitto a garenzia dei monumenti		64.00	15.00	0.05
	in giro alla navata		75.00	2.00	0.05
	In uno mc.				
	Trasporto dei legnami, montaggio, degradamento, nolo per tutta la durata del lavoro, qualunque essa sia, sfrido, smontaggio e riporto dei legnami a lavori compiuti, costo di chiodi, perni, filo di ferro e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola di arte e rispondente alle migliori norme di solidità - mc.				
2	Mascellari di cm. 60 x 20 forniti e messi in opera alla base delle colonne	2	130		
3	Cattelle fornite e messe in opera per le dette colonne 130 x	126			
4	Zoccoletti forniti e messi in opera con perni per le traverse trasversali e longitudinali fra le colonne 30	130			
5	Fori tagliati fino alla profondità di cm.30 ed pugliati con rottami di tufo e malta co-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nº		Nº			
	Riporto				
	6) tavole da ponte: per anditi a filari per passamano e guardapiedi per andito chiuso sotto il soffitto a garenzia dei monumenti in giro alla navata	7	143.00	1.20	0.05
		7	143.00	0.50	0.05
			64.00	15.00	0.05
			75.00	2.00	0.05
	In uno mc.				
	Trasporto dei legnami, montaggio, degradamento, nolo per tutta la durata del lavoro, qualunque essa sia, sfrido, smontaggio e riporto dei legnami a lavori compiuti, costo di chiodi, perni, filo di ferro e quant'altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola di arte e rispondente alle migliori norme di solidità - mc.				
2	Mascellari di cm. 60 x 20 forniti e messi in opera alla base delle colonne	2	130		
3	Cattelle fornite e messe in opera per le dette colonne 130 x	126			
4	Zoccoletti forniti e messi in opera con perni per le traverse trasversali e longitudinali fra le colonne 30	130			
5	Fori tagliati fino alla profondità di cm.30 ed uguagliati con rottami di tufo e malta comune per gli anditi a filari - Nº.				
6	Scale di servizio di m. 5.00 Nº.				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
483.14						
60.06						
25.02						
48.00						
7.50						
	623.72					
623.72	1550.00			935.580.00		
	260.00	50.00		15.000.00		
	16380.00	5.00		81.900.00		
	3900.00	7.00		27.300.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

483.14				
60.06				
25.02				
48.00				
7.50				
	623.72			
623.72	1550.00		935.580.00	
	260.00	50.00	15.000.00	
	16380.00	5.00	81.900.00	
	3900.00	7.00	27.300.00	
	130	20.00	2.600.00	
	10	50.00	500.00	
			1.062.880.00	

1985

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
7	Travi di legno castagno fornite e messe in opera sulle catene delle incavallature del tetto a sostegno dei nuovi tiranti da collocare per il consolidamento del soffitto - compreso la stroncatura del legname, la scortecciatura e N°. 2 perni di ferro lungo cm. 25 per ciascuna trave	120	4.00		
8	Consolidamento dell'armatura di sostegno del soffitto a cassettoni alle soprastanti catene delle capriate del tetto, con l'aggiunta di nuovi tiranti in ferro od in legno formati da ginelle di castagno lunghe m. 4.00 e del diametro di centimetri 6, compreso la stroncatura, la scortecciatura, l'appalettatura e N°. 4 chiodi di cm. 12 per ciasouna ginella; previa revisione e rettifica degli antichi tiranti di legno o ferro, compreso la dipintura con due strati di tinta ad olio di lino cotto e minio di piombo dei tiranti in ferro, la sostituzione dei tavolati di pioppo e della relativa ossatura che garentiscono i dipinti su tela adornanti il soffitto; revisione e rettifica del cassettonato con il ripristino di tutte le fasce, cornici, gole, dentelli, ovoli, brachettoni, mensole e riqua-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
7	Travi di legno castagno fornite e messe in opera sulle catene delle incavallature del tetto a sostegno dei nuovi tiranti da collocare per il consolidamento del soffitto - compreso la stroncatura del legname, la scortecciatura e N°. 2 perni di ferro lungo cm. 25 per ciascuna trave	120	4.00	
8	Consolidamento dell'armatura di sostegno del soffitto a cassettoni alle soprastanti catene delle capriate del tetto, con l'aggiunta di nuovi tiranti in ferro od in legno formati da ginelle di castagno lunghe m. 4.00 e del diametro di centimetri 6, compreso la stroncatura, la scortecciatura, l'appalettatura e N°. 4 chiodi di cm. 12 per ciascuna ginella; previa revisione e rettifica degli antichi tiranti di legno o ferro, compreso la dipintura con due strati di tinta ad olio di lino cotto e minio di piombo dei tiranti in ferro, la sostituzione dei tavolati di pioppo e della relativa ossatura che garentiscono i dipinti su tela adornanti il soffitto; revisione e rettifica del cassettonato con il ripristino di tutte le fasce, cornici, gole, dentelli, ovoli, brachettoni, mensole e riquadri di legno scolpito che siano rinvenuti frantumati o mancanti; nuovi rosoni e quanto altro occorre; nonchè ripristino della decorazione e delle dorature con oro fino in fogli			
	A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
			1.062.880.00			
	480.00	80.00		38.400.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				1.101.280.00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto . .				
	patinato antico m.	1/2	64.00	15.00	
9	Copertura dei quadri esistenti sulle pareti della navata, da eseguirsi con copertoni di tela di qualità fitta e forte, e con legature orizzontali a distanza non maggiore di m.1,50 in modo da non lasciar passare la polvere-mq.				
10	Per restauro di dipinti ad olio esistenti nel soffitto e nelle pareti, con la pulitura delle vecchie vernici e degli antichi restauri; nuova verniciatura, stuccatura e restauro pittorico delle parti mancanti. Si assegnano salvo dettaglio. L.				
11	Per impianto elettrico provvisorio per l'illuminazione del soffitto onde procedere alle riparazioni di cui sopra. Si assegnano, compreso il consumo dell'energia elettrica per la durata del lavoro L.				
	In uno L.				
12	Aumento del 10% per aggiornamento prezzo unitario delle partite N°. 7 L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto . .				
	patinato antico	m.	1/2	64.00	15.00
9	Copertura dei quadri esistenti sulle pareti della navata, da eseguirsi con copertoni di tela di qualità fitta e forte, e con legature orizzontali a distanza non maggiore di m.1,50 in modo da non lasciar passare la polvere-mq.				
10	Per restauro di dipinti ad olio esistenti nel soffitto e nelle pareti, con la pulitura delle vecchie vernici e degli antichi restauri; nuova verniciatura, stuccatura e restauro pittorico delle parti mancanti. Si assegnano salvo dettaglio. L.				
11	Per impianto elettrico provvisorio per l'illuminazione del soffitto onde procedere alle riparazioni di cui sopra. Si assegnano, compreso il consumo dell'energia elettrica per la durata del lavoro L.				
	In uno L.				
12	Aumento del 10% per aggiornamento prezzo unitario della partita N°. 7 L.				
13	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
	A riportarsi . .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				1.101.280.00		
	480.00	1500.00		504.000.00		
	300.00	30.00		9.000.00		

			1.101.280.00
	480.00	1500.00	504.000.00
	300.00	30.00	9.000.00
			35.000.00
			10.000;00
			1.659.280.00
			38.400.00
			30.000.00
			1.727.680.00

199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
14	Somma a disposizione per imprevisti . L.		.	.	.
	TOTALE GENERALE L.		.		.
	. .		.	.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		
			1.727.680.00			
			172.320.00			
			1.900.000.00			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parcelle	folio			Numéro	
			1.727.680.00		
			172.320.00		
			1.900.000.00		

1952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

64

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DEL MONUMENTALE DUOMO DI NAPOLI - DANNEGGIATO DA AZIONI BELLICHE.

(CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO DEL TRANSETTO)

SPESA PREVISTA L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

g. Amy Calvano

Il Direttore

g. Rizzo

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI-II

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DEL MONUMENTALE DUOMO DI NAPOLI - DANNEGGIATO DA AZIONI BELLICHE.

(CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO DEL TRANSETTO)

SPESA PREVISTA: L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

1993

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	-R E L A Z I O N E-				
	Provvedutosi al restauro del tetto di copertu ra sul transetto, giusta perizia precedente= mente approvata, si ravvisa la urgente neces= sità di procedere al consolidamento e restau= ro del pregevole soffitto ligneo seicentesco, ricco di sculture e dorature, che copre il transetto del sacro edificio, sia per preser vare il soffitto stesso da ulteriori danni, sia per assicurare la incolumità dei fedeli contro possibili distacchi di parti del sof= fitto stesso. Questo, per effetto di spostamenti d'aria e di oscillazioni prodotte da scoppi di bombe cadute nelle vicinanze del tempio, presenta ora le sue strutture sensibilmente disgregate, ed in ispecie l'armatura di soste gno del cassettonato.				
	La non lieve spesa che comporta la costru= zione del complesso ponte a castelletto occor rente per eseguire i lavori a altre m.30.00 sul piano calpestio della Chiesa consiglia di non limitare le opere al solo consolidamento della struttura del soffitto, ma di estendere le opere medesime anche al restauro artistico, con la sostituzione di tutte le parti in le= gno, come cornici, ornati, intagli e simili,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

-R E L A Z I O N E-

Provvedutosi al restauro del tetto di copertura sul transetto, giusta perizia precedentemente approvata, si ravvisa la urgente necessità di procedere al consolidamento e restauro del pregevole soffitto ligneo seicentesco, ricco di sculture e dorature, che copre il transetto del sacro edificio, sia per preservare il soffitto stesso da ulteriori danni, sia per assicurare la incolumità dei fedeli contro possibili distacchi di parti del soffitto stesso. Questo, per effetto di spostamenti d'aria e di oscillazioni prodotte da scoppi di bombe cadute nelle vicinanze del tempio, presenta ora le sue strutture sensibilmente disgregate, ed in ispecie l'armatura di sostegno del cassettonato.

La non lieve spesa che comporta la costruzione del complesso ponte a castelletto occorrente per eseguire i lavori a oltre m.30.00 sul piano calpestio della Chiesa consiglia di non limitare le opere al solo consolidamento della struttura del soffitto, ma di estendere le opere medesime anche al restauro artistico, con la sostituzione di tutte le parti in legno, come cornici, ornati, intagli e simili, mancanti, rotte o comunque danneggiate, nonchè il ripristino delle coloriture, decorazioni ornamentali e dorature.

Il prezzo per metro quadrato di soffitto è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	stato determinato con rigorosa analisi in base a dati sperimentali raccolti in occasione di simile restauro eseguito anni or sono nella zona sinistra del transetto medesimo.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.655.660.00				
	2) per compenso a corpo " 20.000.00				
	3) per imprevisti " 124.340.00				
	TOTALE L. 1.800.000.00				
	- PREVENTIVO -				
1	Ponte a castelletto di misura in pianta m.32.00 x 15.60, e di altezza m.31.50.				
	Per la sua costruzione occorre quanto appresso:				
	1) tavole per dormiente sul pavimento	13	15.50	0.30	0.05
	2) sestacchini " " " 2x	13	15.50	0.16	0.19
	3) sestacchini per colonne 2 x	65	0.13	0.16	31.50
	4) " orizzontali per collegamenti longitudinali delle colonne 5 x	15	32.20	0.13	0.16
	più per collegamenti trasversali 13 x	15	15.66	0.13	0.16
	5) sestacchini per croci di S.Andrea 2 x 20x	13	0.11	0.13	4.00
	6) tavole di ponte:				
	per anditi a filari lungo le pareti	7	79.60	1.20	0.05
	per passamano e guardapiedi	4	79.60	0.50	0.05
	per andito chiuso sotto il soffitto		15.60	32.00	0.05

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.		N.			
	stato determinato con rigorosa analisi in base a dati sperimentali raccolti in occasione di simile restauro eseguito anni or sono nella zona sinistra del transetto medesimo.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.655.660.00				
	2) per compenso a corpo " 20.000.00				
	3) per imprevisti " 124.340.00				
	TOTALE L. 1.800.000.00				
	- PREVENTIVO -				
1	Ponte a castelletto di misura in pianta m.32.00 x 15.60, e di altezza m.31.50.				
	Per la sua costruzione occorre quanto appresso:				
	1) tavole per dormiente sul pavimento	13	15.50	0.30	0.05
	2) sestacchini " " " 2x	13	15.50	0.16	0.19
	3) sestacchini per colonne 2 x	65	0.13	0.16	31.50
	4) " orizzontali per collegamenti				
	longitudinali delle colonne 5 x	15	32.20	0.13	0.16
	più per collegamenti trasversali 13 x	15	15.66	0.13	0.16
	5) sestacchini per croci di S.Andrea 2 x 20x	13	0.11	0.13	4.00
	6) tavole di ponte:				
	per anditi a filari lungo le pareti	7	79.60	1.20	0.05
	per passamano e guardapiedi	7	79.60	0.50	0.05
	per andito chiuso sotto il soffitto		15.60	32.00	0.05
	a garenzia dei monumenti in giro al transetto		50.00	2.00	0.05
	In uno mc.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

0377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Trasporto dei legnami, montaggio, degradamento, sfrido, nolo per tutta la durata dei lavori, qualunque essa sia, smontaggio e riporto dei legnami a lavori compiuti, costo di chiodi, perni, filo di ferro e quant'altro occorre per dare il ponte a perfetta regola d'arte e rispondente ai migliori requisiti di solidità mc.				
2	Mascellari di cm.60 x 20 forniti e messi in opera alla base delle colonne	2	65.00		
3	Gattelle fornite e messe in opera per le colonne	65	126.00		
4	Zoccoletti forniti e messi in opera con perni per i correnti trasversali e longitudinali fra le colonne 30 x	65			
5	Fori tagliati fino alla profondità di cm.30 ed uguagliati con rottoma di tufo e malta comune N°.				
6	Scale di servizio di m.5.00 N°.				
7	Travi di legno castagno fornite e messe in opera sulle catene delle incavallature, in				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.	
	Riporto		
	Trasporto dei legnami, montaggio, degradamento, sfrido, nolo per tutta la durata dei lavori, qualunque essa sia, smontaggio e riporto dei legnami a lavori compiuti, costo di chiodi, perni, filo di ferro e quant'altro occorre per dare il ponte a perfetta regola d'arte e rispondente ai migliori requisiti di solidità mc.		
2	Mascellari di cm.60 x 20 forniti e messi in opera alla base delle colonne	2	65.00
3	Gattelle fornite e messe in opera per le colonne	65	126.00
4	Zoccoletti forniti e messi in opera con perni per i correnti trasversali e longitudinali fra le colonne 30 x	65	
5	Fori tagliati fino alla profondità di cm.30 ed uguagliati con rottoni di tufo e malta comune N°.		
6	Scale di servizio di m.5.00 N°.		
7	Travi di legno castagno fornite e messe in opera sulle catene delle incavallature, in senso trasversale, per ancoraggio dei muovi tiranti di sostegno del soffitto, compreso la stroncatura e la scortecciatura del legname		
	a riportarsi		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
	321.00	1500.00		481.500.00		
	130.00	50.00		6.500.00		
	8190.00	5.00		40.950.00		
	1950.00	7.00		13.650.00		
	65.00	20.00		1.300.00		
	8.00	50.00		400.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

321.00	1500.00	481.500.00	
130.00	50.00	6.500.00	
8190.00	5.00	40.950.00	
1950.00	7.00	13.650.00	
65.00	20.00	1.300.00	
8.00	50.00	400.00	
		544.300.00	

1977

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	e N°.2 perni di ferro lunghi cm.25 per ciascu				
	na trave	80	4.00		
8	Consolidamento dell'arratura di sostegno del				
	soffitto a cassettoni alle soprastanti catene				
	delle capriate del tetto, con aggiunta di nuo				
	vi tiranti in ferro od in legno formati da				
	ginelle di castagno lunghe m.4.CC e del diame				
	tro di cm.6, compreso la stroncatura, la scor				
	tecciatura, l'appalettatura e N°.4 chiodi di				
	cm.12 per ciascuna ginella; previa revisione				
	e rettifica degli antichi tiranti in legno				
	od in ferro, compreso la dipintura con due				
	strati di tinta ad olio,di lino cotto e minio				
	di piombo dei tiranti in ferro, la sostituzio				
	ne dei tavolati di pioppo e della relativa				
	ossatura che garentiscono i dipinti su tela				
	adornanti il soffitto; revisione e rettifica				
	del cassettonato con il ripristino di tutte				
	le fasce, cornici, gole, dentelli, ovali,bra				
	chettoni, mensole e riquadri di legno scolpi				
	to che siano rinvenuti frantumati o mancanti;				
	nuovi rosoni e quant'altro occorre; nonchè				
	ripristino della decorazione e delle doratu				
	re con oro fino in fogli patinato antico m.		32.00	15.60	
	più navata (parte)	1	64.00	15.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	e N°.2 perni di ferro lunghi cm.25 per ciascuna trave		80	4.00	
8	Consolidamento dell'armatura di sostegno del soffitto a cassettoni alle soprastanti catene delle capriate del tetto, con aggiunta di nuovi tiranti in ferro od in legno formati da ginelle di castagno lunghe m.4.00 e del diametro di cm.6, compreso la stroncatura, la scortecciatura, l'appalettatura e N°.4 chiodi di cm.12 per ciascuna ginella; previa revisione e rettifica degli antichi tiranti in legno od in ferro, compreso la dipintura con due strati di tinta ad olio,di lino cotto e minio di piombo dei tiranti in ferro, la sostituzione dei tavolati di pioppo e della relativa ossatura che garentiscono i dipinti su tela adornanti il soffitto; revisione e rettifica del cassettonato con il ripristino di tutte le fasce, cornici, gole, dentelli, ovali,brachettoni, mensole e riquadri di legno scolpito che siano rinvenuti frantumati o mancanti; nuovi rosoni e quant'altro occorre; nonchè ripristino della decorazione e delle doratura con oro fino in fogli patinato antico m.					
	più navata (parte)		1	64.00	15.00
	Totale Mq.		2		
9	Copertura dei quadri esistenti nelle parati, con copertoni di tela fitta e forte, e con				

a riportarsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				544.300.00		
		320.00	80.00	25.600.00		

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o det.	
				544.300.00		
		320.00	80.00	25.600.00		
	499.20					
	480.00					
	979.20	1050.-		1.028.160.00		
				1.598.060.00		

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	legature orizzontali a distanza non maggiore di m.1.50 in modo da evitare il passaggio della polvere Kg.				
10	Per restauro di dipinti ad olio esistenti nel soffitto e nelle parati. Si assegnano salvo dettaglio L.				
11	Per impianto elettrico provvisorio per l'illuminazione del soffitto durante l'esecuzione dei lavori e per consumo di energia elettrica si assegnano L.				
	In uno L.				
12	Aumento del 100% per aggiornamento del prezzo unitario della partita N°.7.				
13	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
14	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE LIRE:				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			1.598.060.00			
	200.00	30.00		6.000.00		
				20.000.00		
			6.000.00			
			1.630.060.00			
			25.600.00			
			1.655.660.00			
			20.000.00			
			124.340.00			
			1.800.000.00			

1973

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			1.598.060.00
200.00	30.00		6.000.00
			20.000.00
			6.000.00
			1.630.060.00
			25.600.00
			1.655.660.00
			20.000.00
			124.340.00
			1.800.000.00

1975

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

65

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER PRESERVARE DA ULTERIORI DANNI IL CHIOSTRO DELLE CLARISSE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.CHIARA - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 1.700.000.00

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E NECESSARI PER PRESERVARE DA ULTERIORI DANNI IL CHIOSTRO DELLE CLARIS= SE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.CHIARA - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 1.700.000.00

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI

Visto: Il Soprintendente

1972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Il Chiostro delle Clarisse, annesso al Convento della monumentale Chiesa, che conserva della primitiva costruzione gli archi su pilastri ottagonali che limitano il quadriportico che circonda in quattro lati il chiostro medesimo trasformato alle attuali forme nel 1742 da Domenico Antonio Vaccaro, è particolarmente interessante perchè pregevole esempio di armoniosa e ricca decorazione di giardino rustico. Esso si solleva sul piano del quadriportico con un muretto decorato da piastrelle maiolicate rappresentanti paesaggi diversi. Due viali attraversano il giardino e sono fiancheggiati da sedili rivestiti anch'essi di piastrelle maiolicate con paesaggi, scene campestre e scene mitologiche, mascherate e trionfi carnevaleschi. Fra i sedili spiccano pilastri ottagonali parimenti rivestiti di piastrelle maiolicate, decorate a festoni di fiori e frutta.

Le mattonelle originarie sono opere dei napeletani Giuseppe e Donato Massa.

Per effetto di bombe che hanno direttamente colpito il complesso monumentale, provocando

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Il Chiostro delle Clarisse, annesso al Convento della monumentale Chiesa, che conserva della primitiva costruzione gli archi su pilastri ottagonali che limitano il quadriportico che circonda in quattro lati il chiostro medesimo trasformato alle attuali forme nel 1742 da Domenico Antonio Vaccaro, è particolarmente interessante perchè pregevole esempio di armoniosa e ricca decorazione di giardino rustico. Esso si solleva sul piano del quadriportico con un muretto decorato da piastrelle maiolicate rappresentanti paesaggi diversi. Due viali attraversano il giardino e sono fiancheggiati da sedili rivestiti anch'essi di piastrelle maiolicate con paesaggi, scene campestre e scene mitologiche, mascherate e trionfi carnevaleschi. Fra i sedili spiccano pilastri ottagonali parimenti rivestiti di piastrelle maiolicate, decorate a festoni di fiori e frutta.

Le mattonelle originarie sono opere dei napoletani Giuseppe e Donato Massa.

Per effetto di bombe che hanno direttamente colpito il complesso monumentale, provocando la quasi totale distruzione della Chiesa, il Chiostro in parola ha subito gravissimi danni. Ed invero, vari pilastri del quadriportico sono stati ridotti in frantumi e gran parte degli altri hanno subite sensibili sposta

0933
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	menti e deterioramenti. Le arcate insistenti sui pilastri distrutti sono, naturalmente, anch'esse crollate, ed in conseguenza, per evidenti esigenze di equilibrio di spinte, tutta la stabilità del quadriportico è risultata gravemente compromessa. Con un primo stanziamento concesso dal Governo Militare Alleato si è provveduto di urgenza ad assicurare con murature provvisorie e puntellature con legnami le arcate pericolanti, ma provvidenze di più vasta portata e di carattere definitivo si ravvisano indispensabili per garentire la integrità e conservazione del Chiostro in parola che, come si è detto, è una parte preminente del complesso monumentale costituente la città della Francescana di Santa Chiara. Le opere di cui al preventivo che segue essenzialmente consistono: 1) nella ricostruzione dei pilastri distrutti e gravemente danneggiati; 2) nella ricostruzione delle arcate; 3) nella costruzione di strutture in cemento armato, inserite nei rinfianchi delle volte del quadriportico, per contrasto alla spinta delle volte verso l'esterno; 4) nelle opere accessorie di restauro di se				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

menti e deterioramenti. Le arcate insistenti sui pilastri distrutti sono, naturalmente, anch'esse crollate, ed in conseguenza, per evidenti esigenze di equilibrio di spinte, tutta la stabilità del quadriportico è risultata gravemente compromessa.

Con un primo stanziamento concesso dal Governo Militare Alleato si è provveduto di urgenza ad assicurare con murature provvisorie e puntellature con legnami le arcate pericolanti, ma provvidenze di più vasta portata e di carattere definitivo si ravvisano indispensabili per garentire la integrità e conservazione del Chiostro in parola che, come si è detto, è una parte preminente del complesso monumentale costituente la città della Francescana di Santa Chiara.

Le opere di cui al preventivo che segue essenzialmente consistono:

1) nella ricostruzione dei pilastri distrutti e gravemente danneggiati;
2) nella ricostruzione delle arcate;
3) nella costruzione di strutture in cemento armato, inserite nei rinfianchi delle volte del quadriportico, per contrasto alla spinta delle volte verso l'esterno;
4) nelle opere accessorie di restauro di sedili, parapetti, pilastri rivestiti di piastrelle maiolicate, ecc.

Le dette opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.542.385.38				
	2) per compenso a corpo " 40.000.00				
	3) per imprevisti " 117.614.62				
	TOTALE L. 1.700.000.00				
	-P R E V E N T I V O-				
1	158- Smontaggio dei pilastri danneggiati e non suscettibili di conservazione, compresi i mezzi d'opera occorrenti, come ponti di servizio e attrezzi speciali di sollevamento:				
	N°.8 pilastri così costituiti:				
	basi	8	0.65	0.65	0.40
	fusti	8	0.48	0.48	3.10
	capitelli	8	0.65	0.65	0.40
	N°.1 pilastro angolare				
	base		0.88	0.88	0.40
	fusto		0.70	0.70	3.10
	capitello		0.88	0.88	0.40
	N°.3 pilastri:				
	basi	3	1.05	0.65	0.35
	fusti	3	0.88	0.48	3.10

0396

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezze	Larghezze	Altezze
	ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.542.385.38				
	2) per compenso a corpo " 40.000.00				
	3) per imprevisti " 117.614.62				
	TOTALE L. 1.700.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				
1	158- Smontaggio dei pilastri danneggiati e non suscettibili di conservazione, compreso i mezzi d'opera occorrenti, come ponti di servizio e attrezzi speciali di sollevamento:				
	N°.8 pilastri così costituiti:				
	basi		8	0.65	0.65	0.40
	fusti		8	0.48	0.48	3.10
	capitelli		8	0.65	0.65	0.40
	N°.1 pilastro angolare					
	base			0.88	0.88	0.40
	fuste			0.70	0.70	3.10
	capitelle			0.88	0.88	0.40
	N°.3 pilastri:					
	basi		3	1.05	0.65	0.35
	fusti		3	0.88	0.48	3.10
	capitelli		3	1.05	0.65	0.35
	Parti superiormente ai pilastri		6	0.88	0.65	1.00
	perzioni di archi	2 x	8	3.50	0.65	0.50
	Totale	mc.				
	a ripertarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
	1.36					
	5.68					
	1.36					
	0.31					
	1.52					
	0.31					
	0.90					
	3.93					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine	

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
2	stima- Fornitura e lavorazione alla martellina di blocchi di pietra trachite di Pozzuoli-				
	Uguali mc.				
3	256- Collocamento in opera con malta di cemento, compresi staffe eventualmente occorrenti ed i relativi attrezzi di sollevamento e mezzi d'opera mc.				
4	253- Fornitura, lavorazione alla martellina fina e collocamento in opera di pietra piperno per le copertine del parapetto fra le arcate e per i sedili del portico - copertine m.		20.00	0.80	0.10
			18.00	0.60	0.14
	sedili				
	più piccole perzioni				
	Totale mc.				
5	147- Taglio a sezione obbligata di muratura per l'ancoraggio delle strutture in cemento armato facenti funzioni di catene reggispinta degli archi:				
	nei muri perimetrali, con sezione a coda di rondine	8	0.60	1.00	0.90
	per discese in verticale dei milastri	8	0.60	1.00	0.90
	per il corrente		45.00	0.50	0.90
	Totale mc.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
2	stima- Fornitura e lavorazione alla martellina di blocchi di pietra trachite di Pozzuoli-Uguali mc.				
3	256- Collocamento in opera con malta di demento, compreso staffe eventualmente occorrenti ed i relativi attrezzi di sollevamento e mezzi d'opera mc.				
4	253- Fornitura, lavorazione alla martellina fina e collocamento in opera di pietra piperno per le copertine del parapetto fra le arcate e per i sedili del portico - copertine m.		20.00	0.80	0.10
	sedili		18.00	0.60	0.14
	più piccole perzioni				
	Totale mc.				
5	147- Taglio a sezione obbligata di muratura per l'ancoraggio delle strutture in cemento armato facenti funzioni di catene reggispinta degli archi:				
	nei muri perimetrali, con sezione a coda di rondine	8	0.60	1.00	0.90
	per discese in verticale dei milastri	8	0.60	1.00	0.90
	per il corrente		45.00	0.50	0.90
	Totale mc.				
6	stima- Forme in legname per la demolizione e successiva ricostruzione delle volte pericolanti del portico (altezza sul pavimento del				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				6.049.60		
37.81	7500.-			283.575.00		
37.81	1000.-			37.810.00		
1.60						
1.51						
1.00						
	4.11	5000.-		20.550.00		
4.32						
4.32						
20.25						
	28.89	36.-		1.040.04		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine	
				6.049.60		
37.81	7500.-			283.575.00		
37.81	1000.-			37.810.00		
1.60						
1.51						
1.00						
	4.11	5000.-		20.550.00		
4.32						
4.32						
20.25						
	28.89	36.-		1.040.04		
				349.024.64		

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	le volte circa m.9.00) m.	15	4.50	4.20	
7	146- Demolizione di muratura di tufo:				
	parapetto del terrazzo superiore		65.00	0.40	1.00
	volte del portico	15	4.50	4.20	0.80
	porzioni sopra gli archi del portico- Uniti mc.				
	tempagnatura delle arcate mc.				
	nel latodestro del portico, a nord mc;				
	Totale mc.				
8	stima- Calcestruzzo di brecciolino fino, sabbia e cemento ad alta resistenza(q.li 4 di cemento per mc. d'impasto) dato in opera:				
	catene	8	6.50	0.30	0.40
	cordolo alla base del parapetto		45.00	0.30	0.60
	Totale mc.				
9	185- Ferro omogeneo tondino, sagomato, fornito in opera per ammatura delle strutture suddette - si prevedono uniti Kg.				
10	169- Muratura di tufo e malta ordinaria:				
	per ricostruzione delle volte, volume come				
	alla demolizione mc.				
	per il parapetto mc.				
	per la porzione sopra gli archi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto				
	le volte circa m.9.00) m.	15	4.50	4.20	
7	146- Demolizione di muratura di tufo:				
	parapetto del terrazzo superiore		65.00	0.40	1.00
	volte del portico	15	4.50	4.20	0.80
	porzioni sopra gli archi del portico- Uniti mc.				
	tompagnatura delle arcate mc.				
	nel latodestro del portico, a nord mc;				
	Totale mc.				
8	stima- Chloestruzzo di brecciolino fino, sabbia e cemento ad alta resistenza(q.li 4 di cemento per mc. d'impasto) dato in opera:				
	catene	8	6.50	0.30	0.40
	cordolo alla base del parapetto		45.00	0.30	0.60
	Totale mc.				
9	185- Ferro omogeneo tondino, sagomato, fornito in opera per armatura delle strutture suddette - si prevedono uniti Kg.				
10	169- Muratura di tufo e malta ordinaria:				
	per ricostruzione delle volte, volume come alla demolizione mc.				
	per il parapetto mc.				
	per la porzione sopra gli archi				
	per ricostruzione del muro del portico nel lato a nord				
	per altre piccole porzioni saltuariamente, salvo dettaglio in misura mc.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				349.024.64		
	284.10	75.00		21.307.50		
26.00						
226.80						
15.00						
194.00						
45.00						
	506.80	16.00		8.108.80		
6.24						
8.10						
	14.34	4000.-		57.360.00		
	1400.-	8.-		11.200.00		
226.80						
26.00						
15.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			349.024.64
	284.10	75.00	21.307.50
26.00			
226.80			
15.00			
194.00			
45.00			
	506.80	16.00	8.108.80
6.24			
8.10			
	14.34	4000.-	57.360.00
	1400.-	8.-	11.200.00
226.80			
26.00			
15.00			
45.00			
100.00			
412.80			447.000.94

1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Totale . . . mc.				
11	stima-Bolognini di pietra tufo per ripristino di paramento nel lato nord del portico m.		25.00		6.00
12	217- Intonachino a regolo previo abbozzo - si prevedono salvo dettaglio in misura Mq.				
13	stima- Battuto di lapillo e latte di calce, di spessore reso cm.18, per copertura del portico m.		81.00	5.00	
14	152- Rimozione di pavimento del portico com preso il taglio del sottostante masso		80.00	4.50	
15	187+263- Masso concreto di rottami di tufo e malta ordinaria e strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15 - Uguali Mq.				
16	230- Ammattonato di pianelle di cotto (cam= pigiane) - Uguali Mq.				
17	stima- Fornitura di piastrelle maiolicate, da riprodurre sui disegni di quelle antiche rotte o mancanti N°.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto .				
	Totale . mc.				
11	stima-Bolognini di pietra tufo per ripristino di paramento nel lato nord del portico m.	25.00		6.00	
12	217- Intonachino a regolo previo abbozzo - si prevedono salvo dettaglio in misura Mq.				
13	stima- Battuto di lapillo e latta di calce, di spessore reso cm.18, per copertura del portico m.	81.00	5.00		
14	152- Rimozione di pavimento del portico compreso il taglio del sottostante masso	80.00	4.50		
15	187+263- Masso concreto di rottami di tufo e malta ordinaria e strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15 - Uguali Mq.				
16	230- Ammattonato di pianelle di cotto (campigiane) - Uguali Mq.				
17	stima- Fornitura di piastrelle maiolicate, da riprodurre sui disegni di quelle antiche rotte o mancanti N°.				
18	stima- Collocamento in opera di dette N°.				
19	stima- Invetriate di legname castagno ad una c due partite, in opera complete di ferrature				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				447.000.94		
412;80						
412.80	350.-			144.480.00		
	150.-	600.-		90.000.00		
	2000.-	12.-		24.000.00		
	405.-	60.-		24.300.00		
	360.-	3.60		1.296.00		
	360.-	170.-		61.200.00		
	360.-	48.-		17.280.00		
	950.-	100.-		95.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

412;80			447.000.94
412.80	350.-		144.480.00
	150.-	600.-	90.000.00
	2000.-	12.-	24.000.00
	405.-	60.-	24.300.00
	360.-	3.60	1.296.00
	360.-	170.-	61.200.00
	360.-	48.-	17.280.00
	950.-	100.-	95.000.00
	950.-		4.750.00
			909.306.94

1955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	vetri tessuti con condottini di piombo, e co			-.	.
	loritura:	51	0.80		1.80
	porte vetrate	5	1.10		2.10
		30	0.66	-.	1.96
	Totale Mq.				
20	stima- Trasporto a spalla del Chiostro fino		-.	-.	
	al sito di carico di materiali di rifiuto -				
	Sicalcola, salvo dettaglio in misura, mc.				
21	145- Trasporto a rifiuto di detti materiali mc.		-.	-.	
	Totale L.				
			.	-.	
22	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi				
	unitari, escluso per le partite N.2-6-8-11+13				
	17-18-19-20- L.				
			-.	-.	
	Sommano L.				
23	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti		-.	-.	
	alla esecuzione dei lavori, in conformità				
	del Capitolato Generale a Stampa L.				
24	Somma a disposizione per imprevisti L.		-.	-.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto						
	vetri tessuti con condottini di piombo, e co							
	loritura:		51	0.80			1.80	
	porte vetrate		5	1.10			2.10	
			30	0.66			1.96	
		Totale Mq.						
20	stima- Trasporto a spalla dal Chiostro fino al sito di carico di materiali di rifiuto - Sicalcola, salvo dettaglio in misura, mc.							
21	145- Trasporto a rifiuto di detti materiali mc.							
		Totale L.						
22	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite N.2-6-8-11+13 17-18-19-20- L.							
		Sommano L.						
23	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori, in conformità del Capitolato Generale a Stampa L.							
24	Somma a disposizione per imprevisti - L.							
		TOTALE GENERALE LIRE						

Declassified E O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				909.306.94		
73.44						
11.55						
38.80						
	123.79	1600.-		198.064.00		
600.-		30.-		18.000.00		
600.-		70.-		42.000.00		
				1.167.370.94		
				375.014.44		
				1.542.385.38		
				40.000.00		
				117.614.62		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			909.306.94		
73.44					
11.55					
38.80					
	123.79	1600.-	198.064.00		
	600.-	30.-	18.000.00		
	600.-	70.-	42.000.00		
			1.167.370.94		
			375.014.44		
			1.542.385.38		
			40.000.00		
			117.614.62		
			1.700.000.00		

1965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000|145|456

(2062 folders)

MONUMENTS

MAY - JULY 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ONUMENTS

AY - JULY 1944

2/2

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI GIROLAMINI IN NAPOLI -DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

(BIBLIOTECA GRANDE - BIBLIOTECA MINORE - CORPI DI FABBRICA A NORD E AD EST)

SPESA PREVISTA: L. 1.000.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - *194* 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI GIROLAMINI IN NAPOLI -DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

(BIBLIOTECA GRANDE - BIBLIOTECA MINORE - CORPI DI FABBRICA A NORD E AD EST)

SPESA PREVISTA: L. 1.000.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - *194* 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1964

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- R E L A Z I O N E -				
	Eseguite le opere di preservazione della monumentale Chiesa dei Girolamini, non si può tralasciare la estensione delle opere medesime ai locali del Convento, che comprendono la monumentale biblioteca grande, e quella minore, che fanno parte integrante del complesso monumentale conosciuto sotto il nome di Chiesa dei Girolamini, che è uno dei pochi edifici della Città dichiarati monumenti Nazionali.				
	Il preventivo che fa seguito essenzialmente riguarda la riparazione delle coperture piane e a tetto.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 901.474.48				
	2) per compenso a corpo " 25.000.00				
	3) per imprevisti " 73.525.52				
	Totale L. 1000.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				
	1°- Terrazzo di copertura dell'ala ad est				
1	153- Disfacimento di manto di asfalto		10.30	7.00	
			10.00	5.20	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Eseguite le opere di preservazione della monumentale Chiesa dei Girolamini, non si può tralasciare la estensione delle opere medesime ai locali del Convento, che comprendono la monumentale biblioteca grande, e quella minore, che fanno parte integrante del complesso monumentale conosciuto sotto il nome di Chiesa dei Girolamini, che è uno dei pochi edifici della Città dichiarati monumenti Nazionali.

Il preventivo che fa seguito essenzialmente riguarda la riparazione delle coperture piane e a tetto.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	901.474.48
2) per compenso a corpo	"	25.000.00
3) per imprevisti	"	73.525.52
Totale	L.	1000.000.00

- P R E V E N T I V O -

1°- Terrazzo di copertura dell'ala ad est

1	153-	Disfacimento di manto di asfalto		10.30	7.00
				40.00	5.20
				10.00	8.50
				27.00	4.80
		Totale	Mq.		

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		

72.10				
208.00	.	.	"	
85.00	.	.	"	
129.60	.	.	"	
	494.70	2.40	"	1.187.28
				1.187.28

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
2	187- Manto concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di sottofondo all'asfalto - Mq.				
3	263- Strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15 - Uguali Mq.				
4	218- Intonachino a regolo sui fronti di muri e parapetti m.		10.00		3.50
			10.30		1.00
			15.00		1.80
			40.00		2.00
	Totale Mq.				
5	231- Quadroni di argilla, in opera, sul tetto di malta, sul parapetto verso il cortile e sul piano del muro verso Via Duomo		35.00	0.30	
			10.30	0.30	
			40.00	0.30	
	Totale Mq.				
6	272- Manto laterizio di tegole e coppi sullo spessore del muro verso Via Duomo		45.00	1.80	
			10.00	0.40	
	Totale Mq.				
7	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto:				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2	187- Manto concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di sottofondo all'asfalto - Mq.				
3	263- Strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15 - Uguali Mq.				
4	218- Intonachino a regolo sui fronti di muri e parapetti m.		10.00		3.50
			10.30		1.00
			15.00		1.80
			40.00		2.00
	Totale Mq.				
5	231- Quadroni di argilla, in opera, sul tetto di malta, sul parapetto verso il cortile e sul piano del muro verso Via Duomo		35.00	0.30	
			10.30	0.30	
			40.00	0.30	
	Totale Mq.				
6	272- Manto laterizio di tegole e coppi sullo spessore del muro verso Via Duomo		45.00	1.80	
			10.00	0.40	
	Totale Mq.				
7	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto:				
	lato verso cortile m.		40.00	2.50	
	"		40.00	0.40	
	"		40.00	2.20	
	"		3.50	1.50	
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				1.187.28		
	494.70	10.00		4.947.00		
	494.70	160.00		79.152.00		
35.00						
10.30						
27.00						
80.00						
	152.30	14.00		2.132.20		
10.50						
3.09						
12.00						
	25.59	70.00		1.791.30		
81.00						
4.00						
	85.00	220.00		18.700.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				1.187.28
	494.70	10.00		4.947.00
	494.70	160.00		79.152.00
35.00				
10.30				
27.00				
80.00				
	152.30	14.00		2.132.20
10.50				
3.09				
12.00				
	25.59	70.00		1.791.30
81.00				
4.00				
	85.00	220.00		18.700.00
100.00				
16.00				
88.00				
5.25				
209.25				107.909.78

1962

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		Numero delle parti	DIMENSIONI		
				Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto					
	Totale	Mq.				
8	275- Barre di legname castagno per la piccola erdituza	N°.	150	2.00		
9	31- Tegole vecchie alla napoletana in sostituzione di quelle rotte o mancanti	N°.				
10	35 bis- Coppi vecchi alla napoletana c.s.	N°.				
11	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta	mc.				
	II° - Copertura ala a Nord					
12	Muratura di tufo per ricostruzione di un tratto di parapetto			20.00	0.50	1.00
13	153- Disfacimento di manto di asfalto	m.		54.00	5.50	
14	187- Masso concreto come al N°.2	Mq.				
15	263- Strato di asfalto come al N°.3	Mq.				
16	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto - lato verso cortile	m.		43.00	2.50	
				43.00	0.40	
				43.00	3.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	Totale Mq.					
8	275- Barre di legname castagno per la piccola orditura	N°.	150	2.00		
9	31- Tegole vecchie alla napoletana in sostituzione di quelle rotte o mancanti	N°.				
10	35 bis- Coppi vecchi alla napoletana c.s.	N°.				
11	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta	mc.				
	II° - Copertura ala a Nord					
12	Muratura di tufo per ricostruzione di un tratto di parapetto			20.00	0.50	1.00
13	153- Disfacimento di manto di asfalto	m.		54.00	5.50	
14	187- Masso concreto come al N°.2	Mq.				
15	263- Strato di asfalto come al N°.3	Mq.				
16	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto - lato verso cortile	m.		43.00	2.50	
				43.00	0.40	
				43.00	3.00	
	Totale	Mq.				
17	275- Barre di legname castagno		122	2.00		
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
209.25				107.909.78		
	209.25	12.00	—	2.511.00		
	300.00	12.00		3.600.00		
	620.00	9.00		5.580.00		
	470.00	7.50		3.525.00		
	28.00	70.00		1.960.00		
	10.00	350.00		3.500.00		
	297.00	2.40		712.80		
	297.00	10.00		2.970.00		
	297.00	160.00		47.520.00		
107.50						
17.20						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
209.25			107.909.78	
	209.25	12.00	2.511.00	
	300.00	12.00	3.600.00	
	620.00	9.00	5.580.00	
	470.00	7.50	3.525.00	
	28.00	70.00	1.960.00	
	10.00	350.00	3.500.00	
	297.00	2.40	712.80	
	297.00	10.00	2.970.00	
	297.00	160.00	47.520.00	
107.50				
17.20				
129.00				
	253.70	12.00	3.044.40	
	244.00	12.00	2.928.00	
			185.760.98	

- 1961

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
18	31- Tegole vecchie alla napoletana per sostituzione di altrettante rotte o mancanti N°				
19	31 bis- Coppi c.s. N°				
20	218- Nuovo intonaco sul muro lato destro m.		54.00		2.00
21	145- Trasporte alle pubbliche discariche dei materiali di risulta mc.				
	IIIº- Coperture ali nord ed est				
22	147- Taglio a sezione obbligata di muratura costituente il canalone fondato:				
	ala nord m.		21.00	0.40	0.50
	ala est m.		28.00	0.40	0.50
	Totale mc.				
23	169- Muratura di tufo e malta ordinaria per ricostruzione dell'attico m.		49.00	0.50	0.50
24	218- Intonachino a regolo nei due fronti m.	2	49.00		1.00
25	stima- Copertino di battuto di cemento, di larghezza m.0.55 e spessore medio 0.08, compreso forme laterali, con piano lisciato a ml.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero						
	Riporto					
18	31- Tegole vecchie alla napoletana per sostituzione di altrettante rotte o mancanti	N°				
19	31 bis- Coppi c.s.	N°				
20	218- Nuovo intonaco sul muro lato destro	m.		54.00		2.00
21	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta	mc.				
	IIIº- Coperture ali nord ed est					
22	147- Taglio a sezione obbligata di muratura costituente il canalone fondato:					
	ala nord	m.		21.00	0.40	0.50
	ala est	m.		28.00	0.40	0.50
	Totale	mc.				
23	169- Muratura di tufo e malta ordinaria per ricostruzione dell'attico	m.		49.00	0.50	0.50
24	218- Intonachino a regolo nei due fronti	m.	2	49.00		1.00
25	stima- Copertino di battuto di cemento, di larghezza m.0.55 e spessore medio 0.08, compreso forme laterali, con piano lisciato a cazzuola	ml.				
	più ripiano superiore	"				
	Totale	Mq.				
	IVº - Coperture ala ad Ovest					
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				185.760.98		
	680.00	9.00		6.120.00		
	580.00	7.50		4.350.00		
	108.00	14.00		1.512.00		
	20.00	70.00		1.400.00		
4.20						
5.60						
	9.80	36.00		352.80		
	12.25	350.00		4.287.50		
	98.00	14.00		1.372.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d... o della...	
				185.760.98		
	680.00	9.00		6.120.00		
	580.00	7.50		4.350.00		
	108.00	14.00		1.512.00		
	20.00	70.00		1.400.00		
4.20						
5.60						
	9.80	36.00		352.80		
	12.25	350.00		4.287.50		
	98.00	14.00		1.372.00		
49.00						
23.00						
	72.00	80.00		5.760.00		
				210.915.28		

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
26	153- Disfacimento di manto di asfalto		43.00	4.50	
			12.00	5.00	
	Totale Mq.				
27	187- Masso concreto Mq.				
28	263- Strato di asfalto come al N°.3 Mq.				
29	218- Intonachino a regolo al muso a destra Mq.		64.00		2.00
30	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto nel lato verso il cortile m.		43.00	2.20	
			43.00	0.40	
			43.00	2.60	
	Totale Mq.				
31	31- Tegole vecchie alla napoletana N°.				
32	31 bis- Coppi vecchi N°.				
33	275- Barre di legname castagno	86	2.00		
34	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta mc.				
	v° - Tetto sulla Biblioteca minore				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
26	153- Disfacimento di manto di asfalto		43.00	4.50	
			12.00	5.00	
	Totale Mq.				
27	187- Masso concreto Mq.				
28	263- Strato di asfalto come al N°.3 Mq.				
29	218- Intonachino a regolo al muro a destra Mq.		64.00		2.00
30	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto nel lato verso il cortile m.		43.00	2.20	
			43.00	0.40	
			43.00	2.60	
	Totale Mq.				
31	31- Tegole vecchie alla napoletana N°.				
32	31 bis- Ceppi vecchi N°.				
33	275- Barre di legname castagno	86	2.00		
34	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta mc.				
	V° - Tetto sulla Biblioteca minore				
35	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto	2	22 + 30 / 2	7.50	
		2	12.00	7.50	
			53.20	0.40	
	Totale Mq.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				210.915.28		
193.50						
60.00						
	253.50	2.40		608.40		
	253.60	10.00		2.535.00		
	253.50	160.00		40.560.00		
	128.00	14.00		1.792.00		
94.60						
17.20						
111.80						
	223.60	12.00		2.683.20		
	600.00	9.00		5.400.00		
	500.00	7.50		3.750.00		
	172.00	12.00		2064. 00		
	21.00	70.00		1.470.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
			210.915.28	
193.50				
60.00				
	253.50	2.40	608.40	
	253.50	10.00	2.535.00	
	253.50	160.00	40.560.00	
	128.00	14.00	1.792.00	
94.60				
17.20				
111.80				
	223.60	12.00	2.683.20	
	600.00	9.00	5.400.00	
	500.00	7.50	3.750.00	
	172.00	12.00	2064. 00	
	21.00	70.00	1.470.00	
390.00				
180.00				
21.28				
	591.28	12.00	7.095.36	
			278.873.24	

1959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
36	stima- Appiombatura d'incavallature dissesta te, con montatura e rimontatura di legname, si assegnano salvo dettaglio in misura mc.				
37	275- Barre di legname castagno . . ml.				
38	273- Legname castagno in opera, per sostitu= zione di elementi della grossa armatura - Sal vo dettaglio in misura . . mc.				
39	31- Tegole vecchie alla Napoletana per sosti tuzione di altrettante rotte e mancanti N°.				
40	31 bis- Coppi vecchi c.s. N°.				
41	stima- asfalto minerale verticale per rivesti mento di canaloni fondati, di spessore milli metri 10 m.		86.00	1.50	
42	224- Intonaco di cemento a doppio strato per sottofondo . Mq.				
43	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta . . mc.				
	VI- Tetto sulla Biblioteca grande				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto.				
36	stima- Appiombatura d'incavallature dissestate, con montatura e rimontatura di legname, si assegnano salvo dettaglio in misura mc.				
37	275- Barre di legname castagno . . ml.				
38	273- Legname castagno in opera, per sostituzione di elementi della grossa armatura - Salvo dettaglio in misura . . . mc.				
39	31- Tegole vecchie alla Napoletana per sostituzione di altrettante rotte e mancanti N°.				
40	31 bis- Coppi vecchi c.s. N°.				
41	stima- asfalto minerale verticale per rivestimento di canaloni fondati, di spessore millimetri 10 m.			86.00	1.50
42	224- Intonaco di cemento a doppio strato per sottofondo . Mq.				
43	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta . . mc.				
	VI- Tetto sulla Biblioteca grande				
44	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto	2	$\frac{30+16}{2}$	10.00	
		2	18.00	10.00	
			60.00	$\frac{6.40}{2}$	
	Totale . . Mq.				
	a riportarsi .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misure		
				278.873.24		
	10.00	600.00		6.000.00		
	300.00	12.00		3.600.00		
	5.00	3800.00		19.000.00		
	2000.00	9.00		18.000.00		
	2200.-	7.50		16.500.00		
	129.00	250.00		32.250.00		
	129.00	24.00		3.096.00		
	22.00	70.00		1.540.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misure	Numero o delle
				278.873.24	
	10.00	600.00		6.000.00	
	300.00	12.00		3.600.00	
	5.00	3800.00		19.000.00	
	2000.00	9.00		18.000.00	
	2200.-	7.50		16.500.00	
	129.00	250.00		32.250.00	
	129.00	24.00		3.096.00	
	22.00	70.00		1.540.00	
460.00					
180.00					
24.00					
	664.00	12.00		7.968.00	
				386.827.24	

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
45	stima- Appiombatura d'incavallature dissesta te come al N°.36- Volume complessivo salvo dettaglio in misura . . mc.		.	.	
46	273- Legname castagno come al N°.38 mc.				
47	275- Barre di legname castagno . . ml.		.	.	
48	31- Tegole come al N°.39 N°.				
49	31 bis- Coppi " " 40 N°.				
50	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta . . mc.		.	.	
51	stima- Discesa a spalla e trasporto fino al sito di carico sui carretti di materiali accu mulati nei sottotetti - Volume unito salvo dettaglio in misura mc.		.		
52	145- Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali mc.		.	-	
	Sommano L.				
53	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite a stima N.25- 36-41-45-51. L.		.	.	
			.	.	
54	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori, a carico dell'im presa, in conformità del Capitolato Generale a Stampa L.		.	.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero	
	Riporto		
45	stima- Appiombatura d'incavallature dissesta te come al N°.36- Volume complessivo salvo dettaglio in misura . . mc.		
46	273- Legname castagno come al N°.38 mc.		
47	275- Barre di legname castagno . . ml.		
48	31- Tegole come al N°.39 N°.		
49	31 bis- Coppi " " 40 N°.		
50	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta . . mc.		
51	stima- Discesa a spalla e trasporto fino al sito di carico sui carretti di materiali accu mulati nei sottotetti - Volume unito salvo dettaglio in misura mc.		
52	145- Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali mc.		
	Sommano L.		
53	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari, escluso per le partite a stima N.25- 36-41-45-51. L.		
54	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori, a carico dell'im presa, in conformità del Capitolato Generale a Stampa L.		
55	Somma a disposizione per imprevisti L.		
	TOTALE GENERALE LIRE		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				386.827.24		
	25.00	600.00		15.000.00		
	6.00	3800.-		22.800.00		
	360.00	12.00		4.320.00		
	2170.00	9.00		19.530.00		
	2250.00	7.50		16.875.00		
	25.00	70.00		1.750.00		
	146.00	40.00		5.840.00		
	146.00	70.00		10.220.00		
				483.162.24		
				418.312.24		
				901.474.48		
				25.000.00		
				73.525.52		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		386.827.24
25.00	600.00	15.000.00
6.00	3800.-	22.800.00
360.00	12.00	4.320.00
2170.00	9.00	19.530.00
2250.00	7.50	16.875.00
25.00	70.00	1.750.00
146.00	40.00	5.840.00
146.00	70.00	10.220.00
		483.162.24
		418.312.24
		901.474.48
		25.000.00
		73.525.52
		1.000.000.00

1957

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

67

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. GIOVANNI A CARBONARA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 550.000,00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. GIOVANNI A CARBONARA IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 550.000,00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

= R E L A Z I O N E =

Nel corso di esecuzione delle opere approvate dal Governo Militare Alleato per la preservazione della monumentale Chiesa di S. Giovanni a Carbonara in Napoli, si è riconosciuta la imprenscindibile necessità di provvedere per altre opere di consolidamento statico e di impermeabilizzazione delle coperture, per le quali nessuna previsione fu compresa nel progetto principale.

Tali opere essenzialmente riguardano:

1) la sostituzione dei costoloni frantumati o dissestati della volta della Cappella di S. Monica -
2) il rifacimento del manto di asfalto alle coperture piane e curve delle cappelle laterali a destra della nave -
3) il ripristino del pavimento maiolicato della nave -
4) il ricollocamento in opere di una grande statua in marmo; lo smontaggio di quadri, la pulitura degli affreschi nella sagrestia -

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero

Numero

= R E L A Z I O N E =

Nel corso di esecuzione delle opere approvate dal Governo Militare Alleato per la preservazione della monumentale Chiesa di S. Giovanni a Carbonara in Napoli, si è riconosciuta la imprenscindibile necessità di provvedere per altre opere di consolidamento statico e di impermeabilizzazione delle coperture, per le quali nessuna previsione fu compresa nel progetto principale.

Tali opere essenzialmente riguardano:

1) la sostituzione dei costoloni frantumati o dissestati della volta della Cappella di S. Monica -

2) il rifacimento del manto di asfalto alle coperture piane e curve delle cappelle laterali a destra della nave -

3) il ripristino del pavimento maiolicato della nave -

4) il ricollocamento in opere di una grande statua in marmo; lo smontaggio di quadri, la pulitura degli affreschi nella sagrestia -

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti -

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L. 294.860.80
2) per lavori in economia	" 180.000.00
A riportarsi	L. 474.860.80

0432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto L. 474.860,80				
	3) per compenso a corpo" 15.000.00				
	4) per imprevisti " 60.139.20				
	550.000.00				
	P R E V E N T I V O				
	CAPPELLA DI S. MONICA				
1	St. Nuovi costoloni sagomati, in blocchi di tufo scelto, privo di difetti, riproducenti gli originari, di sezione 0.35 x 0.40, in opera compreso le centine di forma e le incassature sotto la volta m.		8.-	0.35	0.40
2	Ponte a castelletto in legname, per sostegno delle centinature di forme, e per la esecuzione del lavoro m.		15.	8.00	10.00
3	219+216 stucco liscio nell'intradosso della volta previo ringrossi e abbozzo alle pareti m.	1.30	20.00 50.00	10.00	12.00
	Totale mq.				
4	153 Disfacimento di manto di asfalto nella rimanente parte di copertura m.		13.00	9.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

	Riporto	L. 474.860,80				
	3) per compenso a corpo	" 15.000.00				
	4) per imprevisti	" 60.139.20				
		550.000.00				
	P R E V E N T I V O					
	CAPPELLA DI S. MONICA					
1	St. Nuovi costoloni sagomati, in blocchi di tufo scelto, privo di difetti, riproducenti gli originari, di sezione 0.35 x 0.40, in opera compreso le centine di forma e le incassature sotto la volta	m.		8.-	0.35	0.40
2	Ponte a castelletto in legname, per sostegno delle centinature di forme, e per la esecuzione del lavoro	m.		15.	8.00	10.00
3	219+216 stucco liscio nell'intradosso della volta previo ringrossi e abbozzo alle pareti	m.	1.30	20.00 50.00	10.00	12.00
	Totale	mq.				
4	153 Disfacimento di manto di asfalto nella rimanente parte di copertura	m.		13.00	9.00	
5	187 Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria per la intera superficie			21.00	13.00	
6	263 Strato di asfalto minerale misto a brac-					
	A riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
	1.12	7000.00		7.840.00		
	1200.00	20.00		24.000.00		
	.	.				
	.	.				
260.00	.	.				
600.00						
	860.00	30.00	.	25.800.00		
	117.00	2.40	.	280.80		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1.12	7000.00		7.840.00
1200.00	20.00		24.000.00
260.00			
600.00			
	860.00	30.00	25.800.00
	117.00	2.40	280.80
	273.00	10.00	2.730.00
			60.650.80

1954

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	ciolino e sabbia, di spessore millimetri 15, compreso il massetto di malta sottostante mq.				
7	218 intonachino a regolo nei parapetti m.		55.00		1.00
8	Stima - Sistemazione del copertino dei parapetti in battuto lapillico, con sostituzione di pezzi rotti e mancanti; si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
9	Stima - Per lavori vari in economia, smontaggio di altare pericolante, e sistemazione delle zone avvallate del pavimento, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
	Coperture delle Cappelle a destra della navata				
10	153 - Disfacimento di manto di asfalto -		7.50	6.50	
			6.50	3.00	
			10.00	6.50	
	cupoletta (curvo)				
	Totale . . mq.				
11	167 - Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento . ml.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
	ciolino e sabbia, di spessore millimetri 15, compreso il massetto di malta sottostante mq.				
7	218 intonachino a regolo nei parapetti m.		55.00		1.00
8	Stima - Sistemazione del copertino dei parapetti in battuto lapillico, con sostituzione di pezzi rotti e mancanti; si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
9	Stima - Per lavori vari in economia, smontaggio di altare pericolante, e sistemazione delle zone avvallate del pavimento, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
	Coperture delle Cappelle a destra della navata				
10	153 - Disfacimento di manto di asfalto -		7.50 6.50 10.00	6.50 3.00 6.50	
	cupoletta (curvo)				
	Totale . . mq.				
11	167 - Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento . ml.				
12	187 - Massa di malta concreto mq.				
13	263 - Strato di asfalto come al N°.6 mq.				
	A riportarsi .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				60.650.80		
	273.00	160.00		43.680.00		
	55.00	14.00		770.00		
				1.000.00		
				15.000.00		
48.75						
19.50						
65.00						
52.00						
	185.25	2.40		444.60		
	90.00	15.00		1.350.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale				Numero
				60.650.80	
	273.00	160.00	-	43.680.00	
	55.00	14.00		770.00	
				1.000.00	
				15.000.00	
48.75					
19.50					
65.00					
52.00					
	185.25	2.40		444.60	
	90.00	15.00		1.350.00	
	185.25	10.00		1.852.50	
	133.25	160.00		21.320.00	
				146.067.90	

1953

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
14	Stima - Strato di asfalto c.s. curvo (cupoletta) mq.				
15	273 - Travi di legname castagno per sostituzione di elementi della grossa armatura del tetto sopra il locale di custodia	5	4.00	0.20	0.20
16	275 - Barre di legname castagno ml.	20	6.00		
17	272 - Manto laterizio di tegole e coppi m.		6.00	3.50	
18	145 - Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto mc.				
19	Stima - Tavolato in legname abete per chiusura dei vani di luce della navata e delle cappelle mq.				
20	Ripristino del pavimento della navata in quadrelli maiolicati a disegno, comprendente lo svellimento, la livellazione delle zone avvallate, il masso concreto e la ponitura in opera dei quadretti utilizzabili e dei nuovi, escluso il costo di questi ultimi m.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
14	Stima - Strato di asfalto c.s. curvo (cupoletta) mq.				
15	273 - Travi di legname castagno per sostituzione di elementi della grossa armatura del tetto sopra il locale di custodia	5	4.00	0.20	0.20
16	275 - Barre di legname castagno ml.	20	6.00		
17	272 - Manto laterizio di tegole e coppi m.		6.00	3.50	
18	145 - Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di rifiuto mc.				
19	Stima - Tavolato in legname abete per chiusura dei vani di luce della navata e delle cappelle mq.				
20	Ripristino del pavimento della navata in quadrelli maiolicati a disegno, comprendente lo svellimento, la livellazione delle zone avvallate, il masso concreto e la ponitura in opera dei quadretti utilizzabili e dei nuovi, esoluso il costo di questi ultimi m.				
21	Costo di quadrelli maiolicati a disegno, a doppio stagno, da fabbricare appositamente simili a quelli antichi. A disposizione dell'Amministrazione per l'acquisto diretto. N°.				

A riportarsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				146.067.90		
	52.00	350.00		18.200.00		
	0.80	3800.00		3.040.00		
	120.00	12.00		1.440.00		
	21.00	220.00		4.620.00		
	10.00	70.00		700.00		
	42.00	250.00		10.500.00		
	330.00	70.50		23.265.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			146.067.90	
	52.00	350.00	18.200.00	
	0.80	3800.00	3.040.00	
	120.00	12.00	1.440.00	
	21.00	220.00	4.620.00	
	10.00	70.00	700.00	
	42.00	250.00	10.500.00	
	330.00	70.50	23.265.00	
	4000.00	30.00	120.000.00	
			327.832.90	

1952

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
22	Collocamento a posto di grande statua di marmo nel monumento frontale; smontaggio di quadri, relativi trasporti, spolveratura di affreschi, altari, monumenti di marmo, e lavori vari in economia. Si assegnano salvo dettaglio in misura . . L.		.	.	
	Sommano . L.		.	.	
23	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi unitari, escluso le partite a stima n/ri 1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 L.				
	In uno L.				
24	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori ed a carico dell'Impresa in conformità del Capitolato Generale a stampa L.				
25	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				327.832.90		
				45.000.00		
				372.832.90		
				108.027.90		
				480.860.80		
				15.000.00		
				54.139.20		
				550.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

327.832.90

45.000.00

372.832.90

108.027.90

480.860.80

15.000.00

54.139.20

550.000.00

1951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA EGIZIACA A FORCELLA – DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L.1.200.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Arturo Calzavara

Il Direttore

Ing. Stiano

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI – NAPOLI

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA EGIZIACA A FORCELLA - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L.1.200.000.00

Napoli, li 1° *Giugno* 1946

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

R. SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Visto: **Il Soprintendente**

1959

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Egiziaca a Forcella, pre=
gevole costruzione barocca di Dionisio Lazza=
ri, eretta nel 1684, con interno a pianta el=
littica, rivestita nelle pareti a marmi inta=
siati policromi, e adorna di pitture di Paolo
De Maio, di Luca Giordano, Paolo De Matteis,
di Francesco Solimena, Andrea Vaccaro, di
Ferrante Amendola è stata sensibilmente dan=
neggiata da azioni belliche.
La caduta di bombe che colpirono un fabbrica=
to contiguo alla Chiesa, ha prodotto gravi dis=
sesti statici nelle fabbriche della sagrestia
con parziali crolli di murature; il disgrega=
mento del tetto di copertura, e del rivesti=
mento in lamine di piombo della cupola; la
distruzione di gran parte degli infissi dei
vani di luce.
Il preventivo che segue essenzialmente ri=
guarda:
1) il restauro delle coperture a tetto ed a
terrazze con manto di asfalto;
2) il restauro del rivestimento in piombo
della cupola;
3) la ripresa delle murature dissestate;
4)la ricostruzione del muro a destra della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Egiziaca a Forcella, pregevole costruzione barocca di Dionisio Lazzari, eretta nel 1684, con interno a pianta ellittica, rivestita nelle pareti a marmi intarsiati policromi, e adorna di pitture di Paolo De Maio, di Luca Giordano, Paolo De Matteis, di Francesco Solimena, Andrea Vaccaro, di Fernante Amendola è stata sensibilmente danneggiata da azioni belliche.

La caduta di bombe che colpirono un fabbricato contiguo alla Chiesa, ha prodotto gravi dissesti statici nelle fabbriche della sagrestia con parziali crolli di murature; il disgregamento del tetto di copertura, e del rivestimento in lamine di piombo della cupola; la distruzione di gran parte degli infissi dei vani di luce.

Il preventivo che segue essenzialmente riguarda:

1) il restauro delle coperture a tetto ed a terrazze con manto di asfalto;
2) il restauro del rivestimento in piombo della cupola;
3) la ripresa delle murature dissestate;
4) la ricostruzione del muro a destra della sagrestia; la ricostruzione parziale della volta di copertura dell'ipogeo sottostante la sagrestia; la ricostruzione dei muri divisori in detto ipogeo; il consolidamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	della volta di copertura della sagrestia medesima;				
	5) la riparazione degli infissi danneggiati ma ancora utilizzabili; la ricostruzione di quelli totalmente distrutti;				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.077.952.32				
	2) per compenso a corpo " 30.000.00				
	3) per imprevisti " 92.047.68				
	TOTALE.....L. 1.200.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				
1	146- Demolizione di muratura di qualsiasi forma e specie a qualunque profondità od altezza compreso ogni onere per puntellature, il tiro in alto o la discesa dei materiali di risulta ed il trasporto di essi con qualunque mezzo ed a qualsiasi distanza fino al sito di carico - barbacani all'esterno del muro a destra				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

della volta di copertura della sagrestia nede-
sima;
5) la riparazione degli infissi danneggiati
ma ancora utilizzabili; la ricostruzione di
quelli totalmente distrutti;

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.077.952.32
2) per compenso a corpo	"	30.000.00
3) per imprevisti	"	92.047.68
TOTALE.....	L.	1.200.000.00

- P R E V E N T I V O -

1	146- Demolizione di muratura di qualsiasi for- ma e specie a qualunque profondità od altezza compreso ogni onere per puntellature, il tiro in alto o la discesa dei materiali di risulta ed il trasporto di essi con qualunque mezzo ed a qualsiasi distanza fino al sito di cari- co - barbacani all'esterno del muro a destra della sagrestia	2	1.50	L.50	10.00
2	169+175- Muratura di tufo e malta di cemento, da eseguire a scuci e cuci, compresi i magi= steri di faccia vista, appresature, spigoli				

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

parziale	totale	Prezzo a corpo	Prezzo a misura	Numero dell'Elenco o della Tariffa	ANNOTAZIONI

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	e piattabande m.	3+2	22.00	1.50	13.00
	più barbacani	2	1.50	1.50	10.00
	Totale mc.				
3	173- Magistero di scucitura e cucitura, compreso le assicurazioni in legname e i magisteri per le incassature provvisorie e definitive mc.				
4	147- Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma, spessore e specie, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di risulta mc.				
5	169+175- Murature come al N°.2 per ricostruzione parziale di muri nell'ipogeo, e della volta di copertura dello stesso, si prevedono salvo dettaglio in misura mc.				
6	174- Magistero per archi e volte mc.				
7	177- Forme su legname per archi e volte mq.				
8	Magistero come al n°.3 e taglio a sezione obbligata come al n°.4 - di volume salvo detta				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	e piattabande	m.	2/3	22.00	1.50	13.00
	più barbacani		2	1.50	1.50	10.00
	Totale	mc.				
3	173- Magistero di scucitura e cucitura, compreso le assicurazioni in legname e i magisteri per le incassature provvisorie e definitive mc.					
4	147- Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma, spessore e specie, eseguito a qualunque altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature, la discesa e il trasporto al sito di carico del materiale di risulta. mc.					
5	169+175- Murature come al N°.2 per ricostruzione parziale di muri nell'ipogeo, e della volta di copertura dello stesso, si prevedono salvo dettaglio in misura mc.					
6	174- Magistero per archi e volte mc.					
7	177- Forme su legname per archi e volte mq.					
8	Magistero come al n°.3 e taglio a sezione obbligata come al n°.4 - di volume salvo dettaglio in misura mc.					
9	167- Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento o gesso con taglio					
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				720.00		
286.00						
45.00						
	331.00	406.00		134.386.00		
	286.00	30.00		8.580.00		
	286.00	36.00		10.296.00		
	150.00	406.00		60.900.00		
	60.00	30.00		1.800.00		
	50.00	30.00		1.500.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			720.00	
286.00				
45.00				
	331.00	406.00	134.386.00	
	286.00	30.00	8.580.00	
	286.00	36.00	10.296.00	
	150.00	406.00	60.900.00	
	60.00	30.00	1.800.00	
	50.00	30.00	1.500.00	
	75.00	66.00	4.950.00	
			223.132.00	

1947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	a coda di rondine, compreso l'inaffiamento delle fenditure ed il trasporto al sito di ca rico del materiale di rifiuto - Salvo detta= glio in misura ml.				
10	168-Sarcitura di lesioni con catenelle di mat toni e malta di gesso o di cemento, fino alla profondità di mm.26 su pareti o volte, a qua= lunque altezza, compreso il taglio, la incre= spatura, la incassatura e il trasporto fino al sito di carico del materiale di risulta- Salvo dettaglio in misura ml.				
11	stima- Per beveroni di cemento nelle volte, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
12	187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a cm.6, ben pisto nato e livellato, di sostrato al pavimento della sagrestia m.		20.00	9.00	
13	Pavimentazione di pianelle di cotto prassate e quadrucci maiolicati a disegno, con fascia di riquadratura, compreso il massetto di malta sottostante. Si assegnano salvo dettaglio in misura, sulla base di lire duecento per metro				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N					
	Riporto				
	a coda di rondine, compreso l'inaffiamento delle fenditure ed il trasporto al sito di ca= rico del materiale di rifiuto - Salvo detta= glio in misura ml.				
10	168-Sarcitura di lesioni con catenelle di mat toni e malta di gesso o di cemento, fino alla profondità di mm.26 su pareti o volte, a qua= lunque altezza, compreso il taglio, la incre= spatura, la incassatura e il trasporto fino al sito di carico del materiale di risulta= Salvo dettaglio in misura ml.				
11	stima- Per beveroni di cemento nelle volte, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
12	187- Masso concreto di detriti di tufo e malta ordinaria di spessore fino a cm.6, ben pisto= nato e livellato, di sostrato al pavimento della sagrestia m.		20.00	9.00	
13	Pavimentazione di pianelle di cotto pressate e quadrucci maiolicati a disegno, con fascia di riquadratura, compreso il massetto di malta sottostante. Si assegnano salvo dettaglio in misura, sulla base di lire duecento per metro quadrato L.				
14	Intonachino a regolo di malta ordinaria, pre= vio arriccio e abbozzo - ogni magistero compre=				

a riportarsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				223.132.00		
	150.00	15.00		2.250.00		
	100.00	60.00		6.000.00		
				10.000.00		
	180.00	10.00		1.800.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o dell	
				223.132.00		
	150.00	15.00		2.250.00		
	100.00	60.00		6.000.00		
				10.000.00		
	180.00	10.00		1.800.00		
				36.000.00		
				279.182.00		

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	so - di superficie unita salvo dettaglio in misura mq.				
15	stima- Per ripristino di cornici e di parti sagomate in genere, si assegnano salvo dettaglio L.				
16	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto compresa la sostituzione di tegole o coppi mancanti o rotti e della piccola orditura con materiale da pagarsi a parte, e compreso ogni altro onere e magistero	2	20.00	8.50	
17	273- Travi di legname abete o castagno, squadrati, forniti in opera per la formazione della grossa armatura del tetto, o per sostituzione o rinforzi di strutture esistenti, compreso smontaggio e trasporto in deposito del materiale vecchio. Si prevedono mc.				
18	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6, in opera per la formazione della piccola orditura, in sostituzione di quelle mancanti o rotte. Uniti mL.				
19	Tegole napoletane vecchie su sostituzione di				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero			
	Riporto .				
	so - di superficie unita salvo dettaglio in misura mq.				
15	stima- Per ripristino di cornici e di parti sagomate in genere, si assegnano salvo dettaglio L.				
16	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto compresa la sostituzione di tegole o coppi mancanti o rotti e della piccola orditura con materiale da pagarsi a parte, e compreso ogni altro onere e magistero . .		2	20.00	8.50
17	273- Travi di legname abete o castagno, squadrati, forniti in opera per la formazione della grossa armatura del tetto, o per sostituzione o rinforzi di strutture esistenti, compreso smontaggio e trasporto in deposito del materiale vecchio. Si prevedono mc. . .				
18	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6, in opera per la formazione della piccola orditura, in sostituzione di quelle mancanti o rotte. Uniti mL.				
19	Tegole napoletane vecchie su sostituzione di quelle rotte . . Nº.				
20	Coppi Nº.				
	a riportarsi . .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				279.182.00		
	500.00	12.00		6.000.00		
	.	.				
	.	.				
	.	.				
	. .	..		5.000.00		
				.		
					/	
	340.00	12.00		4.080.00		
	3.00	3800.00		11.400.00		
	300.00	12.00		3.600.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			279.182.00	
	500.00	12.00	6.000.00	
	.	.		
	.	.		
	.	.		
	. .	..	5.000.00	
	340.00	12.00	4.080.00	
	3.00	3800.00	11.400.00	
	300.00	12.00	3.600.00	
	1200.00	9.00	10.800.00	
	1500.00	7.50	11.250.00	
			331.312.00	

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
21	153- Disfacimento di manto di asfalto della				
	terrazza soprastante la sagrestia		30.00	11.00	
	dai locali contigui	2	9.00	2.00	
	più		8.00	2.00	
	più		12.50	2.50	
	più		10.00	8.50	
	Totale Mq.				
22	187- Masso concreto come al N°.12 - Uguali Mq.				
23	263- Strato di asfalto minerale misto a sab=				
	bia e brecciolino, di spessore millimetri 15				
	in opera compreso il massetto di malta sotto=				
	stante, la configurazione delle pendenze,ed				
	ogni altro onere e magistero Mq.	1/2			
24	265- Strato di asfalto come sopra con impie=				
	go di un terzo di materiale vecchio Mq.	1/2			
25	Stima- Per taglio e uguagliatura di caraci,				
	solini e lacerti d'intonaco, si assegnano sal				
	vo dettaglio in misura L.				
26	317- Imbiancatura a latte di calce a due pas				
	sate sull'asfalto Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero d	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
21	153- Disfacimento di manto di asfalto della terrazza soprastante la sagrestia		30.00	11.00	
	dai locali contigui	2	9.00	2.00	
	più		8.00	2.00	
	più		12.50	2.50	
	più		10.00	8.50	
	Totale Mq.				
22	187- Masso concreto come al N°.12 - Ugusli Mq.				
23	263- Strato di asfalto minerale misto a sabbia e bracciolino, di spessore millimetri 15 in opera compreso il massetto di malta sottostante, la configurazione delle pendenze, ed ogni altro onere e magistero Mq.	1/2			
24	265- Strato di asfalto come sopra con impiego di un terzo di materiale vecchio Mq.	1/2			
25	Stima- Per taglio e uguagliatura di caraci, solini e lacerti d'intonaco, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
26	317- Imbiancatura a latte di calce a due passate sull'asfalto Mq.				
27	289- Riparazione d'infissi di qualunque specie rimettendoli a squadro con zeppe e cavicglie con aggiunta di stilette, tasselli e fogliette, compreso la mancatura di boccatura,				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				331.312.00		
330.00						
36.00						
16.00						
31.25						
85.00						
	498.25	2.40		1.195.80		
	498.25	10.00		4.982.50		
498.25	249.12	160.00		39.859.20		
498.25	249.13	120.00		29.895.60		
				5.000.00		
	498.25	2.00		996.50		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d o della
				331.312.00	
330.00					
36.00					
16.00					
31.25					
85.00					
	498.25	2.40		1.195.80	
	498.25	10.00		4.982.50	
498.25	249.12	160.00		39.859.20	
498.25	249.13	120.00		29.895.60	
				5.000.00	
	498.25	2.00		996.50	
				413.241.60	

19½

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro				
	onere e magistero per il loro perfetto funzio=				
	namento, nonchè la sfilatura e rimessa a po=				
	sto:				
	nella cupola	5	1.50		2.60
	nel lanternino	8	0.70		1.80
	bussole e telai nei vari compresi. Uniti Mq.				
	Totale Mq.				
28	Stima- Per spezzatoie, nuovi listoni e simili				
	per detti infissi, si assegnano salvo detta=				
	glio L.				
29	280- Invetriate di legname castagno ai finestro				
	ni della sagrestia, per forma, lavorazione e				
	dimensioni del legname perfettamente identi=				
	che a quelle presistenti, in base a disegno				
	che sarà dato dalla Direzione, complete di fer				
	ramenta e serramenta, date in opera compreso				
	le opere murarie	4	1.40		2.50
	più nei finestroni della navata	6	2.30		2.70
		3	2.30		2.50
		4	1.60		1.90
	più altri nei locali annessi, salvo dettaglio				
	in misura - Uniti Mq.				
	Totale Mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.		N.				
	Riporto .					
	la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro					
	onere e magistero per il loro perfetto funzio					
	namento, nonchè la sfilatura e rimessa a po=					
	sto:					
	nella cupola	5	1.50		2.60	
	nel lanternino	8	0.70		1.80	
	bussole e telai nei vari compresi. Uniti Mq.					
	Totale Mq.					
28	Stima- Per spezzatoie, nuovi listoni e simili					
	per detti infissi, si assegnano salvo detta=					
	glio L.					
29	280- Invetriate di legname castagno ai finestro					
	ni della sagrestia, per forma, lavorazione e					
	dimensioni del legname perfettamente identi=					
	che a quelle presistenti, in base a disegno					
	che sarà dato dalla Direzione, complete di fer					
	ramenta e serramenta, date in opera compreso					
	le opere murarie	4	1.40		2.50	
	più nei finestroni della navata	6	2.30		2.70	
		3	2.30		2.50	
		4	1.60		1.90	
	più altri nei locali annessi, salvo dettaglio					
	in misura - Uniti Mq.					
	Totale Mq.					
30	283- Bussola di legno abete a due partite, in					
	opera completa di ferramenta e serramenta m.		1.40		2.50	

a riportarsi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
				413.241.60		
19.50						
10.08						
30.00						
	59.58	32.00		1.906.56		
				5.000.00		
14.00						
37.26						
17.25						
12.16						
40.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero dell'Elenco o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				413.241.60		
19.50						
10.08						
30.00						
	59.58	32.00		1.906.56		
				5.000.00		
14.00						
37.26						
17.25						
12.16						
40.00						
	120.67	400.00		48.268.00		
	3.50	360.00		1.260.00		
				469.676.16		

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
31	319- Coloritura ad olio a due passate, previa imprimitura, stuccheggiatura e raffinatura. Uniti Mq.				
32	Stima- Per acquisto e posa in opera di vetri si assegnano salvo dettaglio L.				.
33	Stima- Per riparazione al rivestimento in lamine di piombo della cupola, con sostituzione di nuove lamine, saldature, raddrizzamento delle lamine contorte, e quant'altro occorre per ripristinare la perfetta impermeabilità, nonchè per la costruzione degli anditi a castelletto a gradoni occorrente per l'esecuzione del lavoro, si assegnano salvo dettaglio in misura L.		.	.	
34	Per mano d'opera in economia per sgombro di mobili, macerie, e simili, si assegnano salvo dettaglio L.				.
35	Maneggiatura e trasporto a spalla fino al sito di carico di materiali di crollo. Salvo dettaglio mc.				.
36	Trasporto a rifiuto di detti materiali e di		.	.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
31	319- Coloritura ad olio a due passate, previa imprimitura, stucchegiatura e raffinatura. Uniti	Mq.				
32	Stima- Per acquisto e posa in opera di vetri si assegnano salvo dettaglio	L.				
33	Stima- Per riparazione al rivestimento in lamine di piombo della cupola, con sostituzione di nuove lamine, saldature, raddrizzamento delle lamine contorte, e quant'altro occorre per ripristinare la perfetta impermeabilità, nonchè per la costruzione degli anditi a castelletto a gradoni occorrente per l'esecuzione del lavoro, si assegnano salvo dettaglio in misura	L.				
34	Per mano d'opera in economia per sgombro di mobili, macerie, e simili, si assegnano salvo dettaglio	L.				
35	Maneggiatura e trasporto a spalla fino al sito di carico di materiali di crollo. Salvo dettaglio	mc.				
36	Trasporto a rifiuto di detti materiali e di quelli di risulta dai suddescritti lavori	mc.				
	In uno Lire					

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				469.676.16		
	200.00	39.00		7.800.00		
				15.000.00		
				40.000.00		
				10.000.00		
	200.00	30.00		6.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		469.676.16	
200.00	39.00	7.800.00	
		15.000.00	
		40.000.00	
		10.000.00	
200.00	30.00	6.000.00	
550.00	70.00	38.500.00	
		586.976.16	
		586.976.16	

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
37	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari (escluso per le voci N.11-15-25-28-32 33-34-35- . . L.				
	Sommano L.				
38	Compenso a corpo per anditi a castelletto a filari ed a platea, per nolo di copertoni impermeabili, formazione di cantiere e per tutti gli altri oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
39	Somma a disposizione per imprevisit L.				
	TOTALE GENERALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				586.976.16		
				490.976.16		
				1.077.952.32		
				30.000.00		
				92.047.68		
				1.200.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero o dell	
				586.976.16		
				490.976.16		
				1.077.952.32		
				30.000.00		
				92.047.68		
				1.200.000.00		

1971

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.SEVERO IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)

SPESA PREVISTA LIRE 620.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal Direttore dei lavori
Gennaro Castaldi

Il Direttore
Ing. Rocco

Visto: **Il Soprintendente**
Mazzei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.SEVERO IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)

SPESA PREVISTA LIRE 620.000.00

Napoli, li 1° giugno *1944*

Redatto dal Direttore dei lavori
d'Arch. Calvanese

Il Direttore
Ing. Sforzo

Visto: **Il Soprintendente**
Morisani

1943

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	R E L A Z I O N E .				
	La Chiesa di S.Severo,sita nella Piazza S.Severo a Capodimente,eretta su una cripta cimiteriale dai Francescani nel I573,rifatta nel I68I su disegno di Dionisio Lazzari,ha subito per effetto di azioni bel= liche danni alle coperture piane,e dissesti statici nella struttura muraria della Cupola.				
	Il preventive che segue,comprende pertanto:				
	I) Il consolidamento statico della cupola e di alt= re strutture dissestate.				
	2) Il rifacimento del manto di asfalto delle copertu= re.				
	La spesa così risulta:				
	I)nper lavori a misura Lire 547.I28.00				
	2) per compense a corpo " 20.000.00				
	3) per imprevisti " 52.872.00				
	TOTALE LIRE 620.000.00				
	P R E V E N T I V O .				
	COPERTURA NAVATA E CAPPELLE LATERALI.				
I	I53 Bisfacimento di manto di asfalto mq.		40.00	I8.00	
2	I67 Sarcitura di lesioni nel settestante battuto, con detriti di mattoni e malta di cemente ml.		200.00		
3	I87 Masse di malta cencrete per sistemazione delle pendenze e di sostrate all'asfalte mq.				
4	263 Asfalte minerale di spessore m/m I5 miste a brec= mq.		40.00	8.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E L A Z I O N E .

La Chiesa di S.Severo,sita nella Piazza S.Severo a Capodimonte,eretta su una cripta cimiteriale dai Francescani nel 1573,rifatta nel 1681 su disegno di Dionisio Lazzari,ha subito per effetto di azioni bel= liche danni alle coperture piane,e dissesti statici nella struttura muraria della Cupola.

Il preventivo che segue,comprende pertanto:

1) Il consolidamento statico della cupola e di alt= re strutture dissestate.

2) Il rifacimento del manto di asfalto delle copertu= re.

La spesa così risulta:

1)	per lavori a misura Lire	547.128.00
2)	per compenso a corpo "	20.000.00
3)	per imprevisti "	52.872.00
	TOTALE LIRE	620.000.00

P R E V E N T I V O .

COPERTURA NAVATA E CAPPELLE LATERALI.

1	153	Bisfacimento di manto di asfalto	mq.	40.00	18.00	
2	167	Sarcitura di lesioni nel sottostante battuto, con detriti di mattoni e malta di cemento	ml.	200.00		
3	187	Massa di malta concreta per sistemazione delle pendenze e di sostrato all'asfalto	mq.			
4	263	Asfalto minerale di spessore m/m 15 miste a brec= ciolino e sabbia.	mq.	40.00	8.00	
5	===	Asfalto minerale curve	"	40.00	10.00	
6	217	Intonachino a regolo ai parapetti	"	72.00		1.00

A ripertare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1933

| | | |

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
7	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulta mc.				
8	==== Costruzione di castelletto mobile in legname nella navata e verifica degli stucchi nelle intra= desso della volta,con scalpellatura di tutte le par= ti distaccate e pericolanti,per incolumità pubblica. Si assegnano salvo dettaglio LIre				
	C U P O L A .				
9	==== Costruzione di castelletto alle interno della cupola (volume calcolato vuoto;per pieno) mc.		I2.00	3.00	I8.00
I0	I53 Disfacimento di manto di asfalto mq		I0.00		I8.00
II	I67 Sarcitura di lesioni come al N° 2 ml.				
I2	== Cappa di cemento impermeabile,dello spessore di cm.2 con sabbia vulvanica. mq.				
I3	== Asfato minerale verticale curvo "				
I4	== Costruzione di castelletto alle interno per le cpere murarie di ripristino alla cupola,(volume cal= colato vuoto per pieno) mc.		8.00	6.00	40.00
I5	I68 Sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta di cemento nelle;intradosso della cupola ml.				
I6	I69 Muratura di tufo per ripresa muraria ,salve dettaglio in misura mc.				
I7	3I9 Stucco,liscio previo abbozzo su pareti curve mq.		4.00		I2.50
I8	220 Stucco scerniciato "				
I9	I45 Trasporto a discarico di materili di risulta mc				
	A B S I D E .				
20	I53 Disfacimento di manto di asfalto mq.		I0.00	6.00	
	I67 Sarcitura di lesioni come al N° 2 ml				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778502 1

	Riporto				
7	I45 Trasporto a discarico dei materiali di risulta	mc.			
8	==== Costruzione di castelletto mobile in legname nella navata e verifica degli stucchi nelle intradosso della volta,con scalpellatura di tutte le parti distaccate e pericolanti,per incolumità pubblica. Si assegnano salve dettaglio LIre				
	C U P O L A .				
9	==== Costruzione di castelletto alle interne della cupola (volume calcolate vuote;per pieno)	mc.	I2.00	3.00	I8.00
I0	I53 Disfacimento di manto di asfalto	mq	I0.00		I8.00
II	I67 Sarcitura di lesioni come al N° 2	ml.			
I2	== Cappa di cemento impermeabile,dello spessore di cm.2 con sabbia vulvanica.	mq.			
I3	== Asfato minerale verticale curvo	"			
I4	== Costruzione di castellette alle interne per le opere murarie di ripristino alla cupola,(volume calcolate vuote per piene)	mc.	8.00	6.00	40.00
I5	I68 Sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta di cemento nelle:intradosso della cupola	ml.			
I6	I69 Muratura di tufo per ripresa muraria ,salve dettaglio in misura	mc.			
I7	3I9 Stucco,liscio previo abbozzo su pareti curve	mq.	4.00		I2.50
I8	220 Stucco scorniciate	"			
I9	I45 Trasperto a discarico di materili di risulta	mc			
	A B S I D E .				
20	I53 Disfacimento di manto di asfalto	mq.	I0.00	6.00	
2I	I67 Sarcitura di lesioni come al N° 2	ml.			
22	263 Asfalto minerale di spessore m/m I5	mq.			
23	2I7 Intonachino liscio ai parapetti	mq	I8.00		I?00
	A Ripertare.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				2.93.292		
	290	3		8240		
				21000		
	64	20		12980		
	120	240		478		
	40	11		5225		
	180	100		18000		
	180	400		72000		
	132	20		22800		
	21	60		1260		
	10	350		3500		
	50	20		1000		
	25	60		1500		
	21	70		1470		
	20	220		1440		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o quantità
				2000	
	200	2		200	
				25000	
	625	20		12500	
	180	2		360	
	40	11		440	
	180	100		18000	
	10	200		72000	
	132	30		2640	
	2	50		150	
	10	250		2500	
	50	20		1000	
	25	60		1500	
	21	70		1470	
	60	2		120	
	20	15		300	
	60	120		7200	
	12	12		216	
				423304	

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
24	I45 Trasporto a discarico dei materilmi di risulta mc.				
	Semmane Lire				
25	Per laveri imprevisti e laveri in ecenomia Lire				
	In uno Lire				
	Aumente del I00% sulle veci di tariffa per eventua=				
	li aggiernamenti Lire				
26	Compense a corpe Lire				
	T O T A L E L I R E				

Napeli li I944.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				425 294 =		
				350 =		
				423 644 =		
				12 000 =		
				476 615 =		
				15 394 =		
				600 000 =		
				80 000 =		
				690 000 =		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1937

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DEL CAMPANILE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DEL CARMINE IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)/

SPESA PRESUNTA LIRE 500.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal Direttore dei lavori
ing. Giuseppe Cabrau

Il Direttore
[illegible]

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Visto: Il Soprintendente
[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DEL CAMPANILE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.MARIA DEL CARMINE IN NAPOLI. (Danneggiata da azioni belliche)/

SPESA PRESUNTA LIRE 500.000.00

Napoli, li 1° giugno *1944*

Redatto dal Direttore dei lavori

ing. Arturo Cabrau

Il Direttore

Arch. Pacces

Visto: **Il Soprintendente**

1935

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

R E L A Z I O N E .

Il campanile dalla Chiesa di S.Maria del Carmine, elegante ed agile costruzione,rifatto nel I456 - 58 compiuto nella parte ottagonale nel I622 e completa= te con la caratteristica cuspide a pera nel I63I su disegno del Domenicano Giuseppe Nuvole,risulta anche esso,come la chiesa, danneggiate da azione bellica,specie nel paramento in conci di piperno che hanno subito un disgregamento quasi generale.

Il preventivo che segue essenzialmente comprende le opere di ricostituzione della continuità dei conci e di ricollegamento di essi alla retrostante strut= tura muraria. E poichè per la esecuzione di dette opere dovranno essere costruiti adeguati ponti a castel= letto,si è ravvisata altresì la oppertunità,data la presenza dei ponti di servizio di procedere alla estirpazione delle erbe parassitarie ed alla puli= zia dei paramenti visti che presentano annose incres= tazioni.

Le opere sono state progettate contenendone la spe= sa nei più ristretti limiti,ed in relazione alla dis= ponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

I) Per lavori a misura	Lire	438.800.00
2) Per compenso a corpo	"	20.000.00
3) Per imprevisti	"	4I.200.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E L A Z I O N E .

Il campanile dalla Chiesa di S.Maria del Carmine, elegante ed agile costruzione,rifatto nel I456 - 58 compiuto nella parte ottagonale nel I622 e completato con la caratteristica cuspide a pera nel I63I su disegno del Domenicano Giuseppe Nuvole,risulta anche esso,come la chiesa, danneggiato da azione bellica,specie nel paramento in conci di piperno che hanno subito un disgregamento quasi generale.

Il preventivo che segue essenzialmente comprende le opere di ricostituzione della continuità dei conci e di ricollegamento di essi alla retrostante struttura muraria. E poichè per la esecuzione di dette opere dovranno essere costruiti adeguati ponti a castelletto,si è ravvisata altresì la opportunità,data la presenza dei ponti di servizio di procedere alla estirpazione delle erbe parassitarie ed alla pulizia dei paramenti visti che presentano annose incrostazioni.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti,ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

I) Per lavori a misura	Lire	438.800.00
2) Per compenso a corpo	"	20.000.00
3) Per imprevisti	"	4I.200.00
Totale Lire		500.000.00

P R E V E N T I V O .

CAMPANILE.

I == Costruzione di castelletto in legname,di altezza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	complessiva ml. 68.00 in giro al campanile,comprese				
	nole,sfride e chiedi.(Volume calcolato vuoto per pieno)				
	mc.		I8.00	2.00	I0.00
	"	2	I2.00	2.00	I0.00
	"	3	36.00	2.00	I0.00
	"		20.00	2.00	8.00
	In une mc.				
2	253 Piperno in glocchi per tasselli di cornici,la-				
	verati a grana fina,compreso taglio di incasso per				
	sede,staffe ed uguagliature, mc.				
3	Estirpazione di tutte le erbe parassitarie e radici,				
	chiusura dei giunti con cemente e polvere di piperno,				
	lavatura con acide e spazzolatura matellica della				
	pietra ecc. ecc. mq.		I6.00		I0.00
	"		22.00		I0.00
	"	3	36.00		I0.00
	"		I8.00		8.00
	In une mq.				
4	= Balaustrini di marme alla balaustrate nei vani di				
	luce eseguiti sul madello di quelli esistenti. N°				
5	== Stucco celerite in pasta,previa preparazione del				
	sottofonde naim fondati e sui vani. Circa Mq.				
6	Per restaure di parti di marme,scorniciate e scolpite,				
	pemiciatura e pulitura,ed altri laveri non suscettibili				
	di esatta previsione per l'inaccessibilità a grande				
	altezza,si assegnane salve dettaglie Lire				
	Sommane Lire				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero			
	complessiva ml. 68.00 in giro al campanile,comprese nole,sfride e chiodi.(Volume calcolato vuote per piene)				
	mw.		I8.00	2.00	I0.00
	"	2	I2.00	2.00	I0.00
	"	3	36.00	2.00	I0.00
	"		20.00	2.00	8.00
	In une mc.				
2	253 Piperno in glecchi per tasselli di cornici,la= verati a grana fina,compreso taglie di incasso per sede,staffe ed uguagliature, mc.				
3	Estirpazione di tutte le erbe parassitarie e radici, chiusura dei giunti con cemente e pelvere di piperne, lavatura con acide e spazzelatura matellica della pietra ecc. ecc. mq.		I6.00		I0.00
	"		22.00		I0.00
	"	3	36.00		I0.00
	"		I8.00		8.00
	In une mq.				
4	= Balaustrini di marme alla balaustrate nei vani di luce eseguiti sul madelle di quelli esistenti. N°				
5	== Stucce celerite in pasta,previa preparazione del settefende néim fendati e sui vani. Circa Mq.				
6	Per restaure di parti di marme,scerniciate e scelpite, pemiciatura e pulitura,ed altri lavori non suscettibili di esatta previsione per l'inaccessibilità a grande altezza,si assegnano salve dettaglie Lire				
	Sommano Lire				
	Aumente del I00% sui prezzi di tariffa per eventuali aggiornamenti Lire				
	in une Lire				
	Imprevisti ed arretendamente Lire				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
360 -						
480 -						
216 -						
320 -						
	332 -	2 -		664 00 -		
	8 -	6000 =		48000 =		
160 -						
220 -						
408 -						
144 -						
	1624 -	100 -		162400 -		
	2 -	2500 -		50000 -		
	80 -	200 -		16000 -		
				80 000 -		
				370500 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

360 -					
480 -					
2160 -					
720 -					
	3720	20		6840 00	
	2	6000 =		24000 =	
160 -					
220 -					
1080 -					
1440 -					
	1504 -	40		15040 -	
	2 -	2500 -		5000 -	
	20 -	90 -		1800 -	
				50 000 -	
				130800 -	
				48000 -	
				438800 -	
				4420 -	
				443220 -	

1934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	A ripertare Lire				
	Compense a corpo Lire				
	T O T A L E L I R E				
	N apoli li 1944.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				4'200.000 -		
				2.000 -		
				500.000 -		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o data	
				4500.00 –		
				2 000 –		
				2500.00		

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO FISSAGGIO E RESTAURO PITTORICO DI AFFRESCHI NELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.CATERINA A FORMIELLO DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L.100.000,00.

Napoli, li 1° giugno 1946

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

SOPRINTENDENZA ai MONUMENTI - NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO FISSAGGIO E RESTAURO PITTORICO DI AFFRESCHI NELLA MONUMENTALE CHIESA DI S.CATERINA A FORMIELLO DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L.100.000,00.

Napoli, li 1° giugno 1946

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

1932

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
1	Prolungamento del ponte a castelletto costruito per i lavori alla volta della nave, da eseguirsi nelle due estremità, con ponte a sbalzo verso l'arco maggiore, e poggiato sul cornicione verso il muro di facciata, per tutta la larghezza della navata e per la sporgenza non inferiore a m.4.00. A corpo L.				
2	Ponte di servizio a castelletto per tutta la superficie della parete frontale, a vari fi=lari, occorrente per il consolidamento e restauro dei dipinti. A corpo L.				
3	Per ripresa di fabbrica, risarcimento di lesioni, ripristino d'intonaci lisci e sagomati, per opere murarie varie, e per maggior nolo del castelletto grande in conseguenza del maggior tempo d'impiego di esso per la esecuzione dei lavori di cui al presente preventivo, si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
4	Fissaggio, e consolidamento e restauro pittorico di dipinti a fresco nel muro frontale. Si assegnano salvo dettaglio L.				
5	Restauro pittorico degli affreschi della volta della navata, e ripristino di decorazione ornamentale. Si assegnano L.				
	Importo somma a corpo L.				
	In uno L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- P R E V E N T I V O -

1 Prolungamento del ponte a castelletto costrui
to per i lavori alla volta della nave, da ese
guirsi nelle due estremità, con ponte a sbalzo
verso l'arco maggiore, e poggiato sul corni=
cione verso il muro di facciata, per tutta la
larghezza della navata e per la sporgenza non
inferiore a m.4.00. A corpo L.

2 Ponte di servizio a castelletto per tutta la
superficie della parete frontale, a vari fi=
lari, occorrente per il consolidamento e re=
stauro dei dipinti. A corpo L.

3 Per ripresa di fabbrica, risarcimento di le=
sioni, ripristino d'intonaci lisci e sagoma=
ti, per opere murarie varie, e per maggior
nolo del castelletto grande in conseguenza
del maggior tempo d'impiego di esso per la
esecuzione dei lavori di cui al presente pre=
ventivo, si assegnano salvo dettaglio in misura L.

4 Fissaggio, e consolidamento e restauro pitto=
rico di dipinti a fresco nel muro frontale.
Si assegnano salvo dettaglio L.

5 Restauro pittorico degli affreschi della vol
ta della navata, e ripristino di decorazione
ornamentale. Si assegnano L.

Importo somma a corpo L.

In uno L.

6 Somma a disposizione per imprevisti L.

TOTALE LIRE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
	2.-	2500.005.000.00				
			6.000.00			
				25.000.00		
				28.000.00		
				30.000.00		
				11.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.-	2500.005.000.00	
	6.000.00	
	25.000.00	
	28.000.00	
	30.000.00	
	11.000.00	
	94.000.00	1931
	6.000.00	
	100.000.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

72

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE REGGIA DI CAPODIMONTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

PROGETTO SUPPLETIVO - SPESA PREVISTA L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° giugno *1944*

Redatto dal
DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE REGGIA DI CAPODIMONTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

PROGETTO SUPPLETIVO - SPESA PREVISTA L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° giugno *1944*

Redatto dal
DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 5021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- RELAZIONE -				
	Il preventivo d'opera allegato alla presente riflette le opere indispensabili per evitare l'aggravamento dei danni prodotti alla Reggia di Capodimonte da azioni belliche.				
	Dette opere essenzialmente comprendono:				
	1) La demolizione e ricostruzione di muri dissestati.				
	2) Sistemazioni varie di chiusura d'infissi dei vani di luce con tavolato.				
	3) Lavori vari di completamento.				
	- Le opere preventivate sono state contenute nei più ristretti limiti di spesa:				
	- La spesa complessiva così risulta:				
	a) per lavori a misura L. 1.733.238.56				
	b) per compenso a corpo " 20.000.00				
	c) per imprevisti " 46.761.44				
	TOTALE LIRE 1.800.000.00				
	- PREVENTIVO -				
	CAP. I - Opere murarie.				
1	149 - Demolizione tramezzi pericolanti di spessore fino a cm.30,di qualunque specie ed a qualunque altezza,comprese le eventuali pun[tellature] [...] la discesa dei materiali				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- RELAZIONE -

Il preventivo d'opera allegato alla presente riflette le opere indispensabili per evitare l'aggravamento dei danni prodotti alla Reggia di Capodimonte da azioni belliche.

Dette opere essenzialmente comprendono:

1) La demolizione e ricostruzione di muri dissestati.
2) Sistemazioni varie di chiusura d'infissi dei vani di luce con tavolato.
3) Lavori vari di completamento.

- Le opere preventivate sono state contenute nei più ristretti limiti di spesa:
- La spesa complessiva così risulta:

a) per lavori a misura	L.	1.733.238.56
b) per compenso a corpo	"	20.000.00
c) per imprevisti	"	46.761.44
TOTALE LIRE		1.800.000.00

- PREVENTIVO -

CAP. I - Opere murarie.

1	149 - Demolizione tramezzi pericolanti di spessore fino a cm.30,di qualunque specie ed a qualunque altezza,comprese le eventuali puntellature,lo sgombro,la discesa dei materiali ed il trasporto al sito di carico			
	Foresteria N°. 6 pianterreno	5.00	4.00	
	" " " ammezzato	5.20	3.80	
	" " 5 "	5.00	4.00	

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		

parziale	totale			Nu...

20 00
19 76
20 00
59 76

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	magazzino bagni staffieri		9.00		4.20
	sacrestia - ammezzato		4.20		3.10
	Ufficio Conservatore		5.50		4.20
	deposito lampadari		5.50		4.20
	In uno mq.				
2	210 - Tramezzi di mattoni forati spess. cm. 14 eseguiti a qualunque altezza con malta ordinaria sottile ogni magistero compreso. Uguali come sopra mq.				
3	169 - Muratura tufo e malta comune - ogni magistero compreso - costruzione parziale rampanti delle scala foresteria N°. 5 - Sono mc.				
4	parte interna nelle stanze per chiusura arcone a livello del seminterrato		4.50	1.80	2.50
	In uno mc.				
5	173 - Magistero coscitura e scucitura in muratura di qualsiasi natura, compreso le assicurazioni in legname e magisteri per incassature provvisorie e definitive - Uguali mc.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
		magazzino bagni staffieri		9.00	4.20
		sacrestia - ammezzato		4.20	3.10
		Ufficio Conservatore		5.50	4.20
		deposito lampadari		5.50	4.20
		In uno mq.			
2		210 - Tramezzi di mattoni forati spess. cm.14 eseguiti a qualunque altezza con malta ordinaria sottile ogni magistero compreso. Uguali come sopra mq.			
3		169 - Murstura tufo e malta comune - ogni magistero compreso - costruzione parziale rampanti della scala foresteria N°. 5 - Sono mc.			
4		parte interna nelle stanze per chiusura arcone a livello del seminterrato		4.50	1.80 2.50
		In uno mc.			
5		173 - Magistero coscitura e scucitura in muratura di qualsiasi natura,compreso le sessioni zioni in legname e magisteri per incassature provvisorie e definitive - Uguali mc.			
6		Costruzione di volta con incannucciata e malta di gesso			
		scala foresteria N°. 5	mq.	5.20	4.80
		nel 2° locale ammezzato - ivi		3.20	2.00
		In uno mq.			
		A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
59 76						
37 80						
13 02						
23 10						
23 10						
	156 78	3 60		564 40		
	156 78	140 00		21.949 20		
5 00						
5 00						
20 25						
	30 25	350 00		10.587 50		
	30 25	30 00		907 50		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5976					
3780					
1302					
2310					
2310					
	15678	360		5644 80	
	15678	14000		21.949 20	
500					
500					
2025					
	3025	35000		10.587 50	
	3025	3000		9075 0	
2496					
640					
	3136	20000		6.272 00	
				40.28060	

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
7	167 - Sarciture di lesioni con scaglie di mattoni e malta di gesso,compreso l'innaffiamento delle fenditure,il trasporto sino al sito dei carico del materiale di rifiuto.				
	Ammezzato foresteria N°.5 -				
	alle pareti,pianerottoli,comparti ml.				
	Ammezzato foresteria N°. 5:				
	alle pareti e volte, 2° locale ml.				
	Ammezzato foresteria N°. 6 ml.				
	1° piano - Pinacoteca - in N°.6 sale;uniti ml.				
	2° " parte destra del fabbricato - "				
	per altre porzioni varie unite ml.				
	In uno ml.				
8	217 - Intonaco a regolo di malta ordinaria previo arriccio e abbozzo,previa scalpellatura della parte cadente,sopra pareti piane o curve ecc. a qualunque altezza				
	pianterreno - deposito Casa Ducale mq.				
	ammezzato foresteria N°. 4	2	3.70		3.50
	" " " 5 - uniti "				
	scala " " 6	2	5.00		3.70
	Segreteria - uniti "				
	pianterreno foresteria N°. 6 sul divisorio	2	5.00		4.00
	ammezzato " " 6	2	5.20		3.80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto

7 167 - Sarciture di lesioni con scaglie di mattoni e malta di gesso,compreso l'innaffiamento delle fenditure,il trasporto sino al sito del carico del materiale di rifiuto.

Ammezzato foresteria N°.5 -

alle pareti,pianerottoli,comparti ml.

Ammezzato foresteria N°. 5:

alle pareti e volte, 2° locale ml.

Ammezzato foresteria N°. 6 ml.

1° piano - Pinacoteca - in N°.6 sale;uniti ml.

2° " parte destra del fabbricato - "

per altre porzioni varie unite ml.

In uno ml.

8 217 - Intonaco a regolo di malta ordinaria previo arriccio e abbozzo,previa scalpellatura della parte cadente,sopra pareti piane o curve ecc. a qualunque altezza

pianterreno - deposito Casa Ducale	mq.	2	3.70	3.50
ammezzato foresteria N°. 4				
" " " 5	- uniti "	2	5.00	3.70
scala " " 6				
Segreteria	- uniti "			
pianterreno foresteria N°. 6 sul divisorio		2	5.00	4.00
ammezzato " " 6		2	5.20	3.80
1° piano - Pinacoteca - in n°.7 sale- uniti				
2° " - parte destra del fabbricato		2	1.50	1.70
		2	5.00	4.50

per altre porzioni non suscettibili di preventiva misurazione Uniti mq.

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				40.280 60		
70 00						
8 00						
21 00						
60 00						
110 00						
50 00						
	319 00	15 00		4.785 00		
20 00						
25 90						
30 00						
37 00						
10 00						
5 00						
40 00						
39 52						
60 00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			40.280 60		
7000					
800					
2100					
6000					
11000					
5000					
	31900	1500	4.785 00		
2000					
2590					
8000					
3700					
10000					
500					
4000					
3952					
6000					
510					
4500					
30000					
70762			45.065 60		

1927

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	In uno mq.				
9	252 - Piperno o pietrarsa in blocchi,per qualsiasi elemento costruttivo architettonico,lavorati a grana fina,forniti in opera a qualunque altezza con malta di cemento comprese le staffe di ferro ed ogni onere,per ripristino di cornicioni,mostre di finestre,zoccolature ecc. elementi vari facciata lato ovest				
	bugne mc.	8	1.00	0.40	0.60
	"	5	0.60	0.40	0.60
	tavoloni "		10.00	1.50	0.35
	cornici - circa "				
	tasselli vari "				
	In uno mc.				
10	144 - Riporto di materie per il riempimento di terreno della buca nel lato ovest della Reggia,compreso ogni onere e magistero mc.		8.00	12.00	3.00
11	245 - Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate bianche di lato cm. 15,incluso il sottofondo di malta e compreso ongi onere e magistero - camere da bagno				
	foresteria N°. 6 - ammezzato		5.20		1.80
	" " 5 - "		4.20		1.80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	In uno mq.					
9	252 - Piperno o pietrarsa in blocchi,per qualsiasi elemento costruttivo architettonico,lavorati a grana fina,forniti in opera a qualunque altezza con malta di cemento comprese le staffe di ferro ed ogni onere,per ripristino di cornicioni,mostre di finestre,zoccolature ecc. elementi vari facciata lato ovest					
	bugne	mc.	8	1.00	0.40	0.60
		"	5	0.60	0.40	0.60
	tavoloni	"		10.00	1.50	0.35
	cornici - circa	"				
	tasselli vari	"				
	In uno mc.					
10	144 - Riporto di materie per il riempimento di terreno della buca nel lato ovest della Reggia,compreso ogni onere e magistero mc.			800	1200	300
11	245 - Rivestimento di pareti con piastrelle maiolicate bianche di lato cm. 15,incluso il sottofondo di malta e compreso ongi onere e magistero - camere da bagno					
	foresteria N°. 6 - ammezzato			5.20		1.80
	" " 5 - "			4.20		1.80
	In uno mq.					
12	Lastre di marmo bardiglio di spessore cm. 3, di qualunque dimensione,improvenzate nella					
	A riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				45.065 60		
	70762	12 00		8.491 44		
192						
072						
525						
250						
150						
	11 89	6000 00		71.340 00		
	288 00	13 50		3.888 00		
936						
456						

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				45.065 60	
	707 62	12 00		8.491 44	
192					
072					
525					
250					
150					
	11 89	6000 00		71.340 00	
	288 00	13 50		3.888 00	
936					
756					1923
	16 92	240 00		4.060 80	
				132.845 84	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	faccia vista e lavorate a scalpello negli assetti,in opera opn malta di cemento compresi eventuali fori,canaletti ed incastri ove occorrono.				
	pavimentazione di parte della balconata del 1° piano,lato ovest mq.		20.00	1.50	
13	Stima - a) Lavori di sistemazione di parte della ringhiera di ferro della balconata del 1° piano,lato ovest con smontaggio di essa per le necessarie riparazioni a caldo,sostituzione di alcuni ferri quadri,esecuzione di forizecc. - e nuova sistemazione in opera,comprese le necessarie opere murarie - Si assegnano L.				
	b) Idem idem per la ringhiera di ferro della scala foresteria N°. 5 - Si assegnano L.				
14	218 - Intonaco a regolo di malta ordinaria ecc. ecc. per facciate esterne facciata lato ovest mq.		20.00		18.00
15	318 - Coloritura a calce a tre passate e colore previa preparazione,compresi minuti rappezzi a stucco ed eventuale magistero per due tinte ecc.		30.00		25.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
	facciavista e lavorate a scalpello negli assetti,in opera con malta di cemento compresi eventuali fori,canaletti ed incastri ove occorrono.			
	pavimentazione di parte della balconata del 1° piano,lato ovest	mq.	20.00	1.50
13	Stima - a) Lavori di sistemazione di parte della ringhiera di ferro della balconata del 1° piano,lato ovest con smontaggio di essa per le necessarie riparazioni a caldo,sostituzione di alcuni ferri quadri,esecuzione di forizecc. - e nuova sistemazione in opera,comprese le necessarie opere murarie - Si assegnano	L.		
	b) Idem idem per la ringhiera di ferro della scala foresteria N°. 5 - Si assegnano	L.		
14	218 - Intonaco a regolo di malta ordinaria ecc. ecc. per facciate esterne facciata lato ovest	mq.	20.00	18.00
15	318 - Coloritura a calce a tre passate e colore previa preparazione,compresi minuti rappezzi a stucco ed eventuale magistero per due tinte ecc.		30.00	25.00
16	Castelletto di legname all'esterno lato della facciata ovest,per l'esecuzione dei lavo-			
	A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				132.845 84		
	30 00	800 00		24.000 00		
				10.000 00		
				15.000 00		
	360 00	14 00		5.040 00		

1925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parcels	acres			Min.
			132.845 84	
30 00	80 00		24.000 00	
			10.000 00	
			15.000 00	
360 00	14 00		5.040 00	
750 00	12 00		9.000 00	
			195 88 584	

1925

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	ri suddetti,compreso nolo di legname,smontaggio,montaggio,chiodi ecc. del volume (calcolato vuoto per pieno) di mc.		14.00	2.50	20.00
17	Stima - Smontaggio del rivestimento di marmo alle scale della Foresteria N°.5,per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione dei rampanti,beveroni di cemento nei riempimenti delle voltine,e rimontaggio comprese opere varie di finimento Si assegnano salvo dettaglio a misura L.				
18	339 - Tubazione cemento amianto per grondaie del diametro cm. 17,5 a cm.21,fornita in opera a qualunque altezza,incluso la guarnizione e suggellatura delle giunture ed ogni altro onere - facciata lato ovest ml.				
19	Mattonelle di argilla e malta di gesso ogni onere compreso,per chiusura di cassonetti facciata - lato ovest mq.			0.30	30.00
	ammezzato - segreteria			0.30	3.00
	In uno mq.				
20	Stima - Verifica alla stabilità di parte della balconata in giro al 1° piano lato ovest,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	ri suddetti,compreso nolo di legname,smontaggio,montaggio,chiodi ecc. del volume (calcolato vuoto per pieno) di mc.		14.00	2.50	20.00
17	Stima - Smontaggio del rivestimento di marmo alla scala della Foresteria N°.5,per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione dei rampanti,beveroni di cemento nei riempimenti delle voltine,e rimontaggio comprese opere varie di finimento Si assegnano salvo dettaglio a misura L.				
18	339 - Tubazione cemento amianto per grondaie del diametro cm. 17,5 e cm.21,formata in opera a qualunque altezza,incluso la guarnizione e suggellatura delle giunture ed ogni altro onere - facciata lato ovest ml.				
19	Mattonelle di argilla e malta di gesso ogni onere compreso,per chiusura di cassonetti				
	facciata - lato ovest	mq.		0.30	30.00
	ammezzato - segreteria			0.30	3.00
	In uno mq.				
20	Stima - Verifica alla stabilità di parte della balconata in giro al 1° piano lato ovest, sud,ed est,con smontaggio di porzione della pavimentazione di marmo,verifica dei sostegni in ferro,rimessa in opera della pavimentazione ecc. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				195885 84		
	700 03	2000		14.000 00		
				15.000 00		
	500	8000		4.000 00		
900						
090						
	990	7000		693 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				195385 84	
700 00	2000			14.000 00	
				15.000 00	
500	8000			4.000 00	
900					
090					
990	7000			693 00	
				25.000 00	
				254.578 84	

1924

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
21	145 - Trasporto a rifiuto del materiale di risulta di cui alle precedenti partite				
	Sono mc.				
	In uno L.				
	CAP. II - Opere di falegnameria.				
22	282 - Grandi telai a vetri di legname castagno con o senza parte superiore fissa,retta o a centina,parte sostostente a due o più partite fisse o apritoie con listoni di sez. cm.7 x 14,scorniciati in ambo le facce,incastri per i vetri,ferramenta e serramenta e cioè steffe,cerniere,cremonesi,zeccole; fornite in opera a qualunque altezza comprese le opere murarie ed ogni accessorio.				
	1° piano: Pinacoteca: nelle varie sale mq.	11	2.20	5.20	
		11	2.60	5.20	
		2	2.40	5.20	
	" " Appartamento S.A.R. la Duchessa d'Aosta	5	2.05	5.20	
	Sala d'Africa		2.20	5.20	
	2° piano	16	2.00	2.00	
	In uno mq.				
23	277 - Porte di legname castagno a due partite con o senza sovrapporta,con due o tre				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.					
		Riporto			
21	145 - Trasporto a rifiuto del materiale di risulta di cui alle precedenti partite				
		Sono mc.			
		In uno L.			
	CAP. II - Opere di falegnameria.				
22	282 - Grandi telai a vetri di legname castagno con o senza parte superiore fissa,retta o a centina,parte sottostante a due o più partite fisse o apritoie con listoni di sez. cm.7 x 14,scorniciati in ambo le facce,incastri per i vetri,ferramenta e serramenta e cioè steffe,cerniere,cremonesi,zeccole; fornite in opera a qualunque altezza comprese le opere murarie ed ogni accessorio.				
	1° piano: Pinacoteca: nelle varie sale	mq.	11	2.20	5.20
			11	2.60	5.20
			2	2.40	5.20
	" " Appartamento S.A.R. la Duchessa d'Aosta				
	Sala d'Africa		5	2.05	5.20
				2.20	5.20
	2° piano		16	2.00	2.00
		In uno mq.			
23	277 - Porte di legname castagno a due partite con o senza sovrapporta,con due o tre specchiature,bugnate in ambo le fasce,con cornice riportata,spessore nella parte bugnata non inferiore a cm.3,con listoni armati a telaio di larghezza non inferiore a cm. 10 e spessore non inferiore a cm.5,sodo al piede				
		A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

13 A

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				254.578 84		
	100 -	70 00		7.000 00		
				261.578 84		
1258 4						
4056						
24 96						
5330						
11 44						
64 00						
	320 10	500 00		160.050 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

254.578 84

100 - 7000 — 7.001 00

261.578 84

12584
4056
2496

5330
1144
6400

32010 — 500 00 — 160.050 00

1923

160.050.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	di altezza non inferiore a cm. 25,in opera compreso le ferramenta e serramenta,meccioni, staffe,ed opere murarie.				
	Foresteria N°. 6	2		1.98	3.90
	1° piano - Pinacoteca - porte e bussoloni			1.05	4.00
				1.40	4.00
		7		2.40	4.00
		9		2.25	5.25
		4		2.65	5.25
		4		2.80	4.00
	1° piano - Appartamento S.A.R. la Duchessa d'Aosta			2.45	5.25
		2		2.10	5.25
	pianterreno - depositi Casa Ducale			1.60	2.10
	In uno mq.				
24	283 - Bussole di legno abete a due battenti armate di telaio con quadri di spessore M/m 25,bugnati e scorniciati in ambo le facce con o senza sovrapporta,con listoni di sez. cm. 5 x 10,scorniciati e goccoletto risaltato,in opera complete di ferramenti e serramenti				
	foresteria N°. 6			1.00	2.00
				1.00	2.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
	di altezza non inferiore a cm. 25,in opera compreso le ferramenta e serramenta,meccioni, staffe,ed opere murarie.			
	Foresteria N°. 6	2	1.98	3.90
	1° piano - Pinacoteca - porte e bussoloni		1.05	4.00
			1.40	4.00
		7	2.40	4.00
		9	2.25	5.25
		4	2.65	5.25
		4	2.80	4.00
	1° piano - Appartamento S.A.R. la Duchessa d'Aosta		2.45	5.25
		2	2.10	5.25
	pianterreno - depositi Casa Ducale		1.60	2.10
	In uno mq.			
24	283 - Bussole di legno abete a due battenti armate di telaio con quadri di spessore m/m 25,bugnati e scorniciati in ambo le facce con o senza sovrapporta,con listoni di sez. cm. 5 x 10,scorniciati e goccoletto risaltato,in opera complete di ferramenti e serramenti			
	foresteria N°. 6		1.00	2.00
	Ufficio Conservatore		1.00	2.00
			1.00	2.00
			1.30	2.00
	cantinone		2.70	1.80
	In uno mq.			

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				160.05000		
1544						
420						
560						
6720						
10631						
5565						
4480						
1286						
2204						
336						
	33766	640 00		216.10240		
200						
200						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			160.05000
1544			
420			
560			
6720			
10631			
5565			
4480			
1286			
2204			
336			
	337.66	640.00	216.10240
200			
200			
260			
260			
486			
	1406	360.00	5.06160
			381.214.00

1922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto					
25	279 - Bussoloni di legno abete montati su telaio maestro di sez: cm. 6 x 5,a due battenti od a doppio riquadro,scorniciati e bugnati in una faccia montati su listoni di sez. cm. 10 x 4.5 o con specchiatura di spess. cm. 2,in opera,completi di ferramenta,serramenta ecc. - 2° piano	mq.	7	2.20		2.20
			2	2.40		2.20
	In uno mq.					
26	289 - Riparazione d'infissi,rimessi a squadro con zeppe,aggiunta di listoni,tasselli,fogliette,comprese la mancatura,la riparatura delle serramenta,ed ogni altro magistero,non chè la sfilatura e rimessa a posto					
	foresteria N°. 5 e 6	mq.	5	2.10		3.85
	bussoloni		5	2.15		3.85
				1.30		2.85
	1° piano		4	2.20		5.20
				2.60		4.10
				2.40		4.00
				2.70		4.40
	Ufficio Conservatore			2.20		3.80
	Deposito Casa Ducale		3	1.70		1.10
				2.10		1.80
	2° piano		6	2.00		2.00
			33	2.20		2.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

	Riporto				
25	279 - Bussoloni di legno abete montati su telaio maestro di sez: cm. 6 x 5,a due battenti od a doppio riquadro,scorniciati e bugnati in una faccia montati su listoni di sez. cm. 10 x 4.5 o con specchiatura di spess. cm. 2,in opera,completi di ferramenta,serramenta ecc. - 2° piano	mq.	7	2.20	2.20
			2	2.40	2.20
	In uno mq.				
26	289 - Riparazione d'infissi,rimessi a squadro con zeppe,aggiunta di listoni,tasselli,fogliette,comprese la mancatura,la riparatura delle serramenta,ed ogni altro magistero,nonchè la sfilatura e rimessa a posto				
	foresteria N°. 5 e 6	mq.	5	2.10	3.85
	bussoloni		5	2.15	3.85
				1.30	2.65
	1° piano		4	2.20	5.20
				2.60	4.10
				2.40	4.00
				2.70	4.40
				2.20	3.80
	Ufficio Conservatore				
	Deposito Casa Ducale		3	1.70	1.10
				2.10	1.60
	2° piano		6	2.00	2.00
			33	2.20	2.00
			11	2.40	2.20
			5	1.45	3.10
				1.00	2.10
				1.10	2.90
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				381.216 00		
3388						
528						
	3916	360 00		141.097 60		
808						
1654						
344						
1144						
1066						
960						
1188						
836						
561						
336						

1921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			381.214 00		
3388					
528					
	39 16	360 00	14.097 60		
808					
16 54					
344					
1144					
1066					
960					
1188					
836					
561					
336					
24 00					
1320					
5808					
2247					
210					
319			305.311 60		
212.01					

1921

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
		4	2.20		2.20
	In uno mq.				
27	287 - Listoni di abete o castagno sostituiti ed infissi di qualunque genere - di sezione : 5,5 x 11 Sono ml.				
28	Idem idem di sez.: cm.7 x 13 - sono ml.				
29	296 - Succielo di abete armato a telaio con listoni di cm.3 con specchio bugnato spess. m/m 15,in opera compreso ogni magistero,nonchè le opere murarie				
	1° piano - Pinacoteca	mq.	2.30	0.70	
			3.00	0.60	
	In uno mq.				
30	Costo e posa in opera di pannelli di legno compensato ai telai di balcone,in luogo di vetri. Sono mq.				
31	Stima - Staffe di ferro del tipo speciale per l'ancoraggio del telaio maestro dei bussoloni negli stipiti di piperno dei balconi. Si assegnano salvo dettaglio L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
		4	2.20		2.20
	In uno mq.				
27	287 - Listoni di abete o castagno sostituiti ed infissi di qualunque genere - di sezione : 5,5 x 11 Sono ml.				
28	Idem idem di sez.: cm.7 x 13 - sono ml.				
29	296 - Succielo di abete armato a telaio con listoni di cm.3 con specchio bugnato spess. m/m 15,in opera compreso ogni magistero,nonchè le opere murarie				
	1° piano - Pinacoteca	mq.	2.30	0.70	
			3.00	0.60	
	In uno mq.				
30	Costo e posa in opera di pannelli di legro compensato ai telai di balcone,in luogo di vetri. Sono mq.				
31	Stima - Staffe di ferro del tipo speciale per l'ancoraggio del telaio maestro dei bussoloni negli stipiti di piperno dei Balconi. Si assegnano salvo dettaglio L.				
32	Stima - Eguagliatura a piombo delle suddette staffe - si assegnano salvo dettaglio L.				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
212 01 1936				305.311 60		
	23137	32 00		7.403 84		
	50 00	60 00		3.000 00		
	100 00	80 00		8.000 00		
161 180						
	341	120 00		409 20		
	200 00	160 00		32,00000		
				9.00000		1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

212 01				305.311 60	
1936					
	231 37	32 00		7.403 84	
	50 00	60 00		3.000 00	
	100 00	80 00		8.000 00	
161					
180					
	3 41	120 00		409 20	
	200 00	160 00		32.000 00	
				9.000 00	
				10.000 00	
				465.124 64	

1923

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
33	299 - Corrimano di legno duro,sagomato e lucidato a spirito,ecc. in opera - scala foresteria N°. 5 ml.				
	In uno L.				
	CAP. III - Lavori di completamento				
34	312 - Tela per i soffitti fornita in opera su graticola di legno abete,tagliata e cucita a misura e messa in opera con chiodetti				
	foresteria n°. 5		4.20	2.50	
	" " 6		5.20	2.50	
	1° piano - scala foresterie n°. 3		6.00	6.00	
			4.00	4.00	
	1° piano - Ufficio Bocca - camere da bagno, appartamento S.A.R. ecc. - Sono uniti mq.				
	In uno mq.				
35	313 - Raschiatura su pareti,volte o soffitti di vecchi parati o di sottocarta,compreso i mezzi di opera e l'onere di sgombro.				
	foresteria n°. 5 - volta		5.00	5.00	
	pareti		20.00		4.00
	2° locale volta		5.00	4.70	
	pareti		19.40		4.00
	bagno soffitto		5.00	2.20	
	pareti		14.40		2.35
	volte		6.50	4.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.						
		Riporto				
33	299 - Corrimano di legno duro, sagomato e lucidato a spirito, ecc. in opera - scala foresteria N°. 5					ml.
		In uno L.				
	CAP. III - Lavori di completamento					
34	312 - Tela per i soffitti fornita in opera su greticola di legno abete, tagliata e cucita a misura e messa in opera con chiodetti					
	foresteria n°. 5		4.20	2.50		
	" " 6		5.20	2.50		
	1° piano - scala foresteria n°. 3		6.00	6.00		
			4.00	4.00		
	1° piano - Ufficio Bocca - camere da bagno, appartamento S.A.R. ecc. - Sono uniti mq.					
	In uno mq.					
35	313 - Raschiatura su pareti, volte o soffitti di vecchi parati o di sottocarta, compreso i mezzi di opera e l'onere di sgombro.					
	foresteria n°. 5	- volta	5.00	5.00		
		pareti	20.00		4.00	
	2° locale	volta	5.00	4.70		
		pareti	19.40		4.00	
	bagno	soffitto	5.00	2.20		
		pareti	14.40		2.25	
	foresteria n°.6:	volta	6.50	4.00		
		pareti	18.00		4.00	
			2 5.00		4.00	
	Segreteria - Ammezzato - 1° locale - volta		5.20	4.20		
	A riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				465.124 64		
	30 00	100 00		3.000 00		
				468.124 64		
10 50						
13 00						
36 00						
16 00						
200 00						
	27/550	42 00		11.571 00		
25 00						
80 00						
23 50						
77 60						
11 00						
32 40						

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				465.12464	
	30 00	100 00		3.000 00	
				468.12464	
10 50					
13 00					
36 00					
16 00					
200 00					
	27/550	42 00		11.571 00	
25 00					
80 00					
23 50					
77 60					
11 00					
32 40					
26 00					
72 00					
40 00					
21 84					
409 34				11.571 00	

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI			
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
	Riporto					
	pareti		18.80		3.80	
			5.20		3.80	
			5.20		2.00	
	2° locale - volta		4.00	4.50		
	pareti		18.00		3.80	
	3° locale - volta		4.20	4.60		
	pareti		17.60	3.80		
			20.00		16.00	
	Scala foresteria N°. 5					
			34.00	1.50		
	1° piano - Appartamento Rappresentanza -Sono mq.					
	Appartamento S.A.R. - Sono uniti mq.					
	Pinacoteca - " " "					
	Per varie altre porzioni unite					
	In uno mq.					
36	314 - Dipintura di pareti,volte o soffitti a colla a colore,compreso raschiatura,apparecchio e parziale stuccheggiatura - Uguali mq.					
37	319 - Coloritura ad olio a due passate,su infissi,previa imprimitura,stuccheggiatura e raffinatura ecc. su i nuovi telai di balcone; bussoloni; busso le ecc. di cui alle precedenti partite: Sono uniti				mq.	2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		N.				
			Riporto			
			pareti	18.80		3.80
				5.20		3.80
				5.20		2.00
			2° locale - volta	4.00	4.50	
			pareti	18.00		3.80
			3° locale - volta	4.20	4.60	
			pareti	17.60	3.80	
				20.00		16.00
			Scala foresteria N°. 5	34.00	1.50	
			1° piano - Appartamento Rappresentanza -Sono mq.			
			Appartamento S.A.R. - Sono uniti mq.			
			Pinacoteca - " " "			
			Per varie altre porzioni unite			
			In uno mq.			
36			314 - Dipintura di pareti,volte o soffitti a colla a colore,compreso raschiatura,apparecchio e parziale stuccheggiatura - Uguali mq.			
37			319 - Coloritura ad olio a due passate,su infissi,previa imprimitura,stuccheggiatura e raffinatura ecc. su i nuovi telai di balcone; bussoloni; busso le ecc. di cui alle precedenti partite: Sono uniti mq.			2
38			Coloritura ad olio ad una passata sui telai e bussoloni già precedentemente costruiti Sono mq.			

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
40934				11.571 00		
7144						
1976						
1040						
1800						
6840						
1936						
6688						
32000						
5100						
50000						
50000						
100000						
	400000	120		4.80000		
	400000	750		30.00000		
	710 00	142000	3900	55.38000		1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine o descrizione
40	9 34			11.57100	
7	1 44				
1	9 76				
1	0 40				
1	8 00				
6	8 40				
1	9 36				
6	6 88				
3	20 00				
	51 00				
5	00 00				
5	00 00				
1	000 00				
		4000 00	1 20	4.80000	
		4000 00	7 50	30.00000	
7	10 00	14200 00	39 00	55.38000	
		925 82	12 00	11.10984	
				112.86084	

1913

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
39	329 - Coloritura a smalto bianco ad una passata sui detti infissi mq.	3/2			
	In uno mq.				
40	Stima - Restauro delle decorazioni alle volte ed ai fregi delle sale della Pinacoteca al 1° piano - Si assegnano L.				
41	Stima - Dipintura di pavimenti, previo apparecchio, stuccheggiatura, raffinatura ecc. e verniciatura con una passata di vernice incolore. - Si assegnano salvo dettaglio L.				
	CAP. IV - Impianto Elettrico.				
42	Stima - Sistemazione degli impianti elettrici esistenti e in parte danneggiati Si assegnano salvo dettaglio L.				
	RIEPILOGO:				
	Importo Cap. I	L.			
	" " II	"			
	" " III	"			
	" " IV	L.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

Riporto

39 329 - Coloritura a smalto bianco ed una pas-
seta sui detti infissi mq. 3/2

In uno mq.

40 Stima - Restauro delle decorazioni alle volte
ed ai fregi delle sale della Pinacoteca al
1° piano - Si assegnano L.

41 Stima - Dipintura di pavimenti, previo appa-
recchio, stucchegiatura, raffinatura ecc. e
verniciatura con una passata di vernice inco-
lore. - Si assegnano salvo dettaglio L.

CAP. IV - Impianto Elettrico.

42 Stima - Sistemazione degli impianti elettrici
esistenti e in parte danneggiati
Si assegnano salvo dettaglio L.

RIEPILOGO:

Importo Cap. I L.
" " II "
" " III "
" " IV "
" Cap. V°. - In uno L.

Aumento del 100% per aggiornamento dei prez-
zi unitari, escluso per le partite n°. 12
(a-b) - 15-16 -20-30-31-39-40-41 L.

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				112.860 84		
355 00						
92582						
	1280 82	18 00		23.054 76		
				40.000 00		
				30,00000		
				205.91560		
				30,00000		
			261.578,04			
			468.124.64			
			205.916.60			
			30.000 00			
			965.619.28			

1917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				112.860 84	
355 00					
92582					
	1280 82	18 00		23.054 76	
				40.000 00	
				30.000 00	
				205.91560	
				30.00000	
			261.578,04		
			468.124.64		
			205.916.60		
			30.000 00		
			965.619.28		
			767.619.28		
			1733.23856		

1917

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Totale L.				
	Compenso a corpo per ponti di servizio e per ogni altro onere inerente alla esecuzione dei lavori L.				
	Totale L.				
	Per imprevisti, con arrotondamento di cifra L.				
	TOTALE COMPLESSIVO LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			1.733.238.56			
			20.000,00			
			1.753.238.56			
			46.761.44			
				1.800.000,00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine delle	
			1.733.238.56			
			20.000,00			
			1.753.238.56			
			46.761.44			
				1.800.000,00		

1916

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

75

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA E DELL'ANNESSO CONVENTO DI S.GREGORIO ARMENO IN NAPOLI -- DANNEGGIATI DA AZIONI BELLICHE -

(LAVORI SUPPLETIVI)

SPESA PREVISTA: L. 1.950.000.00

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI -

R. SOPRINTENDENZA [illegible]

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA E DELL'ANNESSO CONVENTO DI S.GREGORIO ARMENO IN NAPOLI - DANNEGGIATI DA AZIONI BELLICHE -

(LAVORI SUPPLETIVI)

SPESA PREVISTA: L. 1.950.000.00

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI - II

1914

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Compiuti i lavori di riparazione alle co= perture a tetto e terrazze e di consolidamen to statico del muro esterno lungo l'ala nord del Chiostro grande, colpito direttamente da bombe, che ne provocarono il parziale crollo si rende ora indispensabile il consolidamento statico della scala di accesso ai corridoi dei vari piani del Convento, nonchè del muro di clausura a nord che presenta gravi dissesti e della verticale della Cappella di S.Giuseppe.

Si osserva che tali opere hanno carattere di somma urgenza, ed in modo particolare per il muro di clausura, il cui crollo produrebbe gravi danni a tutto il complesso del monumen tale edificio.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in re= lazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.873.236.00
2) per compenso a corpo	"	50.000.00
3) per imprevisti	"	26.764.00
Totale	L.	1.950.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Compiuti i lavori di riparazione alle coperture a tetto e terrazze e di consolidamento statico del muro esterno lungo l'ala nord del Chiostro grande, colpito direttamente da bombe, che ne provocarono il parziale crollo si rende ora indispensabile il consolidamento statico della scala di accesso ai corridoi dei vari piani del Convento, nonchè del muro di clausura a nord che presenta gravi dissesti e della verticale della Cappella di S.Giuseppe.

Si osserva che tali opere hanno carattere di somma urgenza, ed in modo particolare per il muro di clausura, il cui crollo produrebbe gravi danni a tutto il complesso del monumentale edificio.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.1.873.236.00
2) per compenso a corpo	" 50.000.00
3) per imprevisti	" 26.764.00
Totale	L. 1.950.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
	Cap. 1° - Ricostruzione della scala				
1	146- Demolizione di muratura di tufo esistente le residue strutture della scala crollata				
	parete longitudinali	2	6.00	0.70	8.00
	pilone centrale		25.00	1.60	10.00
	volte dei rampanti	2	6.00	1.40	0.60
		2	2.00	1.40	0.60
	muro paraschegge		2.80	0.70	6.00
	Totale Mq.				
2	158- Rimozione di blocchi di pietrarsa costituenti gli scalini della parte residuata della scaka				
	N°.	27	1.40	0.50	0.15
3	147- Taglio di muratura per il consolidamento del muro di clausura in corrispondenza della scala a farsi				
			6.00	0.70	10.00
			4.00	0.50	3.00
	Totale mc.				
4	145- Trasporto a rifiuto con qualunque mezzo ed a qualsiasi distanza delle materie provenienti dalle demolizioni suddette -				
	pei lavori di cui al N°.1 mc.				
	" " " " " " 3 "				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
	Cap. 1° - Ricostruzione della scala				
1	146- Demolizione di muratura di tufo esistente le residue strutture della scala crollata				
	parete longitudinali	2	6.00	0.70	8.00
	pilone centrale		25.00	1.60	10.00
	volte dei rampanti	2	6.00	1.40	0.60
		2	2.00	1.40	0.60
	muro paraschegge		2.80	0.70	6.00
	Totale Mq.				
2	158- Rimozione di blocchi di pietrarsa costituenti gli scalini della parte residuata della scala	N°.	27	1.40	0.50 0.15
3	147- Taglio di muratura per il consolidamento del muro di clausura in corrispondenza della scala a farsi		6.00	0.70	10.00
			4.00	0.50	3.00
	Totale mc.				
4	145- Trasporto a rifiuto con qualunque mezzo ed a qualsiasi distanza delle materie provenienti dalle demolizioni suddette -				
	pei lavori di cui al N°.1 mc.				
	" " " " " " 3 "				
	materie giacenti nella scala al disotto del piano del cortile				
	Totale mc.				
5	169- Muratura di tufo e malta ordinaria com				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
67.20						
40.00						
10.08						
3.36						
11.76						
	132.40	16.00		2.118.40		
	2.84	160.00		454.40		
42.00						
6.00						
	48.00	36.00		1.728.00		
132.40						
48.00						
12.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o de	
.	.	.				
67.20						
40.00						
10.08						
3.36						
11.76						
.	132.40	16.00		2.118.40		
.	.	.				
.	.	.				
.	2.84	160.00		454.40		
.	.	.				
.	.	.				
.	.	.				
42.00						
6.00						
	48.00	36.00		1.728.00		
132.40						
48.00						
12.00						
.	192.40	70.00		13.468.00		
.	.	.				
.	.	.				
				17.768.80		

1912

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	preso ogni magistero per la lavorazione della gabbia della scala:				
	pareti longitudinali	2	6.00	0.70	24.00
	consolidamento del muro di clausura - quantità come al N°.3				
	Totale mc.				
6	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4:				
	misura per m.4 ed 8	2	6.-	0.70	4.00
	" 8 e 12	3	6.00	0.70	4.00
	12 e 16	2	6.00	0.70	4.00
			6.00	0.70	2.00
	16 e 20	2	6.00	0.70	4.00
			4.00	0.50	3.00
	20 e 14	2	6.00	0.70	4.00
7	173- Magistero di cucitura e scucitura per l'eseguimento della muratura di consolidamento del muro di clausura in corrispondenza della scala: volume come al N°.3 mc.				
8	168- Sarcitura con catenelle di mattoni pel consolidamento del muro di clausura compreso il taglio della muratura ed ogni onere ml.				
9	179- Calcestruzzo di cemento e ferruggine ad impasto normale compreso le casseforme per la [illegible] di struttura diverse:				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.					
	Riporto				
	preso ogni magistero per la lavorazione della				
	gabbia della scala:				
	pareti longitudinali	2	6.00	0.70	24.00
	consolidamento del muro di clausura -				
	quantità come al N°.3				
	Totale mc.				
6	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'esse-				
	guimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni				
	m.4:				
	misura per m.4 ed 8	2	6.-	0.70	4.00
	" 8 e 12	3	6.00	0.70	4.00
	12 e 16	2	6.00	0.70	4.00
			6.00	0.70	2.00
	16 e 20	2	6.00	0.70	4.00
			4.00	0.50	3.00
	20 e 14	2	6.00	0.70	4.00
7	173- Magistero di cucitura e scucitura per				
	l'eseguimento della muratura di consolidamento				
	del muro di clausura in corrispondenza della				
	scala: volume come al N°.3 mc.				
8	168- Sarciture con catenelle di mattoni pel				
	consolidamento del muro di clausura compreso				
	il taglio della muratura ed ogni onere ml.				
9	179- Calcestruzzo di cemento e ferruggine ad				
	impasto normale compreso le casseforme per la				
	formazione di strutture diverse:				
	cordoli di collegamento:				
	nel muro di clausura	2 x 7	6.00	0.50	0.20
	nei muri longitudinali	7	6.80	0.70	0.20
	solette dei rampanti	7	6.00	1.60	0.15
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				17.768.80		
201.60						
48. 00						
	249.60	350.-		87.360.00		
	33.60	10.00		336.00		
	50.40	20.00		1.008.00		
	33.60	30.00		1.008.00		
	8.40	30.00		252.00		
	33.60	40.00		1.344.00		
	6.00	40.00		240.00		
	33.60	50.00		1.680.00		
	48.00	30.00		1.440.00		
	30.00	60.00		4.200.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				17.768.80	
201.60					
48. 00					
	249.60	350.-		87.360.00	
	33.60	10.00		336.00	
	50.40	20.00		1.008.00	
	33.60	30.00		1.008.00	
	8.40	30.00		252.00	
	33.60	40.00		1.344.00	
	6.00	40.00		240.00	
	33.60	50.00		1.680.00	
	48.00	30.00		1.440.00	
	30.00	60.00		4.200.00	
4.20					
13.33					
10.08					
27.61				116.636.80	

1911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
		5	1.60	1.60	0.15
	cordoli per l'incastro delle salette:				
	predette	7	6.80	0.70	0.15
		5	4.80	0.50	0.15
	ultimo pianerottolo		10.60	1.60	0.15
	Totale . mc.		.	.	
10	Sovrapprezzo al calcestruzzo predetto per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 (prezzo medio fra i m.4 e 24 da applicarsi in sede di esecuzione in ragione di L.10 per ogni m.4 di altezza) . .		.	.	
11	301- Ferro tondo omogeneo per l'armatura del calcestruzzo predetto . . . Kg.		.	.	
12	169- Muratura di pietra tufo per la formazione dell'armatura dei scalini . . . N°.	130	1.60	0.40	$\frac{0.16}{2}$
13	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 (prezzo medio fra m.4 e m.20) = mc.				
14	209- Muratura di mattoni forati dello spessore di cm.20 per la formazione dei parapetti dei rampanti dell'ultimo pianerottolo . mq.		45.60	.	1.00
15	189- Travi di ferro da mm.16 in opera per la formazione del solaio di copertura della cassa delle scale: N.7 travi da ml.5.50 pari a Kg.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	Descrizione	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
		5	1.60	1.60	0.15
	cordoli per l'incastro delle salette:				
	predette	7	6.80	0.70	0.15
		5	4.80	0.50	0.15
	ultimo pianerottolo		10.60	1.60	0.15
	Totale . mc.				
10	Sovrapprezzo al calcestruzzo predetto per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 (prezzo medio fra i m.4 e 24 da applicarsi in sede di esecuzione in ragione di L.10 per egni m.4 di altezza)				
11	301- Ferro tondo omogeneo per l'armatura del calcestruzze predetto . . Kg.				
12	169- Muratura di pietra tufo per la formazione dell'armatura dei scalini . . . N°.	130	1.60	0.40	0.16/2
13	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 (prezzo medio fra m.4 e m.20) = mc.				
14	209- Muratura di mattoni forati dello spessore di cm.20 per la formazione dei parapetti dei rampanti dell'ultimo pianerottolo . mq.		45.60	.	1.00
15	189- Travi di ferro da mm.16 in opera per la formazione del solaio di copertura della cassa delle scale: N.7 travi da ml.5.50 pari a Kg.				
16	179-Calcestruzzo cementizio ed impasto normale per la formazione delle solette di copertura della cassa delle sede . . mc.		6.00	6.40	0.16
17	Sovrapprezzo al calcestruzzo predetto per l'eseguimento all'altezza di m.24 dal piano				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
27.61				116.636.80		
1.92						
5.00						
1.80						
2.54						
	39.87	1100.00		43.857.00		
39 87		30 00		1.196 10		
				47.844 00		
39.87,00		12.00		~~3.196.20~~		
6.65		35.00		2.327 50		
				~~47.844.00~~		
		20 00		133 00		
6.65		~~350.00~~		~~2.327.50~~		
45 60		240 00		10.944 00		
~~6.65~~		~~20.00~~		~~133.00~~		
700 00		780		5.460 00		
~~45.60~~		~~240.00~~		~~10.944.00~~		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

27.61			116.636.80
1.92			
5.00			
1.80			
2.54			
	39.87	1100.00	~~43.897.00~~
	39 87	30 00	1.196 10
			47.844 00
	39.87.00	~~12~~.00	~~1.196.10~~
	~~6.65~~	35.00	2.327 50
			~~47.844.00~~
		2000	133 00
	6.65	~~350.00~~	~~2.327.50~~
	4560	24000	10.944 00
	~~6.65~~	~~20.00~~	~~133.00~~
	700 10	780	5.460 00
	~~45.60~~	~~240.00~~	~~10.944.00~~
	6 14	1.100 00	6.754 00
	~~700.00~~	~~7.80~~	5.130.00
			~~228.398.40~~
			285. 152. 40

1919

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	del cortile mc.				
18	263- Asfalto minerale in istrato dello spes=				
	sore di mm.15 compreso il massetto sottostan				
	te per la copertura della cassa di scala mq.		6.	6.40	
19	317- Attintatura a latte di calce dell'asfal				
	to predetto mq.				
20	339- Tubazione di cemento amianto del diame=				
	tro 20 in opera per la lavorazione della spon				
	da degila gabbia di scala ml.				
21	340- Vaschetta di cemento amianto per la gron				
	da predetta L.				
22	304- Staffe metalliche in opera per l'anco=				
	raggio della tubeazione predetta N°.				
23	Lastre di travertino di travi dello spessore				
	di cm.3 levigati in superficie e lavorato a				
	canto vivo, in opera compreso ogni onere, ma=				
	gistero e sarcitura per la formazione delle				
	pedate degli scalini N°.	130	1.50	0.50	
24	Lastre di traverti di travi dello spessore di				
	cm.2 in opera come sopra:				
	sottoscalini	130	1.50		0.13
	pianerottoli	22	1.50	1.10	
		10.	1.50	1.10	
	corrente sul parapetto		45.50	0.24	
	Totale mq.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	del cortile mc.				
18	263- Asfalto minerale in istrato dello spes= sore di mm.15 compreso il massetto sottostan te per la copertura della cassa di scala mq.		6.	6.40	
19	317- Attintatura a latte di calce dell'asfal to predetto mq.				
20	339- Tubazione di cemento amianto del diame= tro 20 in opera per la lavorazione della spon da degila gabbia di scala ml.				
21	340- Vaschetta di cemento amianto per la gron da predetta L.				
22	304- Staffe metalliche in opera per l'anco= raggio della tubeazione predetta N°.				
23	Lastre di travertino di travi dello spessore di cm.3 levigati in superficie e lavorato a canto vivo, in opera compreso ogni onere, ma= gistero e sarcitura per la formazione delle pedate degli scalini N°.	130	1.50	0.50	
24	Lastre di traverti di travi dello spessore di cm.2 in opera come sopra:				
	sottoscalini	130	1.50		0.13
	pianerottoli	22	1.50	1.10	
		10.	1.50	1.10	
	corrente sul parapetto		45.50	0.24	
	Totale mq.				
25	220- Stucco liscio e scorniciate pel rivesti mento interno della cassa della scala:				
	pareti	2	(6.00 + 4.60)		24.00
	soffitto		6.00	4.60	
	rampanti	7	6.00	1.50	
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				235.152 40		
		60 00		~~228.398.40~~ 368 40		
	6.14	~~1100.-~~		~~6.754.00~~		
	38 40	~~180 00~~		6.144 00		
	~~6.14~~	~~60.-~~		~~368.40~~		
		3 00		115 20		
	38.40	~~180.-~~		~~6.144.00~~		
	26 00	80 00		2.080 00		
	~~38.40~~	~~3.-~~		~~115.20~~		
	~~7~~	~~1000~~		9000		
	~~26.00~~	~~80.-~~		~~2.080.00~~		
	7	10 00		70 00		
				~~90.00~~		
	97 50	250000		243.75000		
	~~7.00~~	~~10.00~~		~~70.00~~		
25 35	97.50	~~2500.-~~		~~243.750.00~~		
35 30						
16 50						
10 94						
	89 09	180000		160.362 00		

19.19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			235.152 40	
			~~228.398.40~~	
		60 00	368 40	
	6.14	~~1100.-~~	~~6.754.00~~	
	38 40	180 00	6.144 00	
	~~6.14~~	~~60.-~~	~~368.40~~	
		3 00	115 20	
	38.40	~~180.-~~	~~6.144.00~~	
	26 00	80 00	2.080 00	
	~~38.40~~	~~3.-~~	~~115.20~~	
	~~7~~	~~1000~~	9000	
	~~26.00~~	~~80.-~~	~~2.080.00~~	
			7000	
	7	1000	~~90.00~~	
	97 50	250000	243.750 00	
	~~7.00~~	~~10.00~~	~~70.00~~	
	2535	~~97.50~~	~~2500.-~~	~~243.750.00~~
	3530			
	1650			
	1094			
		8909	180000	160.362 00
	50880			
	2760			
	6300			
	59940			648.132 00

1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto .				
	. .	5	. 4.80	1.50	
			10.60	1.50	
	parapetto	2	45.60		1.00
	Totale mq.		-	.	
26	315- Attintatura a colla delle pareti predette previa preparazione delle stesse . . mq.		-.	.	
27	282- Telai di legno castagno in opera per la formazione dei finestroni della gabbia di scala . . N°.	8	-.1.40	.	3.00
28	345- Vetri semidoppi in opera per i finestroni predetti . . . mq.	8	-.1.00		2.80
29	353- Cannottigli di zinco piatti per i vetri predetti . ml.				
30	278- Porte di legno castagno con fodera di abete per caposcala		1.50		3.45
		2	1.40		3.10
	Totale mq.			.	
31	319- Dipintura ad olio a due passate previo imprimitura ed apparecchiatura degli infissi predetti: finestroni mq. 2 x	8	1.41		3.00
	porte . .	2	-1.50	.	3.45
	2 x	2	1.40		3.10
	Totale mq.				
32	Travertini di travi dello spessore di cm.8 in opera- davanzali	8	1.50	0.80	
	soglie		1.50	0.80	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N					
	Riporto				
		5	4.80	1.50	
			10.60	1.50	
	parapetto	2	45.60		1.00
	Totale mq.				
26	315- Attintatura a colla delle pareti predette previa preparazione delle stesse mq.				
27	282- Telai di legno castagno in opera per la formazione dei finestroni della gabbia di scala N°.	8	1.40		3.00
28	345- Vetri semidoppi in opera per i finestroni predetti mq.	8	1.00		2.80
29	353- Cannottigli di zinco piatti per i vetri predetti ml.				
30	278- Porte di legno castagno con fodera di abete per caposcala		1.50		3.45
		2	1.40		3.10
	Totale mq.				
31	319- Dipintura ad olio a due passate previo imprimitura ed apparecchiatura degli infissi predetti: finestroni mq.	2 x 8	1.41		3.00
	porte	2	1.50		3.45
		2 x 2	1.40		3.10
	Totale mq.				
32	Travertini di travi dello spessore di cm.8 in opera- davanzali	8	1.50	0.80	
	soglia		1.50	0.80	
		2	1.40	0.80	
	Totale mq.				
33	Sistemazione del cortile nelle adiacenze del= l'inizio della scala consistente nella rimozione a ripertarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
59940				648.132 00		
8600						
1590						
9120						
	74250	6000		44.550 00		
	74250	900		6.68250		
	3360	500 00		16.80000		
	2240	115 00		2.57600		
	1600	1000		1600 00		
518						
868						
	1386	700 00		9.702 00		
67 20						
10 35						
17 36						
	9491	39.00		3.701 49		
9.60						
1.20						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del	
59940				648.132 00		
3600						
1590						
9120						
	74250	6000		44.550 00		
	74250	900		6.682 50		
	3360	500 00		16.800 00		
	2240	115 00		2.576 00		
	1600	1000		160 00		
518						
868						
	1386	700 00		9.702 00		
6720						
1035						
1736						
	9491	39.00		3.701 49		
960						
120						
224						
	1304	1800.00		23.472.00		
				755.775.99		

1908

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	del basolato, rilavoratura dello stesso e successivo riposa in opera compreso il trasporto				
	a rifiuto delle materie di risulta, da specificarsi in sede di esecuzione di lavori.A stima L.				
	Cap.II- Consolidamento del muro				
	di clausura verso il Vico Maffei				
34	146- Demolizione della sommità del muro in corrispondenza del crollo m.		13.00	1.00	2.00
35	147- Taglio di muratura in partite diverse per l'eseguimento del cuci e scuci di consolidamento: - tratto di muro fra la cappella di S.Giuseppe e le scale mc.		5.00	0.80	3.00
			2.00	0.60	9.00
	tratto fra le scale e le cucine		3.00	0.50	8.00
			4.00	0.80	3.00
	dal lato esterno sul vicolo		8.00	1.30	5.80
	Totale mq.				
36	146- Demolizione di muratura degradate e pericolanti :				
	strutture varie della verticale delle cucine		6.50	0.45	4.00
			6.50	2.80	0.50
			2.50	0.70	3.00
			1.20	0.70	3.00
	per l'apertura di porta Carrese		3.80	1.30	4.80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	del basolato, rilavoratura dello stesso e successivo riposa in opera compreso il trasporto a rifiuto delle materie di risulta, da specificarsi in sede di esecuzione di lavori.A stima L.				
	Cap.II- Consolidamento del muro di clausura verso il Vico Maffei				
34	146- Demolizione della sommità del muro in corrispondenza del crollo m.		13.00	1.00	2.00
35	147- Taglio di muratura in partite diverse per l'eseguimento del cuci e scuci di consolidamento: - tratto di muro fra la cappella di S.Giuseppe e le scale mc.		5.00	0.80	3.00
			2.00	0.60	9.00
	tratto fra le scale e le cucine		3.00	0.50	8.00
			4.00	0.80	3.00
	dal lato esterno sul vicolo		8.00	1.30	5.80
	Totale mq.				
36	146- Demolizioni di muratura degradate e pericolanti :				
	strutture varie della verticale delle cucine		6.50	0.45	4.00
			6.50	2.80	0.50
			2.50	0.70	3.00
			1.20	0.70	3.00
	per l'apertura di porta Carrese		3.80	1.30	4.80
	Totale mc.				
37	145- Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle demolizioni predette:				
	pei lavori di cui al N°.34 mc.				
	" " " " " 35 "				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				755775.99		
				5,000.00		
	26.00	16.00		416.00		
12.00						
10.80						
12.00						
9.60						
60.32						
	1047.2	36.00		3.769.92		
11.70						
9.10						
5.25						
2.52						
23.71						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parzisle	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d... o della...	
				755775.99		
				5.000.00		
	26.00	16.00		416.00		
12.00						
10.80						
12.00						
9.60						
60.32						
	104.72	36.00		3.769.92		
11.70						
9.10						
5.25						
2.52						
23.71						
	52.28	16.00		836.48		
						1957
26.00						
104.72						
130.72						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	pei lavori di cui al N°.36 mc.				
	Totale mc.				
38	169- Muratura di pietra tufo e malta ordina=				
	ria pel ripristino di quella degradata.				
	Sommità del muro mc.		13.00	0.80	2.50
			9.00	1.10	3.50
	tompagnatura di vani diversi	5	1.20	0.80	2.00
		4	1.20	0.40	3.50
	per il taglio di cui al N°.35				
	Totale mc.				
39	Magistero di cuci e scuci per l'eseguimento				
	della muratura di cui al N°.35 mc.				
40	173- Sovrapprezzo alla muratura di cui innan				
	zi per l'eseguimento ad altezza maggiore di				
	m.4 per ogni m.4 (prezzo medio per i volumi				
	fra m.4 e 19 da applicarsi in ragione di L.10				
	per ogni 4 m. di altezza.				
41	Riparazione del portale in legno di porta Car				
	rese con rafforzamento della struttura esisten				
	te, sostituzione delle parti detoriate,rifat				
	tura delle fodere di tavolame e delle ferra=				
	ture e serrature, in opera compreso ogni for				
	nitura e manovolanza occorrente da specificar				
	si in sede di esecuzione a stima L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero	Lunghezza	Larghezza	
	Riporto				
	pei lavori di cui al N°.36 mc.				
	Totale mc.				
38	169- Muratura di pietra tufo e malta ordina=				
	ria pel ripristino di quella degradata.				
	Sommità del muro mc.		13.00	0.80	2.50
			9.00	1.10	3.50
	tompagnatura di vani diversi	5	1.20	0.80	2.00
		4	1.20	0.40	3.50
	per il taglio di cui al N°.35				
	Totale mc.				
39	Magistero di cuci e scuci per l'eseguimento				
	della muratura di cui al N°.35 mc.				
40	173- Sovrapprezzo alla muratura di cui innan=				
	zi per l'eseguimento ad altezza maggiore di				
	m.4 per ogni m.4 (prezzo medio per i volumi				
	fra m.4 e 19 da applicarsi in ragione di L.10				
	per ogni 4 m. di altezza.				
41	Riparazione del portale in legno di porta Car=				
	rese con rafforzamento della struttura esisten=				
	te, sostituzione delle parti detoriate, rifat=				
	ture delle fodere di tavolame e delle ferra=				
	ture e serrature, in opera compreso ogni for=				
	nitura e manovolanza occorrente da specificar=				
	si in sede di esecuzione a stima L.				
	Cap.III-Consolidamento della verticale				
	della Cappella di S.Giuseppe				
42	153- Disfacimento del manto di asfalto di co=				
	pertura mq.		15.40	6.20	
43	157- Scomposizione del solaio di copertura				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
130 72						
52.28						
	183.00	70.00		12.810,00		
26 00						
34 65						
9.60						
16.80						
104.72						
	191.77	350.00		67119.50		
	104.72	30.00		3.141.60		
	191.77	20.00		3.835.40		
				36.000,00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1307 2				
52.28				
	183.80	70.00	12.810,00	
26 00				
34 65				
9.60				
16.80				
104.72				
	191.77	350.00	67119.50	
	104.72	30.00	3.141.60	
	191.77	20.00	3.835.40	
			36.000.00	
	95.48	2.40	229 15	
	95.48	14.00	1.336.72	

1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
44	270- Manto di panconcelli di legno castagno in opera compreso l'arriociatura per la sostituzione parziale di quelle esistenti nella verticale predetta mq.				
45	273- Travi di legno castagno in opera per la sostituzione parziale di quelli deteroriati	10	6.80	0.18	0.20
46	263- Strato di asfalto minerale dello spessore di millimetri 15 con impiego di un terzo di materiale vecchi mq.		15.40	6.20	
47	147- Taglio di muratura a sezione obbligata pel consolidamento del muro verso il cortile idem in partite diverse alle altre pareti		2.00	0.80	21.00
	Totale mc.				
48	169- Muratura di pietra tufo e malta ordinaria per l'esecuzione del consolidamento predetto mc.				
49	173- Magistero di cucitura e scucitura per la muratura predetta mc.				
50	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 di altezza(Prezzo medio in ragione di L.10 per ogni m.4 salvo dettaglio in sede di esecuzione) mc.				
51	145- Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dai lavori predetti: dei lavori di cui al N°.43 mc.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero			
	Riporto				
44	270- Manto di panconcelli di legno castagno in opera compreso l'arricciatura per la sostituzione parziale di quelle esistenti nella verticale predetta mq.				
45	273- Travi di legno castagno in opera per la sostituzione parziale di quelli deterioriati	10	6.80	0.18	0.20
46	263- Strato di asfalto minerale dello spessore di millimetri 15 con impiego di un terzo di materiale vecchi mq.		15.40	6.20	
47	147- Taglio di muratura a sezione obbligata pel consolidamento del muro verso il cortile		2.00	0.80	21.00
	idem in partite diverse alle altre pareti				
	Totale mc.				
48	169- Muratura di pietra tufo e malta ordinaria per l'esecuzione del consolidamento predetto mc.				
49	173- Magistero di cucitura e scucitura per la muratura predetta mc.				
50	Sovrapprezzo alla muratura predetta per l'eseguimento ad altezza maggiore di m.4 e per ogni m.4 di altezza(Prezzo medio in ragione di L.10 per ogni m.4 salvo dettaglio in sede di esecuzione) mc.				
51	145- Trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dai lavori predetti:				
	pei lavori di cui al N°.43 mc. "				
	" " " " " 47 "				
	" " " " in seguito "				
	Totale mc.				
52	210- Intelaiate di mattoni in sostituzione				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	120.00	50.00		6.000.00		
	2.45	3.800.00		6.860.00		
	95.48	120.00		11.457 60		
33.60						
20.00						
	53.60	36.00		1.929.60		
	53.60	350.00		18.760.00		
	53.60	30.00		1.608 00		
	53.60	20.00		1.072.00		
21.00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero o delle	
	120.00	50.00		6.000.00		
	2.45	3.800.00		6.860.00		
	95.48	120.00		11.457 60		
33.60						
20.00						
	53.60	36.00		1.929.60		
	53.60	350.00		18.760.00		
	53.60	30.00		1.608 00		
	53.60	20.00		1.072.00		
21.00						
53.60						
10.00						
	84.60	70.00		5.922.00		

1955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	di quelle crollate				
	a 1° ed a 2° piano N°.	2	5.80		5.00
	nei gainetti a 2° piano		2.40		3.00
	Totale mq.				
53	168- Sarciture in locali diversi nella verti=				
	cale predetta con catenelle di mattoni ml				
54	167- Sarciture con schegge e malta di cemento				
	di lesioni diversi ml.				
55	217- Intonaco a regolo di rivestimento di nuo				
	ve strutture dei cuci e scuci nel cantone dal				
	lato interno		2.00		21.00
	dell'intelaiate 2 x	2	5.80		5.00
		2	2.40		3.00
	per rappezzi diversi mq.				
	Totale mq.				
56	282- Telai di legno castagno in opera per la				
	formazione delle finestre	2	1.40		3.00
56	345- Vetri per detti telai mq.2x	2	0.50		2.80
57	319- Dipintura ad olio a due pareti degli				
	infissi predetti 2 x	2	1.40		3.00
58	316- Dipintura a calce e colore a tre passate				
	delle pareti della camera a 2° piano in compe=				
	tenza della Cappella	2	(7.20+5.80)		4.50
59	317- Attintatura a lotto di calce sull'asfalto				
	di cui al N°.46 mq.		15.40	6.20	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero			
	Riporto				
	di quelle crollate				
	a 1° ed a 2° piano N°.		2	5.80	5.00
	nei gainetti a 2° piano			2.40	3.00
	Totale mq.				
53	168- Sarciture in locali diversi nella verti=				
	cale predetta con catenelle di mattoni ml				
54	167- Sarciture con schegge e malta di cemento				
	di lesioni diversi ml.				
55	217- Intonaco a regolo di rivestimento di nuo				
	ve strutture dalle cuci e scuci nel cantone dal				
	lato interno			2.00	21.00
	dell'intelaiate 2 x		2	5.80	5.00
			2	2.40	3.00
	per rappezzi diversi mq.				
	Totale mq.				
56	282- Telai di legno castagno in opera per la				
	formazione delle finestre		2	1.40	3.00
56	345- Vetri per detti telai mq.2x		2	0.50	2.80
57	319- Dipintura ad olio a due pareti degli				
	infissi predetti 2 x		2	1.40	3.00
58	316- Dipintura a calce e colore a tre passate				
	delle pareti della camera a 2° piano in compe=				
	tenza della Cappella		2	(7.20+5.80)	4.50
59	317- Attintatura a lotto di calce sull'asfalto				
	di cui al N°.46 mq.			15.40 6.20	
60	339- Tubazione di cemento amianto del diametro				
	di cm.20 in opera per la formazione della gron=				
	da di discarico dell'astrico della verticale				
	della cappella N°.		2		26.00
61	340- Vaschette di cemento amianto per le gronde				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
58.00						
7.20						
	65.20	140.00		9.128,00		
	30.00	60.00		1.800.00		
	50.00	15.00		750.00		
42.00						
116.00						
14.40						
45.00						
	217.40	12.00		2.608.80		
	8.40	500.00		4.200.00		
	5.60	115.00		644.00		
	16.80	39.00		655.20		
	117.00	4.80		561.60		
	95.43	3.00		286,44		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

58.00			
7.20			
	65.20	140.00	9.128.00
	30.00	60.00	1.800.00
	50.00	15.00	750.00
42.00			
116.00			
14.40			
45.00			
	217.40	12.00	2.608.80
	8.40	500.00	4.200.00
	5.60	115.00	644.00
	16.80	39.00	655.20
	117.00	4.80	561.60
	95.43	3.00	286,44
	52.00	80.00	4.160.00

19[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	predette N°.				
	Totale L.				
62	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi unitari corrispondenti a quelli della tariffa del Genio Civile in vigore al 31-12-1943 in considerazione degli ulteriori aumenti posteriormente verificatesi, escluso per le partite N°.32-33-41 L;				
	In uno				
63	Compenso a corpo per ponti di servizio, forniture e puntellature delle murature da demolire ed ogni altro onere inerente alla esecuzione dei lavori medesimi L.				
	Totale L.				
64	Per lavori imprevisti ed arrotondamento di cifra L.				
	TOTALE COMPLESSIVO LIRE				
	— un milione novecentocinquantamila —				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	2.00	90.00		180.00		
				968.854.00		
				904.382.00		
				1.873.236.00		
				50.000.00		
				1.923.236.00		
				26.764.00		
				1.950.000,00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
	2. ~~00~~	90.00	180.00	
			968.854.00	
			904.382.00	
			1.873.236.00	
			50.000.00	
			1.923.236.00	
			26.764.00	
			1.950.000,00	

1903

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

74

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE URGENTI NECESSARIE DI PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI SS.APOSTOLI IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° Giugno *194*4

Redatto dal Direttore dei lavori
G. Stornaiolo

Il Direttore
G. Stornaiolo

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI OMERE URGENTI NECESSARIE DI PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DEI SS.APOSTOLI IN NAPOLI, DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 1.800.000.00

Napoli, li 1° Giugno *194*4

Redatto dal Direttore dei lavori

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI -

1950

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- RELAZIONE -

La monumentale Chiesa dei SS.Apostoli,sorta a metà del V secolo sul posto di un tempio pagano,rifatta nelle attuali forme barocche nel 1626-33 su disegni di Francesco Grimaldi,con sontuoso interno a croce latina ad una navata fiancheggiata da cappelle,con cupola e abside rettangolare,ricca di pregevoli dipinti di Solimena,Malinconico,De Matteis,Lanfranco,ed altri non meno insigni artisti; con sottoposta Cripta grande quanto la Chiesa,a cinque navate,di cui la mediana e le estreme servivano da ambulatorio,e le intermedie da cimitero,è rimasta molto danneggiata per effetto di forti spostamenti d'aria e scuotimenti prodotti da bombe cadute nelle vicinanze.

Detti danni essenzialmente consistono in gravi dissesti statici prodotti nelle fabbriche specialmente delle Cappelle a destra della navata,e nel disgregamento quasi totale delle coperture a tetto.

Il preventivo che segue riguarda le opere urgenti e necessarie per riparare i suddetti danni e per evitare che questi si aggravino in misura irreparabile.

La spesa così risulta:

a) per lavori a misura L. 1.736.440.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero

- RELAZIONE -

La monumentale Chiesa dei SS.Apostoli,sorta a metà del V secolo sul posto di un tempio pagano,rifatta nelle attuali forme barocche nel 1626-33 su disegni di Francesco Grimaldi,con sontuoso interno a croce latina ad una navata fiancheggiata da cappelle,con cupola e absida rettangolare,ricca di pregevoli dipinti di Solimena,Malinconico,De Matteis,Lanfranco,ed altri non meno insigni artisti; con sottoposta Cripta grande quanto la Chiesa,a cinque navate,di cui la mediana e le estreme servivano da ambulatorio,e le intermedie da cimitero,è rimasta molto danneggiata per effetto di forti spostamenti d'aria e scuotimenti prodotti da bombe cadute nelle vicinanze.

Detti danni essenzialmente consistono in gravi dissesti statici prodotti nelle fabbriche specialmente delle Cappelle a destra della navata,e nel disgregamento quasi totale delle coperture a tetto.

Il preventivo che segue riguarda le opere urgenti e necessarie per riparare i suddetti danni e per evitare che questi si aggravino in misura irreparabile.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.736.440.40
2) per compenso a corpo	"	25.000.00
3) per imprevisti	"	38.559.60
TOTALE Lire		1.800.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- PREVENTIVO -				
Stima 1	Maneggiatura e trasporto orizzontale e verticale a spalla fino al sito di carico di macerie accumulate nelle varie località dei sotto tetti e lastrici, di volume complessivo salvo dettaglio in misura mc.				
2	147 - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi specie ed a qualsiasi altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature e la discesa dei materiali e il trasporto di essi fino al sito di carico:				
	a) volte delle cappelle	5	7.00	8.00	0.60
	b) nei contrafforti in verticale delle cappelle per murature da eseguire ivi a scuci e cuci 10 x	1/3	9.00	1.10	5.00
	c) parete 5° cappella a destra		3.00	0.40	5.00
	Totale mc.				
3	169 - Muratura di pietra tufo e malta di cemento da eseguire a scuci e cuci, compresi i magisteri di faccia vista - Uguali mc.				
4	173 - Magistero di scucitura e cucitura "				
5	174 - Magistero per archi e volte "				
6	177 - Forme di legname per le volte delle m.	5	7.00	8.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	- PREVENTIVO -				
Stima 1	Maneggiatura e trasporto orizzontale e verticale a spalla fino al sito di carico di macerie accumulate nelle varie località dei sotto tetti e lastrici, di volume complessivo salvo dettaglio in misura mc.				
2	147 - Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi specie ed a qualsiasi altezza, compreso ogni onere, le eventuali puntellature e la discesa dei materiali e il trasporto di essi fino al sito di carico:				
	a) volte delle cappelle	5	7.00	8.00	0.60
	b) nei contrafforti in verticale delle cappelle per murature da eseguire ivi a scuci e cuci	10 x 1/3	9.00	1.10	5.00
	c) parete 5° cappella a destra		3.00	0.40	5.00
	Totale mc.				
3	169 - Muratura di pietra tufo e malta di cemento da eseguire a scuci e cuci, compresi i magisteri di faccia vista - Uguali mc.				
4	173 - Magistero di scucitura e cucitura "				
5	174 - Magistero per archi e volte "				
6	177 - Forme di legname per le volte delle Cappelle m.	5	7.00	8.00	
7	167 - Sarcitura di lesioni con schegge di mattoni e malta di cemento o gesso ml.				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	280.00	30.00		8400.00		
168.00						
165.00						
6.00						
	339.00	36.00		12204.00		
	339.00	406.00		137634.00		
	171.00	30.00		5130.00		
	168.00	30.00		5040.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero delle o delle	ANNOTAZIONI
	280.00	30.00		8400.00		
168.00						
165.00						
6.00						
	339.00	36.00		12204.00		
	339.00	406.00		137634.00		
	171.00	30.00		5130.00		
	168.00	30.00		5040.00		
	280.00	36.00		10080.00		
	900.00	15.00		13500.00		
			L.	191988.00		

1896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
8	168 - Sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta di cemento o gesso,di sviluppo unito,salvo dettaglio in misura ml.				
9	Stima - Per ripristino di numerose corniei, cornicioni ed altri elementi architettonici danneggiati,frantumati e in parte mancanti. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
10	237 - Ponitura in opera con malta di cemento di pavimenti di quadrelli di cotto napoletani, nelle varie località della Chiesa mq.				
11	231 - Pavimentazione con quadroni di argilla di lato 0.25 in sostituzione di altrettanta rotta o mancante mq.				
12	217 - Intonachino previo arriccio e abbozzo - superficie unita approssimata,salvo dettaglio in misura mq.				
13	222 - Rinzaffo su pareti con malta ordinaria previa increspatura,sui contrafforti e sui muri contigui - Superficie c.s. mq.				
14	154 - Scomposizione di tetto a qualunque al-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
8	168 - Sarcitura di lesioni con catenelle di mattoni e malta di cemento o gesso,di sviluppo unito,salvo dettaglio in misura ml.				
9	Stima - Per ripristino di numerose cornici, cornicioni ed altri elementi architettonici danneggiati,frantumati e in parte mancanti. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
10	237 - Ponitura in opera con malta di cemento di pavimenti di quadrelli di cotto napoletani, nelle varie località della Chiesa mq.				
11	231 - Pavimentazione con quadroni di argilla di lato 0.25 in sostituzione di altrettanta rotta o mancante mq.				
12	217 - Intonachino previo arriccio e abbozzo - superficie unita approssimata,salvo dettaglio in misura mq.				
13	222 - Rinzaffo su pareti con malta ordinaria previa increspatura,sui contrafforti e sui muri contigui - Superficie c.s. mq.				
14	154 - Scomposizione di tetto a qualunque altezza compreso il trasporto dei materiali inutili fino al sito di carico				
	a) navata		2	45.00	9.00
	b) lateralmente alla Cupola . 2 x		2	12.00	8.90
	A riportarsi .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			L.	191988.00		
	450.00	60.00		27000.00		
				40000.00		
	300.00	20.00		6000.00		
	95.00	70.00		6650.00		
	850.00	12.00		10200.00		
	1500.00	6.00		9000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del	
			L.	191988.00		
	450.00	60.00		27000.00		
				40000.00		
	300.00	20.00		6000.00		
	95.00	70.00		6650.00		
	850.00	12.00		10200.00		
	1500.00	6.00		9000.00		
810.00						
427.00						
1237.00						
			L.	280838.00		

1891

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	c) sulla sagrestia	2	20.00	16.50	
	Totale mq.				
15	273 - Travi di legname castagno in opera per la formazione di grossa armatura - Volume unito salvo dettaglio in misura mc.				
16	275 - Barre di legname castagno in opera per la formazione della piccola orditura-Uniti ml.				
17	302 - Ferro lavorato,in opera,per staffe,collari,ecc. - Si prevedono salvo dettaglio Kg.				
18	Stima - Rettifica e appiombatura d'incavallature di tetto con smontaggio o montaggio dei diversi elementi,rifacimento delle calettature e ricomposizione in opera mc.				
19	272 - Fornitura e ponitura in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla in ragione di 2/3 della intera superficie mq.	2/3			
20	Stima - Riponitura in calce di tegole riutilizzabili risultanti dalla scomposizione di	1/3			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	c) sulla sagrestia	2	20.00	16.50	
	Totale mq.				
15	273 - Travi di legname castagno in opera per la formazione di grossa armatura - Volume unito salvo dettaglio in misura mc.				
16	275 - Barre di legname castagno in opera per la formazione della picccla orditura-Uniti ml.				
17	302 - Ferro lavorato,in opera,per staffe,collari,ecc. - Si prevedono salvo dettaglio Kg.				
18	Stima - Rettifica e appiombatura d'incavallature di tetto con smontaggio o montaggio dei diversi elementi,rifacimento delle calettature e ricomposizione in opera mc.				
19	272 - Fornitura e ponitura in opera di tegole piane dette alla Napoletana e coppi di argilla in ragione di 2/3 della intera superficie mq.	2/3			
20	Stima - Riponitura in calce di tegole riutilizzabili risultanti dalla scomposizione di cui al N°. 14	1/3			
21	Stima - Revisione e riparazione del rivestimento di piastrelle maiolicate della Cupola, con riponitura di piastrelle smosse,sostitu-				
	A riportarsi				

0 6 4 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
1237.00			L. 280838.00			
660.00						
	1897.00	16.00		30352.00		
	20.00	3800.00		76400.00		
	720.00	12.00		8640.00		
	500.00	10.00		5000.00		
	40.00	600.00		24000.00		
1897.00	1264.00	230.00		290871.80		
1897.00	632.34	20.00		12646.80		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
1237.00			L. 280838.00	
660.00				
	1897.00	16.00	30352.00	
	20.00	3800.00	76400.00	
	720.00	12.00	8640.00	
	500.00	10.00	5000.00	
	40.00	600.00	24000.00	
1897.00	1264.00	230.00	290871.80	
1897.00	632.34	20.00	12646.80	
			L. 738748.60	

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	zione delle rotte da fabbricare appositamente,lacertini di cemento,perni,e quant'altro occorre. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
22	Stima - Parete a castelletto esterno per la esecuzione di detta riparazione - Si assegnano salvo dettaglio L.				
23	Stima - Tavolato di scuretti di abete per chiusura provvisoria delle vetraye nei vani di luce al posto dei vetri rotti e mancanti	40	2.60		3.36
24	263 - Strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15,in opera compreso massetto di malta,sui ripiani della Cupola,sui cornicioni e nei canaloni e colmi di muri - Si prevedono salvo dettaglio in misura mq.				
25	145 - Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta: a) come da partita N°. 1 mc. b) " " " " 2 " c) dai lavori di cui alle partite N°.7-8-9-12-14 - Totale mc.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
	zione delle rotte da fabbricare appositamente,lacertini di cemento,perni,e quant'altro occorre. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.			
22	Stima - Parete a castelletto esterno per la esecuzione di detta riparazione - Si assegnano salvo dettaglio L.			
23	Stima - Tavolato di scuretti di abete per chiusura provvisoria delle vetraye nei vani di luce al posto dei vetri rotti e mancanti	40	2.60	3.36
24	263 - Strato di asfalto minerale di spessore millimetri 15,in opera compreso massetto di malta,sui ripiani della Cupola,sui cornicioni e nei canaloni e colmi di muri - Si prevedono salvo dettaglio in misura mq.			
25	145 - Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta:			
	a) come da partita N°. L mc.			
	b) " " " " 2 "			
	c) dai lavori di cui alle partite N°.7-8-9-12-14 -			
	Totale mc.			
	Totale L.			
26	Aumento del 100% per aggiornamento dei prez-			

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
			L. 738748.60			
			40000.00			
			15000.00			
	343.20	150.00		51480.00		
	400.00	160.00		64000.00		
280.00						
399.00						
150.00						
	829.00	70.00		58030.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero dell'articolo della Tariffa	ANNOTAZIONI
			L. 738748.60			
				40000.00		
				15000.00		
	343.20	150.00		51480.00		
	400.00	160.00		64000.00		
280.00						
399.00						
150.00						
	829.00	70.00		58030.00		
				967258.60		
			L.	967258.60		

1895

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto [illegible] .				
	zi unitari, escluso per le partite N°. 1-9-18-				
	20-21-22-23 L.				
27	Compenso a corpo per tutti gli oneri a cari-				
	co dell'Impresa L.				
28	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			L. 967258.60			
			769.181.80			
			25000.00			
			38559.60			
			1800000.00			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d'ordine o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			L. 967258.60			
			769.181.80			
			25000.00			
			38559.60			
			1800000.00			

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

75

R. SOPRINTENDENZA ALL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA DI NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE -

(ARCONI DELLA CROCIERA E TAMBURO CUPOLA)

SPESA PREVISTA L. 1.500.000,00

Napoli, 1 Giugno *1944.*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA DI NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE -

(ARCONI DELLA CROCIERA E TAMBURO CUPOLA)

SPESA PREVISTA L. 1.500.000,00

Napoli, 1 Giugno *1944.*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

1331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num. delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- RELAZIONE -

Compiute le opere di assicurazione provvisoria della grande cupola della Chiesa delle SS.Annunziata, edificio monumentale di sommo interesse artistico, e storico, è indispensabile provvedere alla esecuzione delle opere definitive che essenzialmente consistono nella ricostruzione totale della struttura muraria della cupola medesima, previo consolidamento statico degli arconi sui quali essa s'innalza.

Il preventivo che segue comprende:

1) la ricostruzione parziale di due arconi della crociera

2) simile ricostruzione del tamburo della cupola

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.316.962.72
2) per compenso a corpo	"	30.000.00
3) per imprevisti	"	153.037.28
TOTALE LIRE		1.500.000.00

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

PREVENTIVO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- RELAZIONE -

Compiute le opere di assicurazione provvisoria della grande cupola della Chiesa della SS.Annunziata, edificio monumentale di sommo interesse artistico. e storico, è indispensabile provvedere alla esecuzione delle opere definitive che essenzialmente consistono nella ricostruzione totale della struttura muraria della cupola medesima, previo consolidamento statico degli arconi sui quali essa s'innalza.

Il preventivo che segue comprende:

1) la ricostruzione parziale di due arconi della crociera

2) simile ricostruzione del tamburo della cupola

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	1.316.962.72
2) per compenso a corpo	"	30.000.00
3) per imprevisti	"	153.037.28
TOTALE LIRE		1.500.000.00

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

P R E V E N T I V O

1	172- Muratura di mattoni pieni e malta di cemento, da eseguire a scuci e cuci per ricostruzione delle zone in chiave dei due arconi della crociera, già assicurati con opere provvisionali.	m. 2x	4.50	4.50	1.30

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	più risalti 4 x		4.50	0.90	0.40
	T O T A L E mc.				
2	174- Magistero per archi e volte mc.				
3	173- Magistero di scucitura e cucitura "				
4	147- Taglio a sezione obbligata di muratura tufo mc.				
5	145- Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta mc.				
6	Stima- Scomposizione dell'assicurazione con legnami degli arconi, di volume complessivo, come dal computo della composizione mc.				
7	Stima-Montaggio degli stessi legnami per assicurazione della rimanente metà degli arconi, per procedere alla intera ricostruzione di cui sopra - mc.				
8	Stima-Smontaggio di dette assicurazioni a lavori compiuti mc.				
	TAMBURO CUPOLA				
	[illegible] di tufo e malta di cemento a				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero						
	Riporto					
	più risalti	4 x		4.50	0.90	0.40
	T O T A L E	mc.				
2	174- Magistero per archi e volte	mc.				
3	173- Magistero di scucitura e cucitura	"				
4	147- Taglio a sezione obbligata di muratura tufo	mc.				
5	145- Trasporto a rifiuto dei materiali di risulta	mc.				
6	Stima- Scomposizione dell'assicurazione con legnami degli arconi, di volume complessivo, come dal computo della composizione	mc.				
7	Stima-Montaggio degli stessi legnami per assicurazione della rimanente metà degli arconi, per procedere alla intera ricostruzione di cui sopra -	mc.				
8	Stima-Smontaggio di dette assicurazioni a lavori compiuti	mc.				
	TAMBURO CUPOLA					
9	169-175- Muratura di tufo e malta di cemento a grande altezza; ogni onere e magistero compresi:					
	1) per il basamento del tamburo	m.		6.00	3.40	3.00
				2.60	3.40	3.00
				5.10	3.40	3.00

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78502 1

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
52.65						
6.48						
	59. 13	1016.00		60.076.00		
	59. 13	30.00		1.773.90		
	59. 13	30.00		1.773.90		
	59.13	36.00		2.128.68		
	59.13	70.00		4.139.10		
	69.60	600.00		41.760.00		
	69.60	1.200.00		83.520.00		
	69.60	600.00		41.760.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine o	
52.65						
6.48						
	59. 13	1016.00		60.076.00		
	59. 13	30.00		1.773.90		
	59. 13	30.00		1.773.90		
	59.13	36.00		2.128.68		
	59.13	70.00		4.139.10		
	69.60	600.00		41.760.00		
	69.60	1.200.00		83.520.00		
	69.60	600.00		41.760.00		
61.20						
26.52						
52.02						
139.74				236.931.58		

1887

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	m.		9.40	3.40	3.00
			6.50	3.40	3.00
			4.00	3.40	3.00
	2) pilastri fra i vani				
	m.	3x	2.20	0.90	8.00
		3x	1.30	0.90	8.00
		3x	2.50	1.60	8.00
	3) Arconi e timpani		58.20	2.70	4.00
	In uno mc.				
	A dedurre:				
	il vuoto degli archi (diametro m.4.00)				
	m.		6.28	2.70	8.00
	Restano mc.				
10	174- Magistero per archi e volte	m. 8x	7.50	2.70	0.60
11	173- Magistero di scucitura e cucitura				
12	147- Taglio a sezione obbligata di muratura tufo mc.				
13	145- Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta mc.				
14	Stima- Spaccatoni di tufo per ossatura di cornicione, di sezione 0.25 x 0.30, in opera	ml.			
15	Stima-Spaccatelle di tufo per cornici in giro agli archi ml.				
	In uno L.				
16	Aumento del 100% per aggiornamento prezzi-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto				
			m.		9.40	3.40 3.00
					6.50	3.40 3.00
					4.00	3.40 3.00
		2) pilastri fra i vani				
			m.3x		2.20	0.90 8.00
			3x		1.30	0.90 8.00
			3x		2.50	1.60 8.00
					58.20	2.70 4.00
		3) Arconi e timpani				
		In uno	mc.			
		A dedurre:				
		il vuoto degli archi (diametro m.4.00)				
			m.		6.28	2.70 8.00
		Restano	mc.			
10	174-	Magistero per archi e volte	m.8x		7.50	2.70 0.60
11	173-	Magistero di scucitura e cucitura				
12	147-	Taglio a sezione obbligata di muratura tufo	mc.			
13	145-	Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta	mc.			
14	Stima-	Spaccatoni di tufo per ossatura di cornicione, di sezione 0.25 x 0.30, in opera	ml.			
15	Stima-	Spaccatelle di tufo per cornici in giro agli archi	ml.			
		In uno	L.			
16		Aumento del 100% per aggiornamento prezzi unitari, escluso per le partite a stima Nº 6-7-8-14-15-	L.			
		SOMMANO	L.			
17		Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico				

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				236.931.58		
139.74						
95.88						
66.30						
40.80						
47.52						
28.08						
96.00						
628.56						
1142.88						
135.65						
	1.007.23	350.00		352.530.50		
	97.20	30.00		2.916.00		
	1.007.23	30.00		30.216.90		
	1.007.23	36.00		36.260.28		
	1.007.23	70.00		70.506.10		
	210.00	100.00		21.000.00		
	107.00	40.00		4.280.00		
				754.641.36		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero o de
139.74				236.931.58	
95.88					
66.30					
40.80					
47.52					
28.08					
96.00					
628.56					
1142.88					
135.65					
	1.007.23	350.00		352.530.50	
	97.20	30.00		2.916.00	
	1.007.23	30.00		30.216.90	
	1.007.23	36.00		36.260.28	
	1.007.23	70.00		70.506.10	
	210.00	100.00		21.000.00	
	107.00	40.00		4.280.00	
				754.641.36	
				562.321.36	
				1.316.962.72	

1880

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	dell'impresa in conformità del Capitolato Generale a stampa L. . .				
18	Somma a disposizione per imprevisti L. . .				
	TOTALE COMPLESSIVO				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				1.316.962.72		
				30.000.00		
				153.037.28		
				1.500.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero dell'articolo della Tariffa	ANNOTAZIONI
				1.316.962.72		
				30.000.00		
				153.037.28		
				1.500.000.00		

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

76

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE -

(BASAMENTO CUPOLA E CUPOLA)

SPESA PREVISTA L. 1.900.000,00

Napoli, li 1 giugno *194* 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN NAPOLI - DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE - (BASAMENTO CUPOLA E CUPOLA)

SPESA PREVISTA L. 1.900.000,00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

1883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Il disgregamento totale della struttura muraria della bellissima cupola della Chiesa della SS. Annunziata, prodotto dallo scoppio di bombe nelle vicinanze, per effetto di forti spostamenti d'aria e scuotimenti, ha imposto il provvedimento della ricostruzione di essa struttura, previe le adeguate opere di puntellamento e forme.

Compiute dette opere, e progettati i lavori di consolidamento degli arconi della crociera, e la ricostruzione del tamburo, si da corso al presente progetto che essenzialmente comprenda:

1) la scomposizione del rivestimento di lastre di rame -
2) il disfacimento dello strato di battuto lapillico sottostante al predetto rivestimento -
3) la ricostruzione a sauoi e cui della struttura muraria della cupola -
4) la ricostruzione dello strato di battuto lapillico costituente manto impermeabile -

In quanto al rivestimento di lastre di rame se ne rinvia la ricomposizione ad altra epoca, quando cioè sarà possibile l'approvvigionamento di nuove lastre di rame, occor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Il disgregamento totale della struttura muraria della bellissima cupola della Chiesa della SS. Annunziata, prodotto dallo scoppio di bombe nelle vicinanze, per effetto di forti spostamenti d'aria e scuotimenti, ha imposto il provvedimento della ricostruzione di essa struttura, previe le adeguate opere di puntellamento e forme.

Compiute dette opere, e progettati i lavori di consolidamento degli arconi della crociera, e la ricostruzione del tamburo, si da corso al presente progetto che essenzialmente comprende:

1) la scomposizione del rivestimento di lastre di rame -
2) il disfacimento dello strato di battuto lapillico sottostante al predetto rivestimento -
3) la ricostruzione a scuoi e cui della struttura muraria della cupola -
4) la ricostruzione dello strato di battuto lapillico costituente manto impermeabile -

In quanto al rivestimento di lastre di rame se ne rinvia la ricomposizione ad altra epoca, quando cioè sarà possibile l'approvvigionamento di nuove lastre di rame, occorrenti per la sostituzione di quelle mancanti, corrose o comunque non più riutilizzabili.

La spesa, contenuta nei più ristretti limiti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
		così risulta:				
		1) per lavori a misura	L. 1.745.605,08			
		2) per compenso a corpo	" 50.000,00			
		3) per imprevisti	" 104.394,92			
		TOTALE LIRE	1.900.000,00			
		= P R E V E N T I V O =				
1	St.	Ponte a castelletto in legnami da costruire all'esterno in giro alla cupola, a scaloni - Misura vuoto per pieno				
		m. 64,00 x 2,00 x 8,00	mc. 1024.00			
		" 48,00 x 2,00 x 3,00	288.00			
		" 24,00 x 2,00 x 3,00	96.00			
		" 16,00 x 2,00 x 2,00	64.00			
		Totale	mc. 1472,00	20.-		29440. -
2	"	Scomposizione del manto di lamine di rame, discesa a piano terreno, trasporto e accantonamento in deposito, nell'ambito della Chiesa, si assegnano salvo dettaglio in misura	L.			25000. -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	dei prezzi					
		così risulta:				
		1) per lavori a misura	L. 1.745.605,08			
		2) per compenso a corpo	" 50.000,00			
		3) per imprevisti	" 104.394,92			
		TOTALE LIRE	1.900.000,00			
		= P R E V E N T I V O =				
1	St.	Ponte a castelletto in legnami da costruire all'esterno in giro alla cupola, a scaloni - Misura vuoto per pieno				
		m. 64,00 x 2,00 x 8,00	mc.	1024.00		
		" 48,00 x 2,00 x 3,00		288.00		
		" 24,00 x 2,00 x 3,00		96.00		
		" 16,00 x 2,00 x 2,00		64.00		
		Totale	mc.	1472,00	20.-	29440.-
2	"	Scomposizione del manto di lamine di rame, discesa a piano terreno, trasporto e accantonamento in deposito, nell'ambito della Chiesa, si assegnano salvo dettaglio in misura	L.			25000.-
3	160	Taglio di battuto lapillico, lesionato e quasi totalmente distacco				
		A riportarsi				54440.-

1883

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
		Riporto				54.440.-
		dalla massa muraria sottostante - di spessore centimetri 12, e di superficie calcolata mq.	626.-	4.-		2.504.-
4	169	Muratura di tufo e malta di cemento da eseguire a scuci e cuci:				
		basamento $\frac{2}{3}$ x 56.80x2,40x3,30 mc.	299.90			
		Cupola - pannelli fra i pilastri				
		$5x\frac{4.50+1.00}{2}$ $x\frac{2,40+1,20}{2}x14,60$ mc.	361.36			
		$\frac{3,60+1,00}{2}x\frac{1,80+1,20}{2}$ x7,20 "	24.84			
		$\frac{2,00+1,00}{2}x\frac{1,60+1,20}{2}$ x3,50 "	7.35			
		$2x\frac{4,50+3.00}{2}x\frac{2,40+1,90}{2}$ x 5,00 "	80.62			
		2 x 3,40 x 1,80 x 2,80 "	34.27			
		Totale mc.	808.33350-			282.915.50
5	172	Muratura di mattoni e malta di cemento per ricostruzione parziale di costoloni -				
		m. 4 x 2,00 x 1,50 x 8,00 mc.	96.-			
		" 3 x 1,20 x 1,20 x 6,50 "	21.60			
		" 3 x 1,20 x 1,10 x 6,50 "	25.74			
		2,00 x 1,50 x 6,00 "	18.00			
		mc.	161.34960.-			154.886.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto				54.440.-
		dalla massa muraria sottostante - di spessore centimetri 12, e di superficie calcolata	mq.	626.-	4.-	2.504.-
4	169	Muratura di tufo e malta di cemento da eseguire a scuci e cubi:				
		basamento $\frac{2}{3}$ x 56.80x2,40x3,30	mc.	299.90		
		Cupola - pannelli fra i pilastri				
		$5x\frac{4.50+1.00}{2} x\frac{2,40+1,20}{2}x14,60$	mc.	361.36		
		$\frac{3.60+1.00}{2}x\frac{1.80+1.20}{2}$ x7,20	"	24.84		
		$\frac{2.00+1.00}{2}x\frac{1,60+1,20}{2}$ x3,50	"	7.35		
		$\frac{2x4.50+3.00x2.40+1.90}{2}$ x 5,00	"	80.62		
		2 x 3,40 x 1,80 x 2,80	"	34.27		
		Totale	mc.	808.33350-		282.915.50
5	172	Muratura di mattoni e malta di cemento per ricostruzione parziale di costoloni -				
		m. 4 x 2,00 x 1,50 x 8,00	mc.	96.-		
		" 3 x 1,20 x 1,20 x 6,50	"	21.60		
		" 3 x 1,20 x 1,10 x 6,50	"	25.74		
		2,00 x 1,50 x 6,00	"	18.00		
		Totale	mc.	161.34960.-		154.886.40
6	175	Sovrapprezzo per impiego della				
		A riportarsi				494.745.90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
		Riporto				494.745.90
		malta di cemento mc. 808,33 + 161,34 mc.	969.67	56.-		54.301.52
7	173	Magistero di scucitura e cucitura Uguali mc.	969.67	30.-		29.090.10
8	147	Taglio a sezione obbligata "	969.67	36.-		34.908.12
9	145	Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta mc.	969.67	70.-		67.876.90
10	Stima	Ricostruzione di battuto lapillico per rivestiento impermeabile della cupola, di spessore reso centimetri 12, battuto gradualmente a mano, compreso ogni onere e magistero, e tenuto conto della quasi verticalità della superficie di applicazione - mq.	626.-	700.-		438.200.00
						1.119.122.54
11		Aumento del 100% per aggiornamento prezzi unitari esclusi per le partite a stima di cui ai n/ri 1-2-10 L.				626.482.54

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto				494.745.90
		malta di cemento mc. 808,33 + 161,34	mc.	969.67	56.-	54.301.52
7	173	Magistero di scucitura e cucitura Uguali	mc.	969.67	30.-	29.090.10
8	147	Taglio a sezione obbligata	"	969.67	36.-	34.908.12
9	145	Trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta	mc.	969.67	70.-	67.876.90
10	Stima	Ricostruzione di battuto lapillico per rivestiento impermeabile della cupola, di spessore reso centimetri 12, battuto gradualmente a mano, compreso ogni onere e magistero, e tenuto conto della quasi verticalità della superficie di applicazione -	mq.	626.-	700.-	438.200.00
						1.119.122.54
11		Aumento del 100% per aggiornamento prezzi unitari esclusi per le partite a stima di cui ai n/ri 1-2-10	L.			526.482.54
12		Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa in conformità del Capitolato Generale a stampa	L.			150.000.00
		A riportarsi				1.795.605.08

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITA'	PREZZO unitario	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
		Riporto				1.795.605.08
13		Somma a disposizione per imprevisti L.				104.394.92
		T O T A L E G E N E R A L E			L.	1.900.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

47

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo di spesa per la esecuzione di lavori urgenti e necessari per preservare da ulteriori danni la monumentale Cattedrale di Salerno - danneggiata da azioni belliche -

SPESA PREVISTA L. 950.000.00

Napoli, li 1° giugno 1944

Redatto dal Direttore dei lavori

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo di spesa per la esecuzione di lavori urgenti e necessari per preservare da ulteriori danni la monumentale Cattedrale di Salerno - danneggiata da azioni belliche -

SPESA PREVISTA L. 950.000.00

Napoli, li 1° giugno *1944*

Redatto dal Direttore dei lavori

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- RELAZIONE -

Il Duomo di Salerno, insigne monumento costruito nel 1079-84 da Roberto Guiscardo, nell'area dell'antica cattedrale, consacrato da Papa Gregorio VII, ricco di monumenti marmorei e decorazioni musive, rifatto nella prima metà del 700 e recentemente restaurato nella zona dell'abside e del transetto, ebbe a subire nella scorsa estate molteplici danni, specialmente alle coperture ed agli infissi esterni in dipendenza di azioni belliche, sia per effetto di bombe esplose nelle immediate vicinanze, che per schegge e frammenti anche lapidei di vicini fabbricati direttamente colpiti.

Tali danni possono, nelle linee essenziali, compendiarsi nel modo seguente:

1) degradamenti vari, più o meno accentuati, nella continuità del manto laterizio di tegoloni speciali dei tetti di copertura; dei condotti di raccolta ed esito delle acque piovane, ed agli impluvi in lamine di piombo all'innesto delle falde di tetto del transetto e della nave centrale.
2) disfacimento pressochè generale della piccola e grossa armatura nonchè del manto la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- RELAZIONE -

Il Duomo di Salerno, insigne monumento costruito nel 1079-84 da Roberto Guiscardo, nell'area dell'antica cattedrale, consacrato da Papa Gregorio VII, ricco di monumenti marmorei e decorazioni musive, rifatto nella prima metà del 700 e recentemente restaurato nella zona dell'abside e del transetto, ebbe a subire nella scorsa estate molteplici danni, specialmente alle coperture ed agli infissi esterni in dipendenza di azioni belliche, sia per effetto di bombe esplose nelle immediate vicinanze, che per schegge e frammenti anche lapidei di vicini fabbricati direttamente colpiti.

Tali danni possono, nelle linee essenziali, compendiarsi nel modo seguente:

1) degradamenti vari, più o meno accentuati, nella continuità del manto laterizio di tegoloni speciali dei tetti di copertura; dei condotti di raccolta ed esito delle acque piovane, ed agli impluvi in lamine di piombo all'innesto delle falde di tetto del transetto e della nave centrale.
2) disfacimento pressochè generale della piccola e grossa armatura nonchè del manto laterizio delle coperture degli ambienti sul portico, verso nord.
3) disfacimenti vari e turbamenti statici delle strutture murarie di sostegno delle coperture di cui al N°.2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	4) disfacimento parziale,e degradamento sensibile nelle residue parti,del soffitto piano decorato,su tavole di legno,dei locali dell'Archivio Capitolare.				
	5) disfacimenti totali e parziali,e degradamenti vari di tutti gli infissi esterni dei locali sul portico dell'atrio,e di alcuni interni; di quelli dei finestroni delle Cappelle,delle navi a sud e a nord; di quelli della nave centrale e del transetto,nonchè di quelli dei vari locali ed ambienti annessi alla Cattedrale,Basilica inferiore compresa.				
	6) degradamenti vari agli stucchi,intonaci, dipinture,ecc. delle pareti,volte,soffitti,degli ambienti sul portico dell'atrio, della Cattedrale,della Basilica inferiore.				
	7) danni e degradamenti vari allo stucco della facciata sulla via Duomo,alla scalea di accesso della detta via,alle protezioni di sporti in tegoloni di cotto.				
	Oggetto del preventivo che fa seguito è la determinazione della spesa occorrente per il restauro delle parti danneggiate o comunque degradate.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti,ed				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) disfacimento parziale,e degradamento sensibile nelle residue parti,del soffitto piano decorato,su tavole di legno,dei locali dell'Archivio Capitolare.

5) disfacimenti totali e parziali,e degradamenti vari di tutti gli infissi esterni dei locali sul portico dell'atrio,e di alcuni interni; di quelli dei finestroni delle Cappelle,delle navi a sud e a nord; di quelli della nave centrale e del transetto,nonchè di quelli dei vari locali ed ambienti annessi alla Cattedrale,Basilica inferiore compresa.

6) degradamenti vari agli stucchi,intonaci, dipinture,ecc. delle pareti,volte,soffitti,degli ambienti sul portico dell'atrio, della Cattedrale,della Basilica inferiore.

7) danni e degradamenti vari allo stucco della facciata sulla via Duomo,alla scalea di accesso dalla detta via,alle protezioni di sporti in tegoloni di cotto.

Oggetto del preventivo che fa seguito è la determinazione della spesa occorrente per il restauro delle parti danneggiate o comunque degradate.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti,ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

L'ammontare della spesa così risulta:

a) per le coperture a tetto del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Duomo L. 176.979.90				
	b) per le coperture a tetto dei locali nel portico del l'atrio ed accessori " 121.663.35				
	c) per il restauro o rifacimento d'infissi,acquisto di vetri,ecc. " 405.300.00				
	d) per minuti lavori diversi " 13.750.00				
	e) per la facciata esterna e per la scalea " 100.000.00				
	Totale lavori a misura Lire 817.693.25				
	f) Compenso a corpo " 25.000.00				
	g) Per imprevisti " 107.306.75				
	TOTALE GENERALE Lire 950.000.00				
	- PREVENTIVO -				
	I - Coperture del Duomo.				
1	Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie,compresa la sostitu-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Duomo L. 176.979.90

b) per le coperture a tetto dei locali nel portico del l'atrio ed accessori " 121.663.35

c) per il restauro o rifacimento d'infissi,acquisto di vetri,ecc. " 405.300.00

d) per minuti lavori diversi " 13.750.00

e) per la facciata esterna e per la scalea " 100.000.00

Totale lavori a misura Lire 817.693.25

f) Compenso a corpo " 25.000.00

g) Per imprevisti " 107.306.75

TOTALE GENERALE Lire 950.000.00

- PREVENTIVO -

I - Coperture del Duomo.

1 Rimaneggiamento di copertura di tetto con tegole di qualunque specie,compresa la sostituzione di tegole mancanti o rotte,e di elementi della piccola orditura,escluso il costo delle nuove forniture; ogni onere e magistero compresi:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	a) tetto sul transetto		39.85	10.50	
	più		39.70	10.50	
	Sommano mq.				
	a dedurre l'innesto delle falde sulla nave centrale	1/2	16.90	10.50	
	restano mq.				
	b) tetto sulla nave centrale	1/2	16.90	10.50	
	più	2	39.00	11.00	
	In uno mq.				
	c) tetto sulla nave a sud		57.00	15.60	
	d) " " " a nord		58.50	15.00	
2	Saldature del canalone in piombo nei compluvi fra il tetto sul transetto e quello della nave centrale, con rifosa di lamine di piombo. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
3	Per revisione, restauro e parziale ricostruzione dei canaloni di eduzione delle pluviali del tetto sulla nave centrale, si assegnano c.s. L.				
4	Idem idem di grondaie e doccioni dei tetti sul transetto e sulle navi minori - Si assegnano salvo dettaglio L.				
5	Per nuove tegole in sostituzione delle rotte	L.			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	a) tetto sul transetto			39.85	10.50
	più			39.70	10.50
	Sommano mq.				
	a dedurre l'innesto delle falde sulla nave centrale		1/2	16.90	10.50
	restano mq.				
	b) tetto sulla nave centrale		1/2	16.90	10.50
	più		2	39.00	11.00
	In uno mq.				
	c) tetto sulla nave a sud			57.00	15.60
	d) " " " a nord			58.50	15.00
2	Saldature del canalone in piombo nei compluvi fra il tetto sul transetto e quello della nave centrale,con rifosa di lamine di piombo. Si assegnano salvo dettaglio in misura	L.			
3	Per revisione,restauro e parziale ricostruzione dei canaloni di eduzione delle pluviali del tetto sulla nave centrale,si assegnano c.s.	L.			
4	Idem idem di grondaie e doccioni dei tetti sul transetto e sulle navi minori - Si assegnano salvo dettaglio	L.			
5	Per nuove tegole in sostituzione delle rotte	L.			
	II - Tetti sui locali dell' Atrio.				
6	Rimaneggiamento come al N°.1:				
	a) del tetto sulla parte sud-orientale de-				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
418.13						
416.85						
834.98						
88.73						
	746.55	20.00		14.931.00		
88.73						
1298.00						
	1386.73	30.00		41.601.90		
	889.20	35.00		31.122.00		
	877.50	30.00		26.325.00		
				5.000.00		
				8.000.00		
				20.000.00		
				30.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

418.13					
416.85					
834.98					
88.73					
	746.55	20.00		14.931.00	
88.73					
1298.00					
	1386.73	30.00		41.601.90	
	889.20	35.00		31.122.00	
	877.50	30.00		26.325.00	
				5.000.00	
				8.000.00	
				20.000.00	
				30.000.00	
				176.979.90	

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	gli ambienti sul portico, in corrispondenza del Campanile		2.80	4.55	.
			9.10	5.15	
			8.10	10.00	.
	Totale mq.				
	b) per la parte residua verso ovest		17.00	10.00	.
	c) per la parte ad ovest, in corrispondenza della testata dell'atrio verso via Duomo		30.80	4.75	
7	Rimozione della parte riutilizzabile del manto laterizio del tetto sui locali a nord, discesa e accantonamento dei materiali di risulta mq.		5.70	1.80	
			37.20	6.00	
	Totale mq.				
8	Smontaggio della piccola e grossa armatura dissestata, e ricostituzione della medesima con reimpiego dei legnami. Superficie come al numero precedente mq.				
9	Ricostituzione del manto laterizio, con tegole di recupero messe in calce mq.		19.80	6.00	
10	Idem idem con tegole nuove da costruire appositamente sul modello di quelle vecchie		5.70	1.80	
			17.40	6.00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	Riporto				
	gli ambienti sul portico,in corrispondenza del Campanile		2.80	4.55	
			9.10	5.15	
			8.10	10.00	
	Totale mq.				
	b)per la parte residua verso ovest		17.00	10.00	
	c)per la parte ad ovest,in corrispondenza della testata dell'atrio verso via Duomo		30.80	4.75	
7	Rimozione della parte riutilizzabile del manto laterizio del tetto sui locali a nord,discesa e accantonamento dei materiali di risulta mq.		5.70	1.80	
			37.20	6.00	
	Totale mq.				
8	Smontaggio della piccola e grossa armatura dissestata,e ricostituzione della medesima con reimpiego dei legnami. Superficie come al numero precedente mq.				
9	Ricostituzione del manto laterizio,con tegole di recupero messe in calce mq.		19.80	6.00	
10	Idem idem con tegole nuove da costruire appositamente sul modello di quelle vecchie		5.70	1.80	
			17.40	6.00	
	Totale mq.				
11	Muratura di pietrame calcareo e malta ordina				

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				176.979.90		
12.74						
46.87						
81.00						
	140.61	25.00		3.515.25		
	170.00	20.00		3.400.00		
	146.30	25.00		3.657.50		
10.26						
223.20						
	233.46	10.00		2.334.60		
	233.46	50.00		11.673.00		
	118.80	40.00		4.752.00		
10.26						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				176.979.90	
12.74					
46.87					
81.00					
	140.61	25.00		3.515.25	
	170.00	20.00		3.400.00	
	146.30	25.00		3.657.50	
10.26					
223.20					
	233.46	10.00		2.334.60	
	233.46	50.00		11.673.00	
	118.80	40.00		4.752.00	
10.26					
104.40					
	114.66	350.00		40.131.00	
				246.443.20	

1877

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	ria,da eseguire a scuci e cuci,per ripresa				
	di strutture dissestate portanti le copertu-				
	re suddette - Si calcolano,salvo dettaglio				
	in misura mc.				
12	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia,				
	da eseguire a scuci e cuci - Volume unito,				
	salvo dettaglio mc.				
13	Per profilatura squarci,ringrossi vari,ecc.-				
	Si assegnano salvo dettaglio L.				
14	Intonaco previo abbozzo,per rappezzi - Si as				
	segnano salvo dettaglio L.				
15	Rimozione accurata e ricostituzione a suo tem				
	po della parte di soffitto in legno decorato,				
	per la esecuzione dei lavori al tetto mq.		35.00	3.50	
16	Per restauri della decorazione di detto sof-				
	fitto,si assegnano L.				
17	Trasporto a rifiuto di materiali di risulta mc.				
	III - Infissi e vetri.				
18	Nuovi infissi di legname castagno per le fi-				
	nestre dei locali sul portico,lato nord,com-				
	pleti di scuri,ferrature,vetri e dipintura -				
	Si computano mediamente $\frac{2}{3}$		9	1.10	2.00
19	Restauro degli altri infissi suscettibili di				
	riparazione,dipintura e nuovi vetri $\frac{1}{3}$		9	1.10	2.00
20	Nuovi infissi come al N°. 17 - nei vani del $\frac{1}{3}$		6	1.10	2.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto.				
	ria,da eseguire a scuci e cuci,per ripresa				
	di strutture dissestate portanti le copertu-				
	re suddette - Si calcolano,salvo dettaglio				
	in misura mc.				
12	Muratura di mattoni pieni e malta cementizia,				
	da eseguire a scuci e cuci - Volume unito,				
	salvo dettaglio mc.				
13	Per profilatura squarci,ringrossi vari,ecc.-				
	Si assegnano salvo dettaglio L.				
14	Intonaco previo abbozzo,per rappezzi - Si as				
	segnano salvo dettaglio L.				
15	Rimozione accurata e ricostituzione a suo tem				
	po della parte di soffitto in legno decorato,				
	per la esecuzione dei lavori al tetto mq.		35.00	3.50	
16	Per restauri della decorazione di detto sof-				
	fitto,si assegnano L.				
17	Trasporto a rifiuto di materiali di risulta mc.				
	III - Infissi e vetri.				
18	Nuovi infissi di legname castagno per le fi-				
	nestre dei locali sul portico,lato nord,com-				
	pleti di scuri,ferrature,vetri e dipintura -				
	Si computano mediamente $\frac{2}{3}$	9	1.10		2.00
19	Restauro degli altri infissi suscettibili di				
	riparazione,dipintura e nuovi vetri $\frac{1}{3}$	9	1.10		2.00
20	Nuovi infissi come al N°. 17 - nei vani del				
	lato ad ovest $\frac{1}{3}$	6	1.10		2.00
	del lato a sud $\frac{2}{3}$	9	1.10		2.00
	Totale mq.				
21	Restauro come al N°. 18 $\frac{2}{3}$	6	1.10		2.00
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				246.443.20		
	5.00	1500.00		7.500.00.		
	4.00	4000.00		16.000.00		
				2.500.00		
				2.000.00		
	122,50	120.00		14.700.00		
				5.000.00		
	30.00	150.00		4.500.00		
	13.20	2000.00		26.400.00		
	6.60	650.00		4.290.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		246.443.20	
	5.00	1500.00	7.500.00.
	4.00	4000.00	16.000.00
			2.500.00
			2.000.00
	122.50	120.00	14.700.00
			5.000.00
	30.00	150.00	4.500.00
	13.20	2000.00	26.400.00
	6.60	650.00	4.290.00
4.40			
13.20			
	17.60	2000.00	35.200.00
8.80			
8.80			364.533.25

1875

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto.				
	$\frac{1}{3}$ x	9	1.10	2.00	
	Totale mq.				
22	Rimozione dei vetri e delle relative legature dai finestroni delle Cappelle, discesa e accantonamento dei materiali riutilizzabili, sgombro e trasporto a rifiuto dei residui inutili.	13	2.00	3.00	
23	Nuovi infissi in legno castagno ai detti finestroni, in opera completi di ferrature; vetri e coloritura.				
	Cappelle a nord	5	2.00		3.00
	" a sud	6	2.00		3.00
	In uno mq.				
24	Restauro dei finestroni in alto della nave centrale; sostituzione dei vetri, legature in piombo. Si assegnano salvo dettaglio in misura per finestroni . . N°.				
25	Vetri semplici messi in opera a stucco, in vari infissi del Duomo, della Cripta, della sagrestia e dei locali accessori - Si computano salvo dettaglio in misura mq.				
26	Vetri speciali, tipo Cattedrale, in opera "				
27	Per infissi vari a ricostruirsi, particolarmente per i locali sul portico, verso ovest e nord-ovest, si assegnano salvo dettaglio . L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto.				
	$\frac{1}{3}$ x	9	1.10	2.00	
	Totale mq.				
22	Rimozione dei vetri e delle relative legatu-re dai finestroni delle Cappelle,discesa e accantonamento dei materiali riutilizzabili, sgombro e trasporto a rifiuto dei residui inu tili.	13	2.00	3.00	
23	Nuovi infissi in legno castagno ai detti fi-nestroni,in opera completi di ferrature;ve-tri e coloritura.				
	Cappelle a nord	5	2.00		3.00
	" a sud	6	2.00		3.00
	In uno mq.				
24	Restauro dei finestroni in alto della nave centrale; sostituzione dei vetri,legature in piombo. Si assegnano salvo dettaglio in misu-ra per finestroni . . N°.				
25	Vetri semplici messi in opera a stucco,in va-ri infissi del Duomo,della Cripta,della sa-grestia e dei locali accessori - Si computano salvo dettaglio in misura mq.				
26	Vetri speciali,tipo Cattedrale,in opera "				
27	Per infissi vari a ricostruirsi,particolar-mente per i locali sul portico,verso ovest e nord-ovest,si assegnano salvo dettaglio . L.				
	IV - Lavori diversi.				
28	Scalpellatura d'intonaco e stucco degradati nelle pareti della Cattedrale,compreso i ponti di servizio; rifacimento dei medesimi,com-				
	A riportarsi .				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
8.80				364.533.25		
6.60						
	15.40	650.00		10.010.00		
	78.00	50.00		3.900.00		
30.00						
36.00						
	66.00	2000.00		132.000.00		
	12.00	8000.00		96.000.00		
	250.00	300.00		75.000.00		
	25.00	500.00		12.500.00		
				10.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o delle
8.80				364.533.25	
6.60					
	15.40	650.00		10.010.00	
	78.00	50.00		3.900.00	
30.00					
36.00					
	66.00	2000.00		132.000.00	
	12.00	8000.00		96.000.00	
	250.00	300.00		75.000.00	
	25.00	500.00		12.500.00	
				10.000.00	
				703.943.25	

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d' ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	preso l'attintatura:				
	a) intonaco liscio . . . mq.		.	.	
	b) intonaco a stucco modanato "				
29	Per ripristino dell'acquedotto che alimenta la fontana nell'atrio e degli accessori della Cripta,si assegnano salvo dettaglio L.		.	.	
	V - Facciata e Scalea su Via Duomo.				
30	Per il completo ripristino della scalea di accesso da via Duomo,con ricollocamento a posto di elementi spostati dalla normale giacitura e sostituzione di quelli mancanti o rotti, si assegnano salvo dettaglio in misura L.			90.00	
31	Per ripresa di intonaci a stucco lisci e modanati,sostituzione degli abachini di ardesia sui cornicioni,ripristino delle protesioni di sporti con tegole di cotto,è ripresa di coloritura,compreso gli occorrenti ponti di servizio. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
32	Compenso a corpo per tutti gli onéri inerenti alla esecuzione dei lavori in conformità del Capitolato Generale a stampa L.				
33	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE GENERALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto

preso l'attintatura:

a) intonaco liscio . . . mq.

b) intonaco a stucco modanato "

29 Per ripristino dell'acquedotto che alimenta la fontana nell'atrio e degli accessori della Cripta,si assegnano salvo dettaglio L.

V - Facciata e Scalea su Via Duomo.

30 Per il completo ripristino della scalea di accesso da via Duomo,con ricollocamento a posto di elementi spostati dalla normale giacitura e sostituzione di quelli mancanti o rotti, si assegnano salvo dettaglio in misura L.

31 Per ripresa di intonaci a stucco lisci e modanati,sostituzione degli abachini di ardesia sui cornicioni,ripristino delle protesioni di sporti con tegole di cotto,e ripresa di coloritura,compreso gli occorrenti ponti di servizio. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.

32 Compenso a corpo per tutti gli onéri inerenti alla esecuzione dei lavori in conformità del Capitolato Generale a stampa L.

33 Somma a disposizione per imprevisti L.

TOTALE GENERALE LIRE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITA parziale	QUANTITA totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				703.943.25		
	75.00	50.00		3.750.00		
	25.00	200.00		5.000.00		
				5.000.00		
				40.000.00		
				60.000.00		
				25.000.00		
				107.306.75		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				Num
			703.943.25	
	75.00	50.00	3.750.00	
	25.00	200.00	5.000.00	
			5.000.00	
			40.000.00	
			60.000.00	
			25.000.00	
			107.306.75	
			950.000.00	
			==========	

1874

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA (BATTISTERO) DI S.MARIA MAGGIORE IN NOCERA SUPERIORE (PROV. DI SALERNO) DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE E DALLA PIOGGIA DI LAPILLO VULCANICO.

SPESA PREVISTA: L. 860.000.00.

Napoli, li 1° Giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DA ULTERIORI DANNI DELLA MONUMENTALE CHIESA (BATTISTERO) DI S.MARIA MAGGIORE IN NOCERA SUPERIORE (PROV. DI SALERNO) DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE E DALLA PIOGGIA DI LAPILLO VULCANICO.

SPESA PREVISTA: L. 860.000.00.

Napoli, li 1° Giugno 1944

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: **Il Soprintendente**

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Maggiore o della Rotonda in Nocera Superiore (Prov. di Salerno), antico battistero eretto probabilmente nel V° secolo con materiali raccogliticci, è un interessante monumento, con interno a doppio colonnato di trenta colonne monolitiche che determinano un ambulacro in giro alla zona centrale in cui notasi un'ampia vasca parimenti circolare, per il battesimo ad immersione, circondate da cinque delle otto colonne originarie. Tipica la cupola che s'innalza sulla zona centrale, cilindrica all'esterno e conica all'interno con paramento visto di conci squadrati di tufo locale alternati a filari di mattoni.

Il notevole sovraccarico prodotto dalla pioggia di lapillo vulcanico nella recente eruzione del Vesuvio, ha dato luogo a cedimento della grossa armatura del tetto, i cui elementi hanno esercitato una forte pressione sulla cupola provocandone la parziale, per fortuna limitata, rovina, agevolata questa da presistenti dissesti causati da azioni belliche.

Provvedutosi allo sgombro del lapillo ed allo smontaggio del manto di tegole da potersi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

La Chiesa di S.Maria Maggiore o della Rotonda in Nocera Superiore (Prov. di Salerno), antico battistero eretto probabilmente nel V° secolo con materiali raccogliticci, è un interessante monumento, con interno a doppio colonnato di trenta colonne monolitiche che determinano un ambulacro in giro alla zona centrale in cui notasi un'ampia vasca parimenti circolare, per il battesimo ad immersione, circondate da cinque delle otto colonne originarie. Tipica la cupola che s'innalza sulla zona centrale, cilindrica all'esterno e conica all'interno con paramento visto di conci squadrati di tufo locale alternati a filari di mattoni.

Il notevole sovraccarico prodotto dalla pioggia di lapillo vulcanico nella recente eruzione del Vesuvio, ha dato luogo a cedimento della grossa armatura del tetto, i cui elementi hanno esercitato una forte pressione sulla cupola provocandone la parziale, per fortuna limitata, rovina, agevolata questa da presistenti dissesti causati da azioni belliche.

Provveduto si allo sgombro del lapillo ed allo smontaggio del manto di tegole da potersi reimpiegare, è stato accertato che per preservare il monumento da ulteriori irreparabili danni, è urgente e necessario procedere al consolidamento delle fabbriche dissestate, alla ricostruzione della parte di cupola crol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

lata, e del tetto di copertura, questo è formato da una superficie conica a livello più alto, coprente la parte centrale del battistero, e da una superficie tronco-conica ricoprente l'ambulacro. Il manto laterizio è costituito da tegoloni speciali, a sezione trasversale ondulata. Deve notarsi inoltre che, data la forma conica del manto, le tegole non sono tutte delle medesime dimensioni; ma, nel senso della pendenza del tetto, esse sono di dimensioni sedici volte differenti; di guisa che per la confezione di esse occorrono ben sedici forme; il che giustifica il costo non lieve di esse.

Le opere di cui al preventivo che segue sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L. 246.917.96
2) per la costruzione delle nuove tegole (da farsi se del caso in amministrazione diretta)	L. 532.000.00
3) per compenso a corpo	L. 10.000.00
4) per imprevisti	L. 71.082.04
	L. 860.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lata, e del tetto di copertura, questo è formato da una superficie conica a livello più alto, coprente la parte centrale del battistero, e da una superficie tronco-conica ricoprente l'ambulacro. Il manto laterizio è costituito da tegoloni speciali, a sezione trasversale ondulata. Deve notarsi inoltre che, data la forma conica del manto, le tegole non sono tutte delle medesime dimensioni; ma, nel senso della pendenza del tetto, esse sono di dimensioni sedici volte differenti; di guisa che per la confezione di esse occorrono ben sedici forme; il che giustifica il costo non lieve di esse.

Le opere di cui al preventivo che segue sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alle disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

1) per lavori a misura	L.	246.917.96
2) per la costruzione delle nuove tegole (da farsi se del caso in amministrazione diretta)	L.	532.000.00
3) per compenso a corpo	L.	10.000.00
4) per imprevisti	L.	71.082.04
TOTALE GENERALE.....	L.	860.000.00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- P R E V E N T I V O -				
1	stima- Ponte a castelletto in legname, da costruire al centro, in corrispondenza della cupola, per la ricostruzione delle fabbriche crollate. Dimensione del castelletto in pianta m. 8.00 x 8.00 - altezza m. 17.00 - volume vuoto per pieno mc.				
2	stima- Ricostruzione delle parti di cupola crollate, in muratura mista di tufelli e filari di mattoni, perfettamente identica per grado di lavorazione, qualità di materiali, e magisteri a quella esistente, compreso il magistero d'invecchiamento; forme e quant'altro occorre. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
3	stima- Muratura di tufo o mattoni con malta di cemento per ripresa di fabbriche dissestate, risarcimento di lesioni, rifazione di piattabande sui vani, ecc. Si assegnano come sopra L.				
4	273- Travi di legname abete o castagno di prima scelta, squadrati, forniti in opera per la formazione della grossa armatura del tetto, o per sostituzione o rinforzi di strutture esi=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- P R E V E N T I V O -

1	stima- Ponte a castelletto in legname, da costruire al centro, in corrispondenza della cupola, per la ricostruzione delle fabbriche crollate. Dimensione del castelletto in pianta m. 8.00 x 8.00 - altezza m. 17.00 - volume vuoto per pieno mc.				
2	stima- Ricostruzione delle parti di cupola crollate, in muratura mista di tufelli e filari di mattoni, perfettamente identica per grado di lavorazione, qualità di materiali, e magisteri a quella esistente, compreso il magistero d'invecchiamento; forme a quant'altro occorre. Si assegnano salvo dettaglio in misura L.				
3	stima- Muratura di tufo o mattoni con malta di cemento per ripresa di fabbriche dissestate, risarcimento di lesioni, rifazione di piattabande sui vani, ecc. Si assegnano come sopra L.				
4	273- Travi di legname abete o castagno di prima scelta, squadrati, forniti in opera per la formazione della grossa armatura del tetto, o per sostituzione o rinforzi di strutture esistenti compreso lo smontaggio e il trasporto a deposito del materiale di risulta.				
	Tetto sulla cupola:				
	a) cassa di appoggio alla sommità del muro m.		44.00	0.16	0.25
	b) puntoni	16	7.00	0.16	0.20

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	1088.00	20.00		21.760.00		
			25.000.00			
			20.000.00			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parcels	total			Number
	1088.00	20.00	21.760.00	
			25.000.00	
			20.000.00	
1.76				
3.58				
5.34			66.760.00	

1873

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	c) correnti	16	6.00	0.16	0.20
	d) monaco centrale		2.20	0.30	0.30
	e) sostegni fra i puntoni e i correnti,	16	2.60	0.16	0.20
	f) traverse	16	1.00	0.16	0.12
	Totale mc.				
5	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6, in opera per la formazione della piccola orditura, ogni onere e magistero compresi ml.				
6	stima- Rettifica delle catene in ferro e raddrizzamento di esse nº.				
7	Stima- Rifacimento del manto laterizio con tegole del posto riutilizzabili, previa scelta di esse in relazione alle dimensioni decrescenti dalla gronda verso il cermine, ogni magistero e perditempo compresi		3.14	7.35	7.35
8	stima- Ripristino di parte di cornicione in giro al tamburo, in pietra tufo lavorato ml.				
9	stima- Revisione e rettifica generale della grossa armatura del tetto in giro al tamburo con sostituzione di elementi rotti, bulloni,				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto				
	c) correnti	16	6.00	0.16	0.20
	d) monaco centrale		2.20	0.30	0.30
	e) sostegni fra i puntoni e i correnti,	16	2.60	0.16	0.20
	f) traverse	16	1.00	0.16	0.12
	Totale mc.				
5	275- Barre di castagno di diametro non inferiore a centimetri 6, in opera per la formazione della piccola orditura, ogni onere e magistero compresi ml.				
6	stima- Rettifica delle catene in ferro e raddrizzamento di esse Nº.				
7	Stima- Rifacimento del manto laterizio con tegole del posto riutilizzabili, previa scelta di esse in relazione alle dimensioni decrescenti dalla gronda verso il cermine, ogni magistero e perditempo compresi		3.14	7.35	7.35
8	stima- Ripristino di parte di cornicione in giro al tamburo, in pietra tufo lavorato ml.				
9	stima- Revisione e rettifica generale della grossa armatura del tetto in giro al tamburo con sostituzione di elementi rotti, bulloni, staffe e simili. Si assegnano salvo dettaglio L.				
10	Barre come al Nº.5 ml.				
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
5.34				66.760.00		
3.07						
0.20						
1.33						
0.31						
	10.25	3800.00		38.950.00		
	150.00	12.00		1.800.00		
	16.00	100.00		1.600.00		
	169.62	50.00		8.481.00		
	25.00	150.00		3.750.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del	
5.34				66.760.00		
3.07						
0.20						
1.33						
0.31						
	10.25	3800.00		38.950.00		
	150.00	12.00		1.800.00		
	16.00	100.00		1.600.00		
	169.62	50.00		8.481.00		
	25.00	150.00		3.750.00		
				8.000.00		
	200.00	12.00		2.400.00		
				131.741.00		

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
11	stima- Costo e trasporto a piè d'opera di tegole di argilla, di forma speciale a sezione trasversale ondulata, a sagoma decrescente dal basso in alto, (sedici sagome diverse l'una dall'altra), da confezionare espressamente sui modelli antichi nº.				
12	stima- Rifacimento di manto di tetto core al Nº.7 di misura 3.14 ($14.70^2 - 7.00^2$) Mq.				
13	stima- Riparazione delle grondaie di esito delle piovane, con sostituzione di elementi rotti, saldature, staffe, ecc. Si assegnano salvo dettaglio L.				
14	289- Riparazione d'infissi rimettendoli a squadro con zeppe e caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e fogliette, compreso la mancatura di boccatura, la ripassatura della ferramenta ed ogni altro onere e magistero per il loro perfetto funzionamento, nonchè la sfilatura e rimessa a posto		6	2.00	0.80
	più	6 x ½	3.14	0.40	0.40
	Totale mq.				
	... mani listoni e traverse, si				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero				
	Riporto					
11	stima- Costo e trasporto a piè d'opera di tegole di argilla, di forma speciale a sezione trasversale ondulata, a sagoma decrescente dal basso in alto, (sedici sagome diverse l'una dall'altra), da confezionare espressamente sui modelli antichi N°.					
12	stima- Rifacimento di manto di tetto come al N°.7 di misura 3.14 ($14.70^2 - 7.00^2$) Mq.					
13	stima- Riparazione delle grondaie di esito delle piovane, con sostituzione di elementi rotti, saldature, staffe, ecc. Si assegnano salvo dettaglio L.					
14	289- Riparazione d'infissi rimettendoli a squadro con zeppe e caviglie, con aggiunta di stilette, tasselli e fogliette, compreso la mancatura di boccatura, la ripassatura della ferramenta ed ogni altro onere e magistero per il loro perfetto funzionamento, nonchè la sfilatura e rimessa a posto		6	2.00		0.80
	più		6 x $\frac{1}{2}$	3.14	0.40	0.40
	Totale mq.					
15	Per spezzatoie, nuovi listoni e traverse, si assegnano salvo dettaglio L.					
16	280- Nuove invetriate di legname castagno a due partite, armate a telaio, con listoni scor					
	a riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				131.741.00		
	3800.00	140.00		532.000.-		
	524.66	50.00		26.233.00		
				3.500.00		

parziale	totale			Numero
			131.741.00	
	3800.00	140.00	532.000.-	
	524.66	50.00	26.233.00	
			3.500.00	
9.60				
1.50				
	11.10	32.00	355.20	
			1.200.00	
		532.000.-	163.029.20	

1863

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	niciati, in opera complete di ferramenta e				
	serramanta	8	2.00		0.80
		8 x π	3.14	0.40	0.40
	Totale Mq.	2			
17	stima- Per costo e ponitura in opera di vetri				
	Si assegnano salvo dettaglio L.				
18	319- Coloritura ad olio a due passate previa				
	imprimitura, stuccheggiatura e raffinatura.				
	Superficie 2 x(11.10 + 14.81) Mq.				
	- LOCALI ANNESSI -				
19	153- Disfacimento di manto di asfalto, compre				
	so la spicconatura del masso concreto sotto=				
	stante, della terrazza di copertura		4.00	8.00	
20	157- Scomposizione di solaio con ossatura di				
	travi in legno e panconcelli Mq.				
21	269 (b)- Travi di legname castagno forniti in				
	opera, compreso stroncatura delle testate,				
	scortecciatura ed apparecchio, impegolatura delle tenute, taglio di inca=				
	stri e fori, suggellatura degli stessi con				
	malta di cemento e scaglie di mattoni, per la				
	ricostruzione del solaio suddetto	5	4.60		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero		Numero			
	Riporto				
	niciati, in opera completa di ferramenta e serramenta	8	2.00		0.80
		8 x π/2	3.14	0.40	0.40
	Totale Mq.				
17	stima- Per costo e ponitura in opera di vetri. Si assegnano salvo dettaglio L.				
18	319- Coloritura ad olio a due passate previa imprimitura, stuccheggiatura e raffinatura. Superficie 2 x(11.10 + 14.81) Mq.				
	- LOCALI ANNESSI -				
19	153- Disfacimento di manto di asfalto, compreso la spicconatura del masso concreto sottostante, della terrazza di copertura		4.00	8.00	
20	157- Scomposizione di solaio con ossatura di travi in legno e panconcelli Mq.				
21	269 (b)- Travi di legname castagno forniti in opera, compreso stroncatura delle testate, scortecciatura ed apparecchio, impegolatura delle tenute, taglio di incastri e fori, suggellatura degli stessi con malta di cemento e scaglie di mattoni, per la ricostruzione del solaio suddetto	5	4.60		
22	270- Manto di panconcelli di castagno scelti e messi in opera ben aderenti, arriccio superiore di malta e strato di terriccio di spes=				

a riportarsi -.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			532.000.-	163.029.20		
12.80						
2.01						
	14.81	400.-		5.924.00		
				6.500.00		
	51.82	39.00		2.020.98		
	32.00	2.40		76.80		
	32.00	14.00		448.00		
	23.00	100.00		2.300.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero d'ordine o delle partite	
			532.000.-	163.029.20		
12.80						
2.01						
	14.81	400.-		5.924.00		
				6.500.00		
	51.82	39.00		2.020.98		
	32.00	2.40		76.80		
	32.00	14.00		448.00		
	23.00	100.00		2.300.00		
			532.000.-	180.298.98		

1867

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	sore sino a cm.25, il tutto eseguito a qua=				
	lunque altezza, incluso ogni magistero Mq.		4.00	8.00	
23	187- Masso concreto di detriti di tufo e mal=				
	ta ordinaria di spessore fino a cm.6, ben pisto				
	nato e livellato Mq.				
24	265- Strato di asfalto minerale di spessore				
	millimetri 15 con impiego di un terzo di ma=				
	teriale vecchio Mq.				
25	stima- Taglio e suggellatura di cavaci e po=				
	dee d'intonachino ml.				
26	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto mq.		7.00	8.00	
27	stima- Trasporto a spalla orizzontale e ver=				
	ticale per la discesa dei materiali di risul				
	ta mc.				
28	145- Trasporto alle pubbliche discariche di				
	detti materiali mc.				
	Totale L.				
	...ggiamento dei prezzi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto			
	sore sino a cm.25, il tutto eseguito a qua=			
	lunque altezza, incluso ogni magistero	Mq.	4.00 8.00	
23	187- Masso concreto di detriti di tufo e mal=			
	ta ordinaria di spessore fino a cm.6, ben pista			
	nato e livellato	Mq.		
24	265- Strato di asfalto minerale di spessore			
	millimetri 15 con impiego di un terzo di ma=			
	teriale vecchio	Mq.		
25	stima- Taglio e suggellatura di caraci e po=			
	dee d'intonachino	ml.		
26	267- Rimaneggiamento di copertura di tetto	m.	7.00 8.00	
27	stima- Trasporto a spalla orizzontale e ver=			
	ticale per la discesa dei materiali di risul			
	ta	mc.		
28	145- Trasporto alle pubbliche discariche di			
	detti materiali	mc.		
	Totale	L.		
29	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi			
	unitari, escluso per le partite N.1-2-3-6-7			
	8-9-11-12-13-15-17-25-27-	L.		
	Importo lavori a misura	L.		
	a riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			532.000.-	180.298.98		
	32.00	50.00		1.600.00		
	32.00	10.00		320.00		
	32.00	120.00		3.840.00		
	24.00	20.00		480.00		
	56.00	12.00		672.00		
	50.00	40.00		2.000.00		
	50.00	70.00		3.500.00		
				192.710.98		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o del	
			532.000.-	180.298.98		
	32.00	50.00		1.600.00		
	32.00	10.00		320.00		
	32.00	120.00		3.840.00		
	24.00	20.00		480.00		
	56.00	12.00		672.00		
	50.00	40.00		2.000.00		
	50.00	70.00		3.500.00		
				192.710.98		
				54.206.98		
				246.917.96		
			532.000.-	246.917.96		

1866

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto . L.				
	Somma per acquisto di tegole L.				
30	Compenso a corpo per tutti gli oneri inerenti alla esecuzione dei lavori in conformità del Capitolato Generale a stampa L.				
31	Somma a disposicione per imprevisti L.				
	TOTALE GENERALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
			532.000.-	246.917.96		
				532.000.00		
				10.000.00		
				71.082.04		
				860.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero d... o della...	
			532.000.-	246.917.96		
				532.000.00		
				10.000.00		
				71.082.04		
				860.000.00		

1965

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

2° Preventivo DI SPESA PER IL RECUPERO DI FRAMMENTI ARTISTICI E DI MATERIALE ARCHEOLOGICO SEPOLTO SOTTO LE MACERIE ACCUMULATE NELL'INTERNO DEL MONUMENTALE DUOMO DI BENEVENTO - DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 760.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2° Preventivo DI SPESA PER IL RECUPERO DI FRAMMENTI ARTISTICI E DI MATERIALE ARCHEOLOGICO SEPOLTO SOTTO LE MACERIE ACCUMULATE NELL'INTERNO DEL MONUMENTALE DUOMO DI BENEVENTO - DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA: L. 760.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1963

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Effettuato lo sgombro delle macerie in conformità del preventivo redatto il 15-2-944, poichè il recupero dei frammenti e del materiale d'interesse artistico e archeologico ha dato proficui risultati, si è ravvisata la necessità di proseguire l'opera, estendendola a tutto il materiale crollato.

Si è redatto, pertanto, il preventivo che segue, il cui ammontare così risulta:

1) per lavori a misura	L.	636.732.00
2) per lavori in economia e per guardiania notturna	"	61.830.00
3) per compenso a corpo	"	20.000.00
4) per imprevisti	"	41.438.00
Totale	L.	760.000.00

- P R E V E N T I V O -

1	Scavo di macerie di qualunque specie, compreso la rottura in fruntumi di massi di muratura, secondo le prescrizioni insindacabili della direzione dei lavori, eseguito con ogni diligenza e accuratezza per il recupero senza danneggiamenti dei frammenti archeologici e	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Effettuato lo sgombro delle macerie in conformità del preventivo redatto il 15-2-944, poichè il recupero dei frammenti e del materiale d'interesse artistico e archeologico ha dato proficui risultati, si è ravvisata la necessità di proseguire l'opera, estendendola a tutto il materiale crollato.

Si è redatto, pertanto, il preventivo che segue, il cui ammontare così risulta:

1) per lavori a misura	L.	636.732.00
2) per lavori in economia e per guardiania notturna	"	61.830.00
3) per compenso a corpo	"	20.000.00
4) per imprevisti	"	41.438.00
Totale	L.	760.000.00

- P R E V E N T I V O -

1 Scavo di macerie di qualunque specie, comprese la rottura in fruntumi di massi di muratura, secondo le prescrizioni insindacabili della direzione dei lavori, eseguito con ogni diligenza e accuratezza per il recupero senza danneggiamenti dei frammenti archeologici e degli oggetti d'arte frammisti alle macerie, compreso la pulitura e il trasporto in deposito del materiale riutilizzabile che rimane a disposizione dell'Amministrazione, ed a ri=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	fiuto del materiale inutilizzabile -				
	Sez. II a III - mc.		18.00	$\frac{58.00 + 63.78}{2}$	
	Sez. III a IV - "		12.00	$\frac{63.78 + 61.00}{2}$	
	Coro "		$\frac{13.80}{2}^2$	3.14	3.50
	Totale mc.				
2	Trasporto e accatastamento in deposito dei materiali pesanti (blocchi di pietra, statue, colonne, trabeazioni, ecc. di peso ciascun pezzo eccedente Kg.250) da eseguirsi con mezzi d'opera speciali o previo imballo con tavolame, puntelli e simili - Si prevedono salvo dettaglio mc.				
3	Per lavori in economia non suscettibili di preventiva esatta progettazione, per fotografie, calchi in gesso e misure idonee a preservare la superficie dei frammenti intaccata dal fuoco o da altre azioni chimiche e fisiche. Si assegnano salvo dettaglio L.				
4	Servizio di guardiania notturna per mesi tre Sono in uno nottate N°.				
5	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	fiuto del materiale inutilizzabile -		
	Sez. II a III -	mc.	18.00 $\frac{58.00 + 63.78}{2}$
	Sez. III a IV -	"	12.00 $\frac{63.78 + 61.00}{2}$
	Coro	"	$\frac{13.80^{2}}{2}$ 3.14 3.50
	Totale	mc.	
2	Trasporto e accatastamento in deposito dei materiali pesanti (blocchi di pietra, statue, colonne, trabeazioni, ecc. di peso ciascun pezzo eccedente Kg.250) da eseguirsi con mezzi d'opera speciali o previo imballo con tavolame, puntelli e simili - Si prevedono salvo dettaglio	mc.	
3	Per lavori in economia non suscettibili di preventiva esatta progettazione, per fotografie, calchi in gesso e misure idonee a preservare la superficie dei frammenti intaccata dal fuoco o da altre azioni chimiche e fisiche. Si assegnano salvo dettaglio	L.	
4	Servizio di guardiania notturna per mesi tre Sono in uno nottate	N°.	
5	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa in conformità del Capitolato Generale a Stampa	L.	

a riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
- 1096.02						
- 748.68						
- 1046.46						
	2891.16	200.-		578.232.00		
	90.00	650.00		58.500.00		
				50.000.00		
	91.00	130.00		11.830.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- 1096.02			
- 748.68			
- 1046.46			
	2891.16	200.-	578.232.00
-	90.00	650.00	58.500.00
-			50.000.00
-	91.00	130.00	11.830.00
-			20.000.00
			718.562.00

186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
6	**Somma a disposizione per imprevisti L.**				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				718.562.00		
				41.438.00		
				760.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale			Numero
			718.562.00	
			41.438.00	
			760.000.00	

1869

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

80

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI SPESE URGENTI NECESSARIE DI PRESERVAZIONE DEGLI AVANZI DEL MONUMENTALE DUOMO DI BENEVENTO - DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE -

COSTRUZIONE DI MURI DI RECINZIONE DELL'AREA DEL DUOMO E DEMOLIZIONE DI STRUTTURE PERICOLANTI - SPESA PREVISTA: L. 260.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - 194 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI SPESE URGENTI NECESSARIE

DI PRESERVAZIONE DEGLI AVANZI DEL MONUMENTALE DUOMO DI BENEVENTO -

DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE -

COSTRUZIONE DI MURI DI RECINZIONE DELL'AREA DEL DUOMO E DEMOLIZIONE DI

STRUTTURE PERICOLANTI - SPESA PREVISTA: L. 260.000.00.

Napoli, li 1 - Giugno - *194* 4

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	- R E L A Z I O N E -				
	Per la salvaguardia da manomissioni e danneggiamenti degli avanzi del distrutto Duomo di Benevento, avanzi e frammenti di somme interesse artistico ed archeologico, è indispensabile ed urgente provvedere alla costruzione di muri di recinzione dell'area su cui si ergeva il monumentale Tempio, come è indispensabile ed urgente procedere alla demolizione di strutture murarie pericolanti.				
	Si è compilato pertanto la perizia che segue il cui ammontare così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 212.750.62				
	2) per eventuali lavori in economia non suscettibili di preventiva progettazione " 15.000.00				
	3) per compenso a corpo " 8.000.00				
	4) per imprevisti " 24.249.38				
	TOTALE L. 260.000.00				
	- P R E V E N T I V O -				
1	Demolizione di strutture murarie lesionate e pericolanti, a qualunque altezza, rette o curve, con l'uso del piccone o palanchino, esclu				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Per la salvaguardia da manomissioni e danneggiamenti degli avanzi del distrutto Duomo di Benevento, avanzi e frammenti di somma interesse artistico ed archeologico, è indispensabile ed urgente provvedere alla costruzione di muri di recinzione dell'area su cui si ergeva il monumentale Tempio, come è indispensabile ed urgente procedere alla demolizione di strutture murarie pericolanti.

Si è compilato pertanto la perizia che segue il cui ammontare così risulta:

1)	per lavori a misura	L. 212.750.62
2)	per eventuali lavori in economia non suscettibili di preventiva progettazione	" 15.000.00
3)	per compenso a corpo	" 8.000.00
4)	per imprevisti	" 24.249.38
	TOTALE	L. 260.000.00

- P R E V E N T I V O -

1 Demolizione di strutture murarie lesionate e pericolanti, a qualunque altezza, rette o curve, con l'uso del piccone o palanchino, esclu se l'impiego delle mine, e delle funi, compre se i ponti di servizio, lo smontaggio e la discesa delle parti in marmo o pietra da taglio di ornamento, il trasporto in deposito nel=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	l'area del Duomo dei materiali che a giudizio insindacabile della direzione saranno ritenuti riutilizzabili, nonchè il trasporto alle pubbliche discariche in destra del fiume Calore dei materiali inservibili.				
	A) Cappella S.Sacramento in corpo avanzato nella piazza Orsini -				
	1° porzione		$\frac{5.00 \times 3.00}{2}$	1.20	8.00
	2° "		7.50	1.20	8.00
	3° "		10.30	1.20	8.00
	B) Muro perimetrale navata - lato verso piazza Orsini - 1° porzione		6.00	1.10	8.00
	2° "		3.60	1.10	4.50
	C) Muro perimetrale allo spigolo tra il Corso Garibaldi e Via Carlo Torre				
	1° porzione		$\frac{3.00 \times 5.00}{2}$	1.50	11.00
	2° "		3.50	2.00	4.00
	3°/ "		3.35	1.50	4.00
	Totale mc.				
2	Sterro compreso l'eventuale spicconatura e rimozione di macerie e terreno per scoprire le vecchie fondazioni, o per dar luogo alle nuove, per la costruzione dei muri di recinzione, compreso l'onere del recupero dei materiali riutilizzabili con particolare riguardo agli elementi artistici ed archeologici, e compreso				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.		Num.			
	l'area del Duomo dei materiali che a giudizio insindacabile della direzione saranno ritenuti riutilizzabili, nonchè il trasporto alle pubbliche discariche in destra del fiume Calore dei materiali inservibili.				
	A) Cappella S.Sacramento in corpo avanzato nella piazza Orsini -				
	1° porzione		$\frac{5.00 \times 3.00}{2}$	1.20	8.00
	2° "		7.50	1.20	8.00
	3° "		10.30	1.20	8.00
	B) Muro perimetrale navata - lato verso piazza Orsini - 1° porzione		6.00	1.10	8.00
	2° "		3.60	1.10	4.50
	C) Muro perimetrale allo spigolo tra il Corso Garibaldi e Via Carlo Torre				
	1° porzione		$\frac{3.00 \times 5.00}{2}$	1.50	11.00
	2° "		3.50	2.00	4.00
	3° "		3.35	1.50	4.00
	Totale mc.				
2	Sterro compreso l'eventuale spicconatura e rimozione di macerie e terreno per scoprire le vecchie fondazioni, o per dar luogo alle nuove, per la costruzione dei muri di recinzione, compreso l'onere del recupero dei materiali riutilizzabili con particolare riguardo agli elementi artistici ed archeologici, e compreso pure il paleggio e il carico sui carri e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale inutile:				
	1° porzione (a Piazza Orsini)		7.50	0.80	2.00
	a riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	*ANNOTAZIONI*
parziale	totale		a corpo	a misura		
38.40						
72.00						
98.88						
52.80						
17.82						
66.00						
28.00						
20.08						
	393.98	150.00		59.097.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	38.40				
	72.00				
	98.88				
	52.80				
	17.82				
	66.00				
	28.00				
	20.08				
		393.98	150.00		59.097.00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	2° porzione		10.30	0.80	2.30
	3° "		35.00	1.50	1.50
	all'angolo Corso Garibaldi e Via Carlo Torre		4.00	4.00	2.50
	Totale mc.				
3	Muratura di pietrame spaccato e corsi di mat= teni posti ogni 60 cm. (pietrame e mattoni del sito) e malta comune, compreso i ponti di servi zio, le riboccature ed ogni altro onere e ma= gistero-				
	per i muri di cinta su piazza Orsini-1° porzione		7.50	0.50	2.50
	2° porzione		10.30	0.50	2.50
	3° "		35.00	0.50	2.50
	all'angolo tra Corso Garibaldi e via Carlo Torre		11.00	0.80	5.00
	Totale mc.				
	Sommano L.				
4	Aumento del 25% per eventuale aggiornamento dei prezzi unitari L.				
5	Per eventuali lavori in economia da eseguirsi in corso di opera non suscettibili di preven= tiva progettazione L.				
6	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa in conformità del Capitolato Ge= nerale a Stampa L.				
7	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Numero			
	Riporto		10.30	0.80	2.30
	2° porzione		35.00	1.50	1.50
	3° "		4.00	4.00	2.50
	all'angolo Corso Garibaldi e Via Carlo Torre				
	Totale mc.				
3	Muratura di pietrame spaccato e corsi di mat= teni posti ogni 60 cm. (pietrame e mattoni del sito) e malta comune, compreso i ponti di servi zio, le ribocoature ed ogni altro onere e ma= gistero-				
	per i muri di cinta su piazza Orsini-1° porzione		7.50	0.50	2.50
	2° porzione		10.30	0.50	2.50
	3° "		35.00	0.50	2.50
	all'angolo tra Corso Garibaldi e via Carlo Torre		11.00	0.80	5.00
	Totale mc.				
	Sommano L.				
4	Aumento del 25% per eventuale aggiornamento dei prezzi unitari L.				
5	Per eventuali lavori in economia da eseguirsi in corso di opera non suscettibili di preven= tiva progettazione L.				
6	Compenso a corpo per tutti gli oneri a carico dell'impresa in conformità del Capitolato Ge= nerale a Stampa L.				
7	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
12.00				59.097.00		
18.95						
105.00						
40.00						
	175.95	100.00		17.595.00		
9.38						
12.88						
43.75						
44.00						
	110.01	850.00		93.508.50		
				170.200.50		
				42.550.12		
				15.000.00		
				8.000.00		
				24.249.38		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12.00				59.097.00	
18.95					
105.00					
40.00					
	175.95	100.00		17.595.00	
9.38					
12.88					
43.75					
44.00					
	110.01	850.00		93.508.50	
				170.200.50	
				42.550.12	
				15.000.00	
				8.000.00	
				24.249.38	
				260.000.00	

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

81

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DAL PERICOLO DI ROVINA DELLA MONUMENTALE FACCIATA DEL DUOMO DI BENEVENTO, DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 2.000.000,00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

g. Jung Galvano

Il Direttore

g. Baer

Visto: **Il Soprintendente**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DAL PERICOLO DI ROVINA DELLA MONUMENTALE FACCIATA DEL DUOMO DI BENEVENTO, DISTRUTTO DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 2.000.000,00

Napoli, li 1 giugno *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore

Visto: Il Soprintendente

1855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

- R E L A Z I O N E -

Il Duomo di Benevento, monumento di sommo interesse archeologico, è stato, com'è noto, totalmente distrutto per effetto di azioni belliche.

Dell'insigne monumento rimane, tuttavia, la facciata principale, per quanto gravemente danneggiata e compromessa nelle sue condizioni di stabilità.

Limitando per ora l'esame alle murature del fronte principale si rileva:

1) che per effetto degli scoppi, degli spostamenti d'aria e delle oscillazioni si sono prodotte nelle fabbriche lesioni di notevole ampiezza, non solo; ma, ciò che desta maggiore preoccupazione, si è verificato un disgregamento nelle fabbriche medesime presso che generale, tale da produrre il distacco completo della malta dalle pietre. Siffatto fenomeno è altresì conseguenza dell'azione deleteria del fuoco sulle malte e sulle pietre; giacchè per effetto di bombe incendiarie ebbero a svilupparsi contemporaneamente al crollo vasti incendi -

2) che tutte le strutture in marmo che adorna-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- R E L A Z I O N E -

Il Duomo di Benevento, monumento di sommo interesse archeologico, è stato, com'è noto, totalmente distrutto per effetto di azioni belliche.

Dell'insigne monumento rimane, tuttavia, la facciata principale, per quanto gravemente danneggiata e compromessa nelle sue condizioni di stabilità.

Limitando per ora l'esame alle murature del fronte principale si rileva:

1) che per effetto degli scoppi, degli spostamenti d'aria e delle oscillazioni si sono prodotte nelle fabbriche lesioni di notevole ampiezza, non solo; ma, ciò che desta maggiore preoccupazione, si è verificato un disgregamento nelle fabbriche medesime presso che generale, tale da produrre il distacco completo della malta dalle pietre. Siffatto fenomeno è altresì conseguenza dell'azione deleteria del fuoco sulle malte e sulle pietre; giacchè per effetto di bombe incendiarie ebbero a svilupparsi contemporaneamente al crollo vasti incendi -

2) che tutte le strutture in marmo che adornavano la facciata inoorporate nelle fabbriche, per effetto del suddetto fenomeno di disgregamento non fanno ora più corpo con le fabbriche medesime, e risultano pertanto semplicemente frammiste alla struttura

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	muraria senza il necessario legamento -				
	3) che i due speroni in muratura di mattoni, costruiti probabilmente all'epoca dell'ampliamento del Tempio a cinque navate, sono completamente staccati dalle murature della facciata -				
	4) che l'ultima luce corrispondente alla navata estrema destra è totalmente crollata.				
	5) che il 2° e 3° arco ciechi della loggia adornante la facciata sono sfondati -				
	Indipendentemente dalla soluzione che a suo tempo sarà data alla ricostruzione della Cattedrale, non si può oggi trascurare il problema di garentire la stabilità della facciata in oggetto, che per ovvie ragioni artistiche, archeologiche e storiche dev'essere conservata.				
	A salvaguardia del complesso architettonico in parola si ritiene urgente provvedere alle seguenti opere di carattere assicurativo, atte ad eliminare il pericolo del crollo totale.				
	Tali provvidenze essenzialmente consistono:				
	1) nella chiusura in muratura dei tre vani di				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

muraria senza il necessario legamento -

3) che i due speroni in muratura di mattoni, costruiti probabilmente all'epoca dell'ampliamento del Tempio a cinque navate, sono completamente staccati dalle murature della facciata -

4) che l'ultima luce corrispondente alla navata estrema destra è totalmente crollata.

5) che il 2° e 3° arco ciechi della loggia adornante la facciata sono sfondati -

Indipendentemente dalla soluzione che a suo tempo sarà data alla ricostruzione della Cattedrale, non si può oggi trascurare il problema di garentire la stabilità della facciata in oggetto, che per ovvie ragioni artistiche, archeologiche e storiche dev'essere conservata.

A salvaguardia del complesso architettonico in parola si ritiene urgente provvedere alle seguenti opere di carattere assicurativo, atte ad eliminare il pericolo del crollo totale.

Tali provvidenze essenzialmente consistono:

1) nella chiusura in muratura dei tre vani di ingresso -

2) nel puntellamento preventivo e nel consolidamento definitivo delle parti ornamentali in marmo -

3) nella chiusura dei vani di tutte le apertu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	re del piano terreno, con murature di mattoni pieni e malta di cemento -				
	4)nella chiusura con muratura di mattoni della breccia aperta in corrispondenza del 2° e 3° arco della loggia cieca, nonchè del quarto arco -				
	5) nella ripresa a scuci e cuci della muratura della facciata a tutto spessore, con particolari accorgimenti tecnici per incorporare stabilmente nella muratura stessa le tenute dei blocchi in pietra da taglio che adornano la facciata. La nuova muratura dovrà essere spinta fino a trovare un piano di appoggio solido, e dovrà essere eseguita a sezioni -				
	6) nella ripresa a scuci e cuci di tutte le murature nei posti ove ne sarà ravvisata la necessità in seguito ai saggi che saranno praticati all'atto esecutivo -				
	Dalla descrizione sommaria delle opere a farsi emerge chiaramente che nessuna previsione esatta può essere elaborata a priori delle quantità di muratura di cui ai numeri 5 e 6, perchè nei vari rimaneggiamenti e consolidamenti eseguiti nelle murature stesse nel decorso lungo periodo di nove				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESCRIZIONE	Numero	
	re del piano terreno, con murature di mattoni pieni e malta di cemento -		
	4)nella chiusura con muratura di mattoni della breccia aperta in corrispondenza del 2° e 3° arco della loggia cieca, nonchè del quarto arco -		
	5) nella ripresa a scuci e cuci della muratura della facciata a tutto spessore, con particolari accorgimenti tecnici per incorporare stabilmente nella muratura stessa le tenute dei blocchi in pietra da taglio che adornano la facciata. La nuova muratura dovrà essere spinta fino a trovare un piano di appoggio solido, e dovrà essere eseguita a sezioni -		
	6) nella ripresa a scuci e cuci di tutte le murature nei posti ove ne sarà ravvisata la necessità in seguito ai saggi che saranno praticati all'atto esecutivo -		
	Dalla descrizione sommaria delle opere a farsi emerge chiaramente che nessuna previsione esatta può essere elaborata a priori delle quantità di muratura di cui ai numeri 5 e 6, perchè nei vari rimaneggiamenti e consolidamenti eseguiti nelle murature stesse nel decorso lungo periodo di nove secoli furono adoperati sistemi di costruzione, materiali e malte di tipi differenti, i quali si sono comportati in modo diverso sia all'azione del calore sia a quella degli spostamenti d'aria e delle oscillazio-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	ni. 7) nel puntellamento con barbacani in muratura da costruire contro la faccia interna del muro di facciata, al fine di contrastare eventuali spinte prodotte da oscillazioni per l'azione del vento o di altre cause meccaniche - Per i motivi sopra cennati non è possibile compilare un preventivo dettagliato di spesa; epperò le cifre riportate nella perizia che segue debbano essere intese come indicazioni di massima, il cui dettaglio potrà essere precisato in contabilità a lavori compiuti. La spesa così risulta: 1) per lavori a misura L. 1.567.464,37 2) per lavori in economia 250.000,00 3) per compenso a corpo " 50.000,00 4) per imprevisti " 132.535,63 Totale generale L. 2.000.000.00 ========== = P R E V E N T I V O = Demolizione di strutture murarie lesionate e pericolanti, compreso i ponti di servizio, lo smontaggio e la discesa di pannelli, cor-				
1					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	DESIGNAZIONE	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	ni.				
	7) nel puntellamento con barbacani in muratura da costruire contro la faccia interna del muro di facciata, al fine di contrastare eventuali spinte prodotte da oscillazioni per l'azione del vento o di altre cause meccaniche -				
	Per i motivi sopra cennati non è possibile compilare un preventivo dettagliato di spesa; epperò le cifre riportate nella perizia che segue debbano essere intese come indicazioni di massima, il cui dettaglio potrà essere precisato in contabilità a lavori compiuti.				
	La spesa così risulta:				
	1) per lavori a misura L. 1.567.464,37				
	2) per lavori in economia 250.000,00				
	3) per compenso a corpo " 50.000,00				
	4) per imprevisti " 132.535,63				
	Totale generale L. 2.000.000.00				
	= P R E V E N T I V O =				
1	Demolizione di strutture murarie lesionate e pericolanti, compreso i ponti di servizio, lo smontaggio e la discesa di pannelli, cornici e parti decorative ed in genere di marmo o pietra da taglio; il trasporto del materiale utile a sito di deposito nell'area del Duomo, nonchè il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di rifiuto -				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	Uniti e calcolati mc.				
2	Muratura di pietrame spaccato e corsi di mattoni posti alla distanza di centimetri 60 (pietrame e mattoni da prelevarsi sul posto) e malta di cemento, per la chiusura delle porte del Tempio		3.06	1.00	3.40
	porte laterali	2	2.24	1.00	3.40
	più per altri vani, salvo dettaglio in misura				
	Totale mc.				
3	Ponte a castelletto in legnami per tutta la estensione della facciata, di m.24,70 x 13,70. Si prevedono, salvo dettaglio in misura, mc. mc. 30.00 di legnami - Per trasporto, montaggio, degradamento, sfrido, nolo per mesi sei, smontaggio e riporto - mc.				
4	Opere di assicurazione con legnami delle parti ornamentali in marmo, e consolidamento delle medesime con adeguati legamenti alle strutture murarie; costo di staffe, tiranti e simili in rame, ottone o ferro stagnato; bevero-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto					
	Uniti e calcolati mc.					
2	Murstura di pietrame spaccato e corsi di mattoni posti alla distanza di centimetri 60 (pietrame e mattoni da prelevarsi sul posto) e malta di cemento, per la chiusura delle porte del Tempio					
	porte laterali	2	2.24	1.00	3.40	
	più per altri vani, salvo dettaglio in misura		3.06	1.00	3.40	
	Totale mc.					
3	Ponte a castelletto in legnami per tutta la estensione della facciata, di m.24,70 x 13,70. Si prevedono, salvo dettaglio in misura, mc. mc. 30.00 di legnami - Per trasporto, montaggio, degradamento, sfrido, nolo per mesi sei, smontaggio e riporto - mc.					
4	Opere di assicurazione con legnami delle parti ornamentali in marmo, e consolidamento delle medesime con adeguati legamenti alle strutture murarie; costo di staffe, tiranti e simili in rame, ottone o ferro stagnato; beveroni di cemento, e quant'altro occorra da eseguire in economia. Si assegnano salvo dettaglio L.					
5	Muratura di mattoni pieni e malta di cemento					
	A riportarsi					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
	400.00	130.00		52.000.00		
10.40						
15.23						
89.36						
	114.99	850.00		97.741.50		
	30.00	2500.00		75.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero dell'Elenco della Tariffa	ANNOTAZIONI
	400.00	130.00		52.000.00		
10.40						
15.23						
89.36						
	114.99	850.00		97.741.50		
	30.00	2500.00		75.000.00		
			150.000 .00			
			374.741.50			

1850

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	(mattoni da prelevarsi sul posto) eseguita a qualunque altezza, previo spianamento della vecchia muratura nella sede d'impianto, eventuali puntellamenti, ed ogni altro onere e magistero compresi:				
	per la chiusura del vuoto fra il 2° e 3° arco cieco m.		4.60	1.10	4.00
6	Muratura di mattoni pieni e malta di cemento da eseguire a scuci e cuci per ripresa di fabbriche dissestate e sigrregate, compreso puntellamenti, magistero di scucitura e cucitura, taglio a forza della vecchia muratura, incassature provvisoria e quelle definitive Volume totale mc.24,70 x 13,70 x 1,00 = = mc. 338,39, si prevedono prudenzialmente. Salvo dettaglio in misura mc.				
7	Costruzione di barbacani all'interno del muro di facciata, da eseguire con muratura di pietrame spaccato e filari di mattoni come al N°. 2	4	$\frac{250+1,-}{2}$	2.00	12.00
8	Per recupero di blocchi e frammenti vari ornamentali appartenenti alla facciata, e ricom-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	(mattoni da prelevarsi sul posto) eseguita a qualunque altezza, previo spianamento della vecchia muratura nella sede d'impianto, eventuali puntellamenti, ed ogni altro onere e magistero compresi: per la chiusura del vuoto fra il 2° e 3° arco cieco m.		4.60	1.10	4.00
6	Muratura di mattoni pieni e malta di cemento da eseguire a souci e cuci per ripresa di fabbriche dissestate e sigrregate, compreso puntellamenti, magistero di scucitura e cucitura, taglio a forza della vecchia muratura, incassature provvisoria e quelle definitive Volume totale mc.24,70 x 13,70 x 1,00 = = mc. 338,39, si prevedono prudenzialmente. Salvo dettaglio in misura mc.				
7	Costruzione di barbacani all'interno del muro di facciata, da eseguire con muratura di pietrame spaccato e filari di mattoni come al N°. 2	4	$\frac{250+1,-}{2}$	2.00	12.00
8	Per recupero di blocchi e frammenti vari ornamentali appartenenti alla facciata, e ricomposizione in opera di essi, previ adeguati restauri, tassellature e simili, da eseguire in economia, si assegnano salvo dettaglio L.				
	TOTALE LIRE				
	A riportarsi				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				374.741.50		
	20.24	1800.00		36.432.00		
	200.00	4000.00		800,000.00		
	168.00	850.00		142.800.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero o de	
				374.741.50		
	20.24	1800.00		36.432.00		
	200.00	4000.00		800,000.00		
	168.00	850.00		142.800.00		
				100.000.00		
				1.453.973.50		
				1.453.973.50		

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Numero delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
9	Aumento del 25% per eventuale aggiornamento dei prezzi unitari L.				-
10	Compenso a corpo all'impresa per tutti gli oneri derivanti dal Capitolato generale a stampa - L.				
11	Somma a disposizione per imprevisti L.				
	T O T A L E L I R E				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Numero dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
				1.453.973.50		
				363.643.50		
				50.000.00		
				132.383.00		
				2.000.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale	Prezzo	a corpo	a misura	Numero dell'Articolo della Tariffa	ANNOTAZIONI
			1.453.973.50			
			363.643.50			
			50.000.00			
			132.383.00			
			2.000.000.00			

1848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI

N A P O L I

NAPOLI - EDIFICIO DEMANIALE EGIZIACA -
LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELL'EDIFICIO. -

R E L A Z I O N E

L'Edificio demaniale dell'Egiziaca a Pizzofalcone sito nella Via Omonima originario convento annesso alla vicina Chiesa Seicentesca di S.Maria Egiziaca, è attualmente edificio di proprietà del Demanio dello Stato, è amministrato dalla R.Soprintendenza ai Monumenti di Napoli ed ospita i funzionari e dipendenti dell'Amministrazione stessa.

Il preventivo di spesa allegato alla presente relazione riflette le opere indispensabili per la riparazione dei danni prodotti da azioni belliche e per la sistemazione nell'interno delle varie abitazioni.

Dette opere essenzialmente comprendono:

1) la riparazione dei tetti di copertura
2) Il restauro delle coperture a terrazze
3) La demolizione e ricostruzione di divisori dissestati
4) Il restauro delle tubazioni di gronda
5) Sistemazioni varie di chiusura d'infissi di vani di luce con tavolate e con vetri
6) Sistemazione interne varie.

Le opere sono state previste tenendo presente la disponibilità dei materiali esistenti sul mercato, sono state contenute nei più ristretti limiti di spesa.

La spesa complessiva prevista è di L. 995.000.00 di cui:

1847 ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI

N A P O L I

NAPOLI - EDIFICIO DEMANIALE EGIZIACA -
LAVORI URGENTI NECESSARI PER LA PRESERVAZIONE DELL'EDIFICIO. -

R E L A Z I O N E

L'Edificio demaniale dell'Egiziaca a Pizzofalcone sito nella Via Omonima originario convento annesso alla vicina Chiesa Seicentesca di S.Maria Egiziaca, è attualmente edificio di proprietà del Demanio dello Stato, è amministrato dalla R.Soprintendenza ai Monumenti di Napoli ed ospita i funzionari e dipendenti dell'Amministrazione stessa.

Il preventivo di spesa allegato alla presente relazione riflette le opere indispensabili per la riparazione dei danni prodotti da azioni belliche e per la sistemazione nell'interno delle varie abitazioni.

Dette opere essenzialmente comprendono:

1) la riparazione dei tetti di copertura
2) Il restauro delle coperture a terrazze
3) La demolizione e ricostruzione di divisori dissestati
4) Il restauro delle tubazioni di gronda
5) Sistemazioni varie di chiusura d'infissi di vani di luce con tavolato e con vetri
6) Sistemazione interne varie.

Le opere sono state previste tenendo presente la disponibilità dei materiali esistenti sul mercato, sono state contenute nei più ristretti limiti di spesa.

La spesa complessiva prevista è di L. 995.000.00 di cui:

1847 ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) per lavori a misura	L. 961.440.08
b) per compenso a corpo	" 20.000.00
c) per imprevisti	" 13.559.92
Totale.....	L. 995.000.00

Napoli, 19 luglio 1944.

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL SOPRINTENDENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

84

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE DELL'EDIFICIO DEMANIALE EGIZIACA A PIZZOFALCONE, DANNEGGIATO DA AZIONI BELLICHE.

Napoli, li 15 Luglio 1944

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Arturo Baldassarre

IL DIRETTORE

Visto: IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DEI LAVORI URGENTI NECESSARI ALLA PRESERVAZIONE

DELL'EDIFICIO DEMANIALE EGIZIACA A PIZZOFALCONE, DANNEGGIATO

DA AZIONI BELLICHE.

Napoli, li 15 Luglio 1944

Redatto dal IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: IL SOPRINTENDENTE

1846

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	A)LAVORI MURARI				
1	Scompasi ione di tetti di copertura a qualunque altezza con rimozione del manto di tegole e della ossatura di legname,costituente l'armatura ed il sostegno del manto,compreso la discesa del materiale a piano terra,la scelta,la pulizia ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ecc.				
	Tetto di copertura e quartino secondo piano scala D int.4 mq		18 00	1100	
	3º p.s.B int.21		4600	600	
	" " " " " 26		200	200	
	" " " C " 6		760	700	
	In uno mq				
2	Scomposizione con gli oneri di cui sopra della copertura di tegole e della piccola orditura di legname.				
	2ºp.s.B int.17 mq		5 50	330	
	"		1 25	140	
	2º " 18		6 00	450	
	3º " " 22		9 00	400	
	In uno mq				
3	Travi di legname abete o castagno di prima scelta fornita in opera per sostituzione o rinforzi della grossa armatura dei tetti,compreso occorrendo,lo smontaggio ed il traspor=				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	A)LAVORI MURARI			
1	Scompesi ione di tetti di copertura a qua= lunque alte:za con rimozione del manto di te= gole e della ossatura di legname,costituente l'armatura ed il sostegno del manto,compreso la discesa del materiale a piano terra,la scel= ta,la pulizia ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ecc.			
	Tetto di copertura e quartino secondo piano scala D int.4	mq	18 00	1100
	3º p.s.B int.21		4600	600
	" " " " " 26		200	200
	" " " C " 6		760	700
	In uno	mq		
2	Scomposizione con gli oneri di cui sopra della copertura di tegole e della piccola orditura di legname.			
	2ºp.s.B int.17	mq	5 50	330
	" "		1 25	140
	2º " " 18		6 00	450
	3º " " 22		9 00	400
	In uno	mq		
3	Travi di legname abete o castagno di prima scelta fornita in opera per sostituzione o rinforzi della grossa armatura dei tetti,com= preso occorrendo,lo smontaggio ed il traspor= to a deposito dei materiali di risulta	mc		
4	Correntini di abete di qualunque sezione e lunghezza forniti in opera per la formazione della piccola orditura,compreso ogni onere e magistero .			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
198 00						
276 00						
4 00						
53.20						
	531 20	16 00		8.499 20		
18 15						
1 85						
27 00						
36 00						
	83 00	4 80		398 40		
	10003	800 00		3.800 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

198 00			
276 00			
4 00			
53.20			
	531 20	16 00	8.499 20
18 15			
1 85			
27 00			
36 00			
	83 00	4 80	398 40
	1000	3.800 00	3.800 00
			12.697 60

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	riporte				
	mq	8	3 30	0.10	0.10
		5	1 25	0.10	0.10
		10	4 50	0 10	0 10
		5	2 00	0 10	0 10
	In uno mq				
5	Fornitura e posa in opera di tegole di argil= la dette alla marsigliese,compresi i coppi,e le legature con filo di ferro ai correntini sottostanti,metà delle superficie di cui alla partita n° 2 mq	½		83 00	
6	Mezzanelle di spes.cm 2 fornite in opera a co= stituire soffitto al disotto delle armature dei detti tetti mq		5 50	3 30	
			6 00	4 50	
			1 25	1 40	
			3 20	2 00	
			2 60	1 20	
	In uno mq				
7	Rimaneggiamento di tetto con tegole di qualun= que specie compresa la eventuale sostituzione di tegole e coppi mancanti o rotti e della piccola orditura,nonchè la esecuzione di osmè e palombelle ed il trasporto al sito di cari= co del materiale di risulta tetto quartino				
	m		4 00	2 40	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N						
	riporto					
	mc	8	3	30	0.10	0.10
		5	1	25	0.10	0.10
		10	4	50	0 10	0 10
		5	2	00	0 10	0 10
	In uno mc					
5	Fornitura e posa in opera di tegole di argil= la dette alla marsigliese,compresi i colmi,e le legature con filo di ferro ai correntini sottostanti, metà delle superficie di cui alla partita n° 2	mq	1/2			83 00
6	Mezzanelle di spes.cm 2 fornite in opera a co= stituire soffitto al disotto delle armature dei detti tetti					
		mq		5	50	3 30
				6	00	4 50
				1	25	1 40
				3	20	2 00
				2	60	1 20
	In uno mq					
7	Rimaneggiamento di tetto con tegole di qualun= que specie compresa la eventuale sostituzione di tegole e coppi mancanti o rotti e della piccola orditura,nonchè la esecuzione di osmè e palombelle ed il trasporto al sito di cari= co del materiale di risulta tetto quartino 1° piano scala E int.6	mq		4	00	2 40
				2	60	1 20
				4	00	2 00
	In uno mq					
8	Pulitura di copertura di tetto di qualunque					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				12.697 60		
0 264						
0 062						
0 450						
0 100						
	0 876	3500 00		3.066 00		
83 00	41 50	230 00		9.545 00		
18 15						
27 00						
1 75						
6 40						
3 12						
	56 42	15000		8.463 00		
9 60						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		$ corpo	$ misto	Numero
				12.697 60	
0 264					
0 062					
0 450					
0 100					
	0 87	63	300 00	3.066 00	
83 00	41	50	230 00	9.545 00	
18 15					
27 00					
1 75					
6 40					
3 12					
	56	42	13000	8.463 00	
9 60					
3 12					
8 00					
	20	72	1200	248 64	
				34.020 24	

184½

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	specie a qualsiasi altezza,compresa la even=				
	tuale sostituzione di tegole o coppi mancanti				
	con materiale dell'amministrazione,la ripa =				
	zione di osme e palombelle con malta idrauli=				
	ca ed il trasporto fino al sito di carico del				
	materiale di rifiuto.				
	Sui cornicioni:lato chiesa /		50 00	0 60	
	in altre varie porzioni unite:		100 00	0 60	
	In uno mq				
9	Tegole alla napoletana di rim iazzo N°				
	coppi "				
10	Disfacimento del manto di asfalto compreso la				
	spicconatura del masso compreto sottostante,				
	la scelta,la pulizia ed il trasporto al depo=				
	sito del materiale utile ed al sito di carico				
	del materiale di risulta				
	1° p. Sc.F terrazza comune		10 00	5 00	
	m³				
	copertura del quartino del 2° p.s.B int.11)		6 000	3 20	
	quartino 2° p. int.12 s.B		4 00	0 80	
	" " " " 6 " A		8 00	5 00	
	" 3° " " 12 s B		6 00	5 20	
	" " " " 6 " C		7 00	6 40	
	" " " " 23 " B		8 00	8 00	
	Copertura al 3° p.(terrazze) mq		21 00	4 00	
			16 00	4 80	
			18 00	4 00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
	specie a qualsiasi altezza,compresa la even=				
	tuale sostituzione di tegole o coppi mancanti				
	con materiale dell'amministrazione,la ripa=				
	zione di osme e palombelle con malta idrauli=				
	ca ed il trasporto fino al sito di carico del				
	materiale di rifiuto.				
	Sui cornicioni:lato chiesa /		60 00	0 60	
	in altre varie porzioni unite:		100 00	0 60	
	In uno	mq			
9	Tegole alla napoletana di rimpiazzo	N°			
	coppi	"			
10	Disfacimento del manto di asfalto compreso la				
	spicconatura del masso compreto sottostante,				
	la scelta,la pulizia ed il trasporto al depo=				
	sito del materiale utile ed al sito di carico				
	del materiale di risulta				
	1° p. Sc.F terrazza comune		10 00	5 00	
		mq			
	coperuta del quartino del 2° p.s.B int.11)		6 000	3 20	
	quartino 2° p. int.12 s.B		4 00	0 80	
	" " " " 6 " A		8 00	5 00	
	" 3° " " 12 s B		6 00	5 20	
	" " " " 6 " C		7 00	6 40	
	" " " " 23 " B		8 00	8 00	
	Copertura al 3e p.(terrazze)	mq	21 00	4 00	
			16 00	4 80	
			12 00	4 00	
			6 00	8 00	
			7 00	5 00	
			5 00	3 60	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				34.020 24		
36 00						
60 00						
	96 00	4 40		422 00		
	100 00	9 00		900 00		
	100 00	7 50		750 00		
50 00						
19 20						
3 20						
40 00						
31 00						
44 80						
48 00						
84 00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			34.020 24	
36 00				
60 00				
	96 00	4 40	422 00	
	100 00	9 00	900 00	
	100 00	7 50	750 00	
50 00				
19 20				
3 20				
40 00				
31 00				
44 80				
48 00				
84 00				
76 80				
72 00				
45 00				
35 00				
18 00				
570 20			36 092 64	

1843

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI			
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	
	Riporto					
			6 00	2 00		
			5 00	5 00		
			18 00	4 40		
	In uno mq					
11	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, di spessore m/m 15, in opera, compreso il magnetto di malta la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero					
	Uguali come alla partita 10 mq					
	più 2° p. Sc. D int. 4)		16 00	8 00		
	" 3° " " B " 21)		40 00	6 00		
	" " " " C " 6)		7 60	7 00		
	In uno mq					
12	Scomposizione a qualsiasi altezza di solai con ossatura di travi di legno o di ferro, compresa la spicconatura del massetto, lo sgombro, il trasporto al posto di carico del materiale di rifiuto, ecc. 3° p. Sc. B int. 23)		6 000	8 00		
	2° " " D " 4)		16 00	8 00		
	In uno mq					
13	Travi di legname castagno, fornite in opera per struttura di solaio o rinforzi di struttura esistenti compreso l'eventuale trasporto in deposito del materiale di risulta					
	3° p. Sc. B int. 23) mq	8	6 50	0 19	0 22	
	2° " " D " 4)	4	8 00	0 19	0 22	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto						
					6 00	2 00	
					5 00	5 00	
					13 00	4 40	
	In uno mq						
11	Strato di asfalto minerale misto a sabbia e brecciolino, di spessorem/m 15, in opera, compreso il magetto di malta la configurazione delle pendenze ed ogni altro onere e magistero						
	Uguali come alla partita 10 mq						
	più 2° p. Sc. D int. 4)				16 00	8 00	
	" 3° " " B " 21)				40 00	6 00	
	" " " " C " 6)				7 60	7 00	
	In uno mq						
12	Scomposizione a qualsiasi altezza di solai con ossatura di travi di legno o di ferro, compresa la spicconatura del masso, lo sgombro, il trasporto al posto di carico del materiale di rifiuto, ecc. 3° p. Sc. B int. 23)				6 000	8 00	
	2° " " D " 4)				16 00	8 00	
	In uno mq						
13	Travi di legname castagno, fornite in opera per struttura di solaio o rinforzi di struttura esistenti compreso l'eventuale trasporto in deposito del materiale di risulta						
	3° p. Sc. B int. 23)	mq	8	6 50	0 19	0 20	
	2° " " D " 4)		4	8 00	0 15	0 20	
	In uno mc						
14	Manto di panconcelli di castagno scelti e messi in opera bene aderenti, arriccio superiore di malta e strato di terriccio ad disopra di spes=						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
570 20				36.092 60		
12 00						
25 00						
79 20						
	686 40	2 00		1.372 80		
686 40						
128 00						
276 00						
53 20						
	1143 60	160 00		182.976 00		
48 00						
128 00						
	176 00	14 00		2.464 00		
2173						
1 33						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

570 20			36.092 0H	
12 00				
25 00				
79 20				
	686 40	2 00	1.372 00	
686 40				
128 00				
276 00				
53 20				
	1143 60	160 00	102.976 00	
48 00				
128 00				
	176 00	14 00	2.464 00	
2173				
1 32				
	3 236-380	00	12.296 80	
			235.202 24	

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	sore sino a cm 25 il tutto eseguito a qualun=				
	que altezza,incluso ogni magistero.Uguali				
	come alla partita n°12 mq				
15	Masso concreto di detriti di tufo e malta or=				
	dinaria spessore cm.6,per pistonato e livel=				
	lato uguali mq				
16	Taglio di battuto di lapillo compreso il tra=				
	sporto a spalla sino al sito di carico del				
	materiale di risulta				
	2° p. Sc.D int. 4) mq		16 00	8 00	
	3° " " B " 21)		46 00	6 00	
	3° " " C " 6)		7 60	7 00	
	In uno mq				
17	Masso di taglime di tufo ed acqua di calce,				
	ben battuto,di spessore medio non minore di				
	cm.8,configurato per le pendenze eseguite a				
	qualsiasi altezza				
	uguali mq				
18	Demolizione di muratura di qualsiasi forma e				
	specie a qualunque altezza o profondità com=				
	preso ogni onere per eventuali puntellature				
	e compreso il tiro in alto o la discesa dei				
	materiali ed il trasporto di essi sino al si=				
	to di carico,ecc.				
	parete 3° p. Sc. B mq		5 00	0 40	4 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num					
	Riporto				
	sore sino a cm 25 il tutto eseguito a qualun=				
	que altezza,incluso ogni magistero.Uguali				
	come alla partita n°12	mq			
15	Masso concreto di detriti di tufo e malta or=				
	dinaria spessore cm.6,per pistonato e livel=				
	lato uguali	mq			
16	Taglio di battuto di lapillo compreso il tra=				
	sporto a spalla sino al sito di carico del				
	materiale di risulta	mq	16 00	8 00	
	2° p. Sc.D int. 4)		46 00	6 00	
	3° " " B " 21)		7 60	7 00	
	3° " " C " 6)				
	In uno	mq			
17	Masso di taglime di tufo ed acqua di calce,				
	ben battuto,di spessore medio non minore di				
	cm.8,configurato per le pendenze eseguito a				
	qualsiasi altezza				
	uguali	mq			
18	Demolizione di muratura di qualsiasi forma e				
	specie a qualunque altezza o profondità com=				
	preso ogni onere per eventuali puntellature				
	e compreso il tiro in alto o la discesa dei				
	materiali ed il trasporto di essi sino al si=				
	to di carico,ecc.				
	parete 3° p. Sc. B	mc	5 00	0 40	4 00
19	Demolizione di tramezzi di spessore fino a				
	cm.30 di qualunque specie e a qualunque altez=				
	za,comprese eventuali puntellature,lo sgombe=				
	ro,la discesa del materiale ed il trasporto				
	al sito di carico				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				235.202 24		
	176 00	50 00		8.800 00		
	176 00	10 00		1.760 00		
128 00						
276 00						
53 20						
	457 20	4 00		1.828 80		
	457 20	10 00		4.572 00		
	8 00	16 00		128 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				235.202 24
	176	00	50 00	8.800 00
	176	00	10 00	1.760 00
128	00			
276	00			
53	20			
	457	20	4 00	1.828 80
	457	20	10 00	4.572 00
	8	00	16 00	128 00
				252.291 04

1841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	2° p. Sc. A int. 4)		4 00	4 50	
	" " B " " 5)		5 00	4 50	
	" " " D " 4)		8 00	4 50	
			3 60	4 00	
			2 20	3 20	
	In uno mq				
20	Muratura di tufo e malta ordinaria eseguita a qualunque profondità od altezza compresi i magisteri di faccia vista,appresatura,spigoli e piattafande				
	2° p. Sc. B int. 7)		4 00	0 50	2.20
	parete 3° " " ")		5 00	0 40	4 00
			,6 00	0 50	6 50
	2° " " "		0 70	0 70	0 80
	parap.terraz." " " D " 4)	2	18 00	0 40	0 80
	" " 3° " " B		46 00	0 40	0 80
	In uno mc				
21	Magistero cucitura e scucitura in muratura di qualsiasi natura,compreso le assicurazioni in legname e magisteri per le incassature preovvisorie e definitive				
	parete 3° p. Sc. B)		6 00	0 50	6 50
22	Tramezzi di mattoni forati dello spessore cm. 14,eseguiti a qualunque altezza,con malta ordinaria sottile compreso ogni onero e magistero				
	mq				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riporto

	2° p. Sc. A int. 4)			4 00	4 50	
	" " " " " 5)			5 00	4 50	
	" " " D " 4)			8 00	4 50	
				3 60	4 00	
				2 20	3 20	
	In uno mq					
20	Muratura di tufo e malta ordinaria eseguita a qualunque profondità od altezza compresi i magisteri di faccia vista,appresatura,spigoli e piattabande					
	2° p. Sc. B int. 7)			4 00	0 50	2.20
	parete 3° " " ")			5 00	0 40	4 00
				,6 00	0 50	6 50
	2° " " "			0 70	0 70	0 80
	parap.terraz." " " D " 4)		2	18 00	0 40	0 80
	" " 3° " " B			46 00	0 40	0 80
	In uno mc					
21	Magistero cucitura e scucitura in muratura di qualsiasi natura,compreso le assicurazioni in leguame e magisteri per le incassature preovvisorie e definitive					
	parete 3° p. Sc. B)			6 00	0 50	6 50
22	Tramezzi di mattoni forati dello spessore cm. 14,eseguiti a qualunque altezza,con malta ordinaria sottile compreso ogni onero e magistero uguali come alla partita n°19	mq				
23	Sarciture lesioni con catenelle di mattoni e malta di gesso o di cemento fino alla profondità di cm.26,su pareti o volte,a qualunque altezza compreso il taglio,la inerespatura,la					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				252.291 04		
18 00						
22 50						
36 00						
14 40						
7 04						
	97 94	3 60		352 58		
4 40						
8 00						
19 50						
0 39						
11 52						
14 72						
	68 53	3 50		23.985 50		
	19 50	30 00		585.00		
	97 94	140 00		13.711 60		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale	totale		a corpo	a misura	Numero	
				252.291 04		
18 00						
22 50						
36 00						
14 40						
7 04						
	98 94	3 60		352 58		
4 40						
8 00						
19 50						
0 39						
11 52						
14 72						
	68 53	3 50		23.985 50		
19 50	30 00			585.00		
97 94	140 00			13.711 60		
				290.925 42		

1849

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	incassatura ed il trasporto a rifiuto del ma=				
	teriale di risulta. Uniti ml				
24	Intonaco di malta ordinaria previo arricchio				
	e abbozzonecon guide a piombo e da traguardo				
	sopra pareti piane o curve,volte e soffitti,				
	eseguito a qualunque altezza,incluso ogni ma=				
	gistero ;pianterreno : pareti	(2 X 4,60+2X6,00)			5 50
	volta		4 60	4 60	
	suddivisori	2	4 00	4 50	
		2	5 00	4 50	
		2	8 00	4 50	
		2	3 60	4 00	
		2	2 20	3 20	
	2ª p. Sc. B int.7)	2	4 00	2 20	
	parete 3° " " "		6 00	6 50	
	parapetto " " " B		5 00	4 00	
	parapetto terrazza 3° p. Sc. D	2	18 00	0 80	
	" " " " " "	2	46 00	0 80	
	Per altre porzioni unite mq				
	In uno mq				
25	Intonaco idem per facciate esterne				
	3° piano lato chiesa mq		5 00	3 00	
			5 00	5 00	
			7 00	5 00	
			14 00	25 00	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°					
	Riporto				
	incassatura ed il trasporto a rifiuto del ma=				
	teriale di risulta. Uniti ml				
24	Intonaco di malta ordinaria previo arricchio				
	e abbozzonecon guide a piombo e da traguardo				
	sopra pareti piane o curve,volte e soffitti,				
	eseguito a qualunque altezza,incluso ogni ma=				
	gistero ;pianterreno : pareti		(2 X 4,60+2X6,00)		5 50
	volta			4 60	4 60
	suddivisori	2		4 00	4 50
		2		5 00	4 50
		2		8 00	4 50
		2		3 60	4 00
		2		2 20	3 20
	2° p. Sc. B int.7)	2		4 00	2 20
	parete 3° " " "			6 00	6 50
	parapetto " " " D			5 00	4 00
	parapetto terrazza 3° p. Sc. D	2		18 00	0 80
	" " " " " p	2		46 00	0 80
	Per altre porzioni unite mq				
	In uno mq				
25	Intonaco idem per facciate esterne				
	3° piano lato chiesa mq			5 00	3 00
				5 00	5 00
				7 00	5 00
				14 00	25 00
				7 00	10 00
	fronte verso il cortile principale	2		5 00	4 00
				6 00	5 50
	" sul 2° "			25 00	5 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				290.925 72		
	50 00	60 00		3.000 00		
116 60						
27 60						
36 00						
45 00						
72 00						
28 80						
14 00						
17 60						
39 00						
20 00						
28 80						
73 60						
81 00						
	600 00	12 00		7.200 00		
15 00						
25 00						
35 00						
35 00						
70 00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

290.925 72

	50 00	60 00	3.000 00
116	60		
27	60		
36	00		
45	00		
72	00		
28	80		
14	00		
17	60		
39	00		
20	00		
28	80		
73	60		
81	00		
	600 00	12 00	7.200 00
15	00		
25	00		
35	00		
35	00		
70	00		
40	00		
39	00		
150	00		
409	00		301.125 72

1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
			40 00	20 00	
			35 00	18 00	
	fronte sul 3° cortile				
	In uno mq				
26	Spicconatura d'intonaco cadente a qualunque altezza,compresa la scarsciatura sottostante ed il trasporto sino al sito di carico sui carri del materiale di risulta				
			20 00	4 00	
			15 00	8 00	
			14 00	2 00	
			5 00	6 00	
			10 00	3 00	
			12 00		
	Per altre proporzioni unite mq				
	In uno mq				
27	Rimozione di tubazioni di qualunque specie del diametro cm 15 a 25,compreso ogni onere nonchè il trasporto a deposito o al sito di carico. Grondaie ml				
28	Tubazione di cemento d'amianto per grondaia del diametro da cm.12,5 a cm 15 ml				
29	Idem da cm 17,5 a cm.21 ml				
30	Varchette di cemento amianto per raccolta di acqua,fornite in opera comprese le stoffe ed ogni onere e magistero				
31	Canali di gronda di cemento amianto del diam/ cm.15 in opera compresse le staffe a muro,le [illegible] ed				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Riporto		40 00	20 00
			35 00	18 00
	fronte sul 3° cortile			
	In uno mq			
26	Spicconatura d'intonaco cadente a qualunque altezza,compresa la scrostatura sottostante ed il trasporto sino al sito di carico sui carri del materiale di risulta		20 00	4 00
			15 00	8 00
			14 00	2 00
			5 00	6 00
			10 00	3 00
			12 00	
	Per altre proporzioni unite mq			
	In uno mq			
27	Rimozione di tubazioni di qualunque specie del diametro cm 15 a 25,compreso ogni onere nonchè il trasporto a deposito o al sito di carico. Grondaie ml			
28	Tubazione di cemento d'amianto per grondaia del diametro da cm.12,5 e cm 15 ml			
29	Idem da cm 17,5 a cm.21 ml			
30	Varchette di cemento amianto per raccolta di acqua,fornite in opera comprese le stoffe ed ogni onere e magistero			
31	Canali di gronda di cemento amianto del diam cm.15 in opera comprese le staffe a muro,le guarnigioni e suggellature delle giunture ed ogni onere e magistero ml			
32	Rimozione pavimenti o rivestimenti di qualunque specie,compreso la spicconatura del sottostante muro concreto,la pulizia,la scelta			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
409 00				301.125 72		
880 00						
630 00						
	1.919 00	14 00		26.866 00		
80 00						
120 00						
28 00						
30 00						
30 00						
12 00						
	300 00	1 20		360 00		
	100 00	3 00		300 00		
	100 00	64 00		6.400 00		
	50 00	80 00		4.000 00		
	30 00	90 00		2.700 00		
	20 00	60 00		1.200 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

409 00			301.125 [illegible]2	
880 00				
630 00				
	1.919 00	14 00	26.866 00	
80 00				
120 00				
28 00				
30 00				
30 00				
12 00				
	300 00	1 20	360 00	
	100 00	3 00	300 00	
	100 00	64 00	6.400 00	
	50 00	80 00	4.000 00	
	30 00	90 00	2.700 00	
	20 00	60 00	1.200 00	
			342.951 [illegible]2	

1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	ed il trasporto a deposito del materiale utile ed al sito di carico del materiale di rifiuto.				
	2 p. Sc.B int.17)		6 00	5 20	
	" " " A " 4)		4 00	2 20	
	" " " " " 5)		7 00	1 00	
	" " " D " 4)		16 00	3 00	
	In uno mq				
33	Pavimenti di marmette unicolari di lato cm.20 con o senza fascia di riquadro,forniti in opera a qualunque altezza compreso il massetto di malta il taglio e suggellatura degli incastri uguali mq				
34	Demolizione di lastre di marmo o di ardesia formanti pavimenti,soglie e gradini,davanzali ecc.a qualunque altezza,compresa la spicconatura del sottostante masso,la pulizia delle lastre e trasporto a deposito del materiale risultante mq				
35	Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di lastre di ardesia dello spessore cm.1,5,di qualunque forma e dimensione compreso il sottoposto massetto di malta cementizia,il magistero di rientranza nei muri e la suggellatura con malta cementizia;pianterreno ingresso dep.	2	1.00	0 50	
	" scala C	4	1 50	0 50	
	2° p. " B	3	1 50	0 40	
		2	1 20	0 35	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

		Riporto				
	ed il trasporto a deposito del materiale utile ad al sito di carico del materiale di rifiuto.					
	2 p. Sc.B int.17)			6	00	5 20
	" " " A " 4)			4	00	220
	" " " " " 5)			7	00	100
	" " " D " 4)			16	00	800
	In uno mq					
33	Pavimenti di marmette unicolari di lato cm.20 con o senza fascia di riquadro,forniti in opera a qualunque altezza compreso il massetto di malta il taglio e suggellatura degli incastri uguali mq					
34	Demolizione di lastre di marmo o di ardesia formanti pavilenti,soglie o gradini,davanzali ecc.a qualunque altezza,compresa la spiccona-tura del sottostante masso,la pulizia delle lastre e trasporto a deposito del materiale risultante mq					
35	Fornitura e posa in opera a qualunque altezza di lastre di ardesia dello spessore cm.1,5,di qualunque forma e dimensione compreso il sot-toposto massetto di malta cementizia,il magi-stero di rientranza nei muri e la suggellatura con malta cementizia;pianterreno ingresso dep.		2	1	00	0 50
	" scala C		4	1	50	0 50
	2° p. " B		1	1	50	0 40
			2	1	20	0 35
			6	1	20	0 35
			18	1	50	0 35
	1° " " A			1	60	0 40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				342.951 72		
31 20						
8 80						
7 00						
128 00						
	175 00	3 60		630 00		
	175 00	80 00		14.000 00		
	20 00	5 00		100 00		
2 00						
3 00						
1 80						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				342.951 72	
31	20				
8	80				
7	00				
128	00				
		175 00	3 60	630 00	
		175 00	80 00	14.000 00	
		20 00	5 00	100 00	
2	00				
3	00				
1	30				
0	14				
2	52				
9	45				
0	64				
19	55			357.681 72	

1837

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	In uno m				
36	Lastre di marmo bianco spessore cm 2 di qualsiasi lunghezza o larghezza, improvenzate nella faccia vista, lavorate a scalpello negli assetti, in opera con malta di cemento compresi eventuali fori, canaletti ed incastri ove occorrono. Soglie 1° p. Sc. B)	5	1 30	0 50	
	" 2° " " A)	5	1 30	0 40	
	" " " B int.4)	3	1 30	0 40	
	" " " " " 5)		1 30	0 40	
	" " " " " 8)		1 20	0 50	
	" " " " " 13)		1 40	0 50	
	1° " " C)		1 20	0 50	
	" " " D)	2	1 10	0 50	
	" " " E)	2	1 20	0 50	
	In uno mq				
37	Rimozione infissi in legname di qualunque specie e dimensioni ecc. compreso trasporto a deposito del materiale				
	Sono N°				
38	Trasporto rifiuti del materiale di risulta				
	Partita n° 1 mc				
	" " 2				
	" " 7				
	" " 8				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N°					
	Riporto				
	In uno m				
36	Lastre di marmo bianco spessore cm 2 di qualsiasi lunghezza o larghezza, improvenzate nella faccia vista, lavorate a scalpello negli assetti, in opera con malta di cemento compresi eventuali fori, canaletti ed incastri ove occorrono. Soglie 1° p. Sc. B)	5	1 30	0 50	
	" 2° " " A)	5	1 30	0 40	
	" " " B int.4)	3	1 30	0 40	
	" " " " " 5)		1 30	0 40	
	" " " " " 8)		1 20	0 50	
	" " " " " 14)		1 40	0 50	
	1° " " C)		1 20	0 50	
	" " " D)	2	1 10	0 50	
	" " " E)	2	1 20	0 50	
	In uno mq				
37	Rimozione infissi in legname di qualunque specie e dimensioni ecc. compreso trasporto a deposito del materiale				
	Sono N°				
38	Trasporto rifiuti del materiale di risulta mc				
	Partita n° 1				
	" " 2				
	" " 7				
	" " 8				
	" " 10				
	" " 12				
	" " 16				
	" " 18				
	" " 19				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				357.681 72		
	19 55	150 00		2.932 50		
3 25						
3 60						
1 56						
0 52						
0 60						
0 70						
0 60						
1 10						
1 20						
	1313	240 00		3.151 20		
	10 00	20 00		200 00		
15 00						
2 49						
1 00						
1 00						
34 32						
18 00						

1936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	19 55	150 00	2.93250
3 25			
3 60			
1 56			
0 52			
0 60			
0 70			
0 60			
1 10			
1 20			
	1313	240 00	3.151 20
	10 00	20 00	200 00
15 00			
2 49			
1 00			
1 00			
34 32			
18 00			
45 72			
8 00			
9 80			
135 33			363.965 42

1836

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	partita n° 21				
	" " 23				
	" " 26				
	" " 31				
	" " 33				
	In uno mo				
	B)LAVORI DI FALEGNAMERIA				
39	Riparazione d'infissi,rimessi a quadro con zeppe,aggiunta di tastelli e fogliette,compresa la mancatura,la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero,nonchè la sfilatura e rimessa a posto.				
	Pianterreno,ingresso		2	50	4 50
	custode		1	60	2 30
			1	00	2 00
	deposito	2	2	00	2 50
			1	00	2 50
	" int. 2)		2	00	2 50
	" " 3)		1	20	2 50
	" 3° cortile		1	30	2 50
	1° piano sc.B int.2)		2	50	2 00
	" " " " " 3)		2	50	2 00
	2° " " " " 6)		1	00	2 10
	" " " " " 8)	2	1	00	2 10
	" " " " " 10)	2	1	20	2 50
			1	00	1 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
		partita n° 21			
		" " 23			
		" " 26			
		" " 31			
		" " 33			
		In uno mc			
		B)LAVORI DI FALEGNAMERIA			
39		Riparazione d'infissi,rimessi a quadro con zeppe,aggiunta di tastelli e fogliette,compresa la mancatura,la ripassatura delle ferramenta ed ogni altro onere e magistero,nonchè la sfilatura e rimessa a posto.			
		Pianterreno,ingresso		2 50	4 50
		custode		1 60	2 30
				1 00	2 00
		deposito	2	2 80	2 50
				1 00	2 50
		" int. 2)		2 00	2 50
		" " 3)		1 20	2 50
		" 3° cortile		1 30	2 50
		1° piano Sc.B int.2)		2 50	2 00
		" " " " " 3)		2 50	2 00
		2° " " " " 6)		1 00	2 10
		" " " " " 8)	2	1 00	2 10
		" " " " " 10)	2	1 20	2 50
		" " " " " 13)		1 00	1 00
		" " " " " 14)		1 00	2 00
		" " " " " ")	3	1 20	2 00
		" " " " " 15	3	1 00	2 00

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
135 33				363.965 42		
19 50						
1 00						
9 00						
7 00						
0 50						
	172 33	70 00		12.063 10		
11 25						
2 30						
2 00						
10 00						
2 50						
5 00						
3 00						
3 25						
5 00						
2 60						
2 10						
4 20						
6 00						
1 00						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

135 33			363.96542
19 50			
1 00			
9 00			
7 00			
0 50			
	172 33	70 00	12.063 10
11 25			
2 30			
2 00			
10 00			
2 50			
5 00			
3 00			
3 25			
5 00			
2 60			
2 10			
4 20			
6 00			
1 00			
2 00			
7 20			
6 00			
15 40			376.928 52

1830

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	3° piano Sc. B int. 24)	2	1 00	250	
	1° " " A " 2)		2 00	250	
	" " " " " ")		1 30	200	
	" " " " " ")		1 30	250	
	" " " " " ")		1 20	250	
	2° " " " " 5)	3	1 30	220	
	" " " " " ")	2	1 30	3 00	
	" " " " " ")	2	1 30	2 00	
	" " " D " 4)		1 20	3 00	
	" " " " " ")	2	1 20	2 20	
	" " " " " 5)		1 30	3 00	
	" " " " " ")		1 00	1 80	
	" " " " " ")		1,00	2 00	
	Cor. 3° " " B)	2	0 80	2 00	
	" 2° " " ")	2	1 00	2 20	
	" " " " ")		2 50	2 00	
	In uno mq				
40	Listoni di legname di abete o castoro sostituiti ad infissi di qualunque genere diam.4X8				
41	Invetriate di legname castoro con,senza parte superiore fissa ripartita a riquadri retta o a centina a parte sovtaposta a due o più partite fisse ad apritoie,con listoni di sez.: cm.6X12,scorniciati in ambo le facce,incastri per i vetri,ferramenta e serramenta,fornite in opera a qualunque altezza,comprese le opere				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	3° piano Sc. B int. 24)	2	1 00	2 50	
	1° " " A " 2)		2 00	2 50	
	" " " " " ")		1 00	2 00	
	" " " " " ")		1 30	2 50	
	" " " " " ")		1 20	2 50	
	2° " " " " 5)	3	1 30	2 20	
	" " " " " ")	2	1 30	3 00	
	" " " " " ")	2	1 00	2 00	
	" " " D " 4)		1 20	3 00	
	" " " " " ")	2	1 20	2 20	
	" " " " " 5)		1 30	3 00	
	" " " " " ")		1 00	1 20	
	" " " " " ")		1,00	2 00	
	Cor. 3° " " B)	2	0 80	2 00	
	" 2° " " ")	2	1 00	2 20	
	" " " " ")		2 50	2 00	
	In uno	mq			
40	Listoni di legname di abete o castoro sosti= tuiti ad infissi di qualunque genere diam.				
41	Invetriate di legname castoro con,senza parte superiore fissa ripartita a riquadri retta o a cantina a parte sovraposta a due o più par= tite fisse ad apritoie,con listoni di sez.: cm.6x12,scorniciati in ambo le facce,incastri per i vetri,ferramenta e serramenta,fornite in opera a qualunque altezza,comprese le opere murarie ed ogni accessorio con o senza pannelli di legno per lo zoccolo.				
	Pianterreno 2° cortile	7	1 50	3 00	
	2° piano Sc.A int.5)	2	1 00	2 20	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
15 40				376.028 52		
5 00						
5 00						
2 60						
3 25						
3 00						
3 50						
7 80						
5 20						
3 60						
5 28						
3 90						
I 80						
2 00						
3 20						
4 40						
5 00						
	145 01	32 00		4.640 32		
	50 00	60 00		3.000 00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

15 40				376.028 52	
5 00					
5 00					
2 40					
3 25					
3 00					
2 58					
7 80					
5 2[illegible]					
3 60					
5 28					
3 90					
I 80					
2 00					
3 20					
4 40					
5 00					
	145 01	12 00		4.640 32	
	50 00	60 00		3.000 00	
					183½
31 50					
4 40					
35 90				387.668 84	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	1° piano Sc. B int. 1)		1 20	250	
	2° " " " " 8)	3	1 00	250	
	" " " " " ")		1 00	200	
	" " " " " 14)		1 00	250	
	" " " " " 17)		1 00	150	
	Finestroni corridoio	2	2 20	200	
	" "	2	1 00	200	
	3° piano Sc. B int.19)		0 90	200	
	1° " " A ballatoio		1 58	232	
	2° " " " "		1 35	190	
	1° " " C "		1 35	230	
	2° " " "		1 35	135	
	3° " " " "		1 30	250	
	In uno mq				
42	Bussoloni di legno abete montati su telaio maestro di sez.6X5 a due battenti o a doppio riquadro scorniciati e bregnati in una faccia montati su listoni di sez.cm.10X4,5 con spec= chiature di sez.cm.2 in opera ogni magistero compreso.				
	Pianterreno 2° cortile)	7	1 55	305	
	2° piano Sc.A int.5)		1 05	225	
	" " " B " 8)	3	1 05	2 55	
	" " " " " ")		1 05	2 55	
	" " " " " 14)		1 05	2 55	
	" " " " " ")	2	1 25	2 55	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
		1° piano Sc. B int. 1)		1 20	250
		2° " " " " 8)	3	1 00	250
		" " " " " ")		1 00	200
		" " " " " 14)		1 00	250
		" " " " " 17)		1 00	150
		Finestroni corridoio	2	2 20	200
		" "		1 00	200
		3° piano Sc. B int.19)		0 90	200
		1° " " A ballatoio		1 58	232
		2° " " " "		1 35	190
		1° " " C "		1 35	230
		2° " " "		1 35	135
		3° " " " "		1 10	250
		In uno mq			
42		Bussoloni di legno abete montati su telaio maestro di sez.6X5 a due battenti o a doppio riquadro scorniciati e bregnati in una faccia montati su listoni di sez.cm.10X4,5 con specchiature di sez.cm.2 in opera ogni magistero compreso.			
		Pianterreno 2° cortile)	7	1 55	305
		2° piano Sc.A int.5)		1 05	225
		" " " B " 8)	3	1 05	2 55
		" " " " " ")		1 05	2 55
		" " " " " 14)		1 05	2 55
		" " " " " ")	2	1 25	2 55
		3° " " " " 21)	3	1 25	3 05
		" " " " " ")		1 30	2 25
		1° " " C " 1)		1 30	2 20
		2° " " D " 4)		1 30	2 55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
35 90				383.668 84		
3 00						
7 50						
2 00						
2 50						
1 50						
8 80						
4 00						
1 80						
3 66						
2 56						
3 10						
1 82						
3 25						
	81 33	400 00		32.532.00		
33 09						
2 36						
8 03						
2 67						
2 67						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

35 90				383.668 84		
3 00						
7 50						
2 00						
2 50						
1 50						
8 80						
4 00						
1 80						
3 66						
2 56						
3 10						
1 82						
3 25						
	81	33	400 00	32.532.00		
33 09						
2 36						
8 03						
2 67						
2 67						
6 37						
11 43						
2 92						
2 86						
3 31						
45 71				416.200 84		

1933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto		1 00	1 80	
	2° piano Sc. D int. 4)				
	In uno mq				
43	Porte di legname castagno a due partite con o senza sovrapporta con due o tre specchiature bregnate in ambo le facce con cornice riportata spes.nella parte bregnata non inferiore a cm.3 con listoni ermati a telaio di largh. non inferiore a cm.5,zoccolo cm.25,in opera compreso ferramenta e serramenta,e le opere murarie.				
	Pianterreno deposito)		2 30	3 00	
	" custode)		0 90	2 50	
	1° piano Sc. B int.1)		1 20	2 50	
	2° " " " " 17)		1 20	2 00	
	3° " " " " 19)		1 00	2 00	
	" " " " " 20)		1 00	2 20	
	" " " " " 21)		1 20	2 20	
	1° " " B " 2)		1 00	2 10	
	In uno mq				
44	Bussole di legno abete ad una o due partite armate a telaio con quadri di spess.m/m25,bregnati e scorniciati in ambo le facce,con o senza sovrapporta,fisso o apribile con listoni di sez.cm.4,5X10 scorniciati in ambo le facce,listoni inferiori di altezza cm.25 con zoccoletto ripetuto,con mostra scorniciata larga sino a				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			1	00	1 80
		2° piano Sc. D int. 4)					
			In uno	mq			
43		Porte di legname castagno a due partite con o senza sovrapporta con due o tre specchiature bregnate in ambo le facce con cornice riportata spes.nella parte bregnata non inferiore a cm.3 con listoni armati a telaio di largh. non inferiore a cm.5,zoccolo cm.25,in opera compreso ferramenta e serramenta,e le opere murarie.					
		Pianterreno deposito)			2	30	3 00
		" custode)			0	90	2 50
		1° piano Sc. B int.1)			1	20	2 50
		2° " " " " 17)			1	20	2 00
		3° " " " " 19)			1	00	2 00
		" " " " " 20)			1	00	2 20
		" " " " " 21)			1	20	2 20
		1° " " B " 2)			1	00	2 10
			In uno	mq			
44		Bussole di legno abete ad una o due partite armate a telaio con quadri di spess.m/m25,bregnati e scorniciati in ambo le facce,con o senza sovrapporta,fisso o apribile con listoni di sez.cm.4,5x10 scorniciati in ambo le facce,listoni inferiori di altezza cm.25 con zoccoletto risaltato,con mostra scorniciata larga sino a cm.20 fornite in opera a qualunque altezza, complete di ferramenta e serramenta.					
		2° piano Sc.B int. 8)			1	00	2 10
		1° " " B " 5)			1	00	2 10

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
75 71				416.200 84		
1 80		-				
	77 51	360 00		27.903.60		
		-				
6 60						
2 25						
3 00						
2 40						
2 00						
2 20						
2 64						
2 10						
	23 19	640 00		14.841.60		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

75 71				416.200 84	
1 80					
	71 51	360 00		27.903.60	
6 60					
2 25					
3 00					
2 40					
2 00					
2 20					
2 64					
2 10					
	23 19	640 00		14.841.60	
2 10					
2 10					
420				458.946 04	

1834

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	1° piano Sc. E int. 4)		1 30	2 20	
	2° " " D " 4)	2	1 00	2 10	
	3° " " A " 5)	2	1 00	2 20	
	" " " B " 20)	2	0 95	2 10	
	Intuno mq				
45	Per la fornitura e posa in opera di vetri chiari, di vetri rigati per lanternini ecc.				
	ai assegnano				
46	Cannottigli di zinco piatti ml				
47	Dipintura ad olio ad una passata su infissi per imprimitura				
	Sono uniti ml				
	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi meno la partita N°45				
	Sono L.				
	Sommano L.				
	Compenso a corpo per puntellature ed altri oneri				
	L.				
	Sommano L.				
	Per imprevisti con arrotondamento di cifra				
	L.				
	Totale L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto				
	1° piano Sc. E int. 4)			1	30	2 20
	2° " " D " 4)		2	1	00	2.10
	3° " " A " 5)		2	1	00	2 20
	" " " B " 20)		2	0	95	2 10
		Intuno mq				
45	Per la fornitura e posa in opera di vetri chiari, di vetri rigati per lanternini ecc.					
		ai assegnano				
46	Cannottigli di zinco piatti	ml				
47	Pitturatura ad olio ad una passata su infissi per imprimitura					
		Sono uniti ml				
	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi meno la partita N°45					
		Sono L.				
		Sommano L.				
	Compenso a corpo per puntellature ed altri oneri					
		L.				
		Sommano L.				
	Per imprevisti con arrotondamento di cifra					
		L.				
		Totale L.				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
420				458.946.04		
286						
420						
440						
399						
	19 65	360.00		7.074.00		
				20.000.00		
	50. 00	10.00		500.00		
	350. 00	12.00		4.200.00		
				490720.04		
				470720.04		
				961440.08		
				20.000.00		
				981.440.08		
				13.559.92		
				995.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

H58.946 04

420
286
420
440
399

19 65 360.00 — 7.074.00

20.000.00

50.00 10.00 — 500.00

350.00 12.00 — 4.200.00

490720.04

470720.04

961440.08

20.000.00

981.440.08

13.559.92

995.000.00

183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

83

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo ~~DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DEI PREGEVOLI DIPINTI A FRESCO DELLA CUPOLA DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. BRIGIDA IN NAPOLI (DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE).~~

~~SPESA PREVISTA L. 350.000,00~~

Napoli li 15 luglio *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: IL SOPRINTENDENTE

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE URGENTI E NECESSARIE PER LA PRESERVAZIONE DEI PREGEVOLI DIPINTI A FRESCO DELLA CUPOLA DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. BRIGIDA IN NAPOLI (DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE).

SPESA PREVISTA L. 350.000,00

Napoli, li 15 luglio *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

IL DIRETTORE

Visto: IL SOPRINTENDENTE

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

= R E L A Z I O N E =

Colpita direttamente da bomba, la cupola della monumentale Chiesa di S. Brigida ebbe a subire notevoli danni sia nella struttura muraria che negl'intonaci affrescati che ne rivestono e nobilmente decorano l'intradosso.

Per la esecuzione delle opere di preservazione provvisoriamente autorizzate dal Governo Militare Alleato, è stato necessario costruire un ponte a castelletto; e si è potuto così esaminare da vicino in tutto il suo sviluppo l'intradosso della cupola.

Da tale esame è risultato quanto appresso -

Le parti maggiormente danneggiate sono quelle che rientrano bel raggio della zona di cupola direttamente colpita; quelle su alcune finestre, dove cioè le tompagnature in cannucciata degli originari vani lunettati sono state sconnesse, e finalmente quelle, saltuariamente disposte, dove maggiormente è stata risentita l'azione degli spostamenti d'aria.

Nelle parti danneggiate si osservano rigonfiamenti, che in alcune zone impegnano anche l'arricciato e le cannucci, profondi crepacci; distacchi, frantumazione d'intonachino affrescato; mancata o diminuita aderenza dell'intonachino medesimo e, infine, sfaldatu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

= RELAZIONE =

Colpita direttamente da bomba, la cupola della monumentale Chiesa di S. Brigida ebbe a subire notevoli danni sia nella struttura muraria che negl'intonaci affrescati che ne rivestono e nobilmente decorano l'intradosso.

Per la esecuzione delle opere di preservazione provvisoriamente autorizzate dal Governo Militare Alleato, è stato necessario costruire un ponte a castelletto; e si è potuto così esaminare da vicino in tutto il suo sviluppo l'intradosso della cupola.

Da tale esame è risultato quanto appresso -

Le parti maggiormente danneggiate sono quelle che rientrano bel raggio della zona di cupola direttamente colpita; quelle su alcune finestre, dove cioè le tompagnature in cannucciata degli originari vani lunettati sono state sconnesse, e finalmente quelle, saltuariamente disposte, dove maggiormente è stata risentita l'azione degli spostamenti d'aria.

Nelle parti danneggiate si osservano rigonfiamenti, che in alcune zone impegnano anche l'arricciato e le cannucci, profondi crepacci; distacchi, frantumazione d'intonachino affrescato; mancata o diminuita aderenza dell'intonachino medesimo e, infine, sfaldatura e raggrinzamento della pasta cromatica.

La originaria orettatura dell'intonaco affrescato ha evidentemente contribuito ad aggravare il danno, perchè, barato nella coe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	sione, l'intonachino non ha potuto opporre valida resistenza agli effetti dello scoppio. E qui è opportuno osservare che la fitta e generale crettatura ha resa la superficie degli affreschi simile a quella di un mosaico, e che, profondamente penetrati nei cretti i prodotti della combustione dei cerini misti a polvere ed altre materie provenienti anche dall'esterno, hanno dato luogo ad una fitta rete nera che ricoprano le pitture e ne alterano i valori tonali, rendendole altresi poco visibili dal piano della Chiesa.				
	I lavori che si propongono col presente progetto al fine di assicurare la conservazione dei pregevoli affreschi, sono i seguenti:				
	I= Consolidamento radicale dell'intonaco che presenta rigonfiamenti, distacchi od altre avarie -				
	Tale consolidamento va esteso in profondità per il totale ripristino della coesione dell'intonachino affrescato, e per la completa aderenza sia dell'intonachino stesso all'arricciato, e sia di quest'ultimo alla muratura od all'incannucciata, a seconda delle zone -				
	Per quanto riguarda la coesione dell'intonachino e l'aderenza di esso all'arriccia-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sione, l'intonachino non ha potuto opporre valida resistenza agli effetti dello scoppio. E qui è opportuno osservare che la fitta e generale crettatura ha resa la superficie degli affreschi simile a quella di un mosaico, e che, profondamente penetrati nei cretti i prodotti della combustione dei cermisti a polvere ed altre materie provenienti anche dell'esterno, hanno dato luogo ad una fitta rete nera che ricoprano le pitture e ne alterano i valori tonali, rendendole altresi poco visibili dal piano della Chiesa.

I lavori che si propongono col presente progetto al fine di assicurare la conservazione dei pregevoli affreschi, sono i seguenti:

I= Consolidamento radicale dell'intonaco che presenta rigonfiamenti, distacchi od altre avarie -

Tale consolidamento va esteso in profondità per il totale ripristino della coesione dell'intonachino affrescato,e per la completa aderenza sia dell'intonachino stesso all'arricciato, e sia di quest'ultimo alla muratura od all'incannucciata, a seconda delle zone -

Per quanto riguarda la coesione dell'intonachino e l'aderenza di esso all'arricciato si procederà con iniezioni a pressione graduale di adesivo composto di caseina, carborato di calce e latte -

Per quanto riguarda l'aderenza fra l'arric-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	ciato e la muratura o l'incannucciata, saran-				
	no col ti beveroni o praticate iniezioni a				
	pressione, di cemento o di gesso, a seconda				
	dei casi e della natura della struttura sot-				
	tostante.				
	In alcune zone, poi, sarà necessario procede-				
	re al distacco dell'intonachino affrescato,				
	al risanamento della superficie sottostante				
	ed al riattacco con mastice a base di casoi-				
	na.				
	A maggior garenzia della perfetta riuscita				
	delle suddette operazioni, sarà eseguita, con				
	mezzi idonei, l'assicurazione preventiva tem-				
	poranea dell'intonachino, e la protezione				
	della pasta cromatica.				
	Si provvederà inoltre alla rimozione di alcu-				
	ni imperfetti rattoppi eseguiti in epoca re-				
	mota con chiodi, staffette e fil di ferro.				
	Sarà inoltre eseguita la sutura dei crepacci				
	e la colmatura con intonachino delle lacune				
	lasciate da frammenti di affresco caduti, non-				
	chè il fissaggio della pasta cromatica sfal-				
	data o raggrinzita.				
	2= Pulimento a secco (con midolla di pane)				
	dell'intera superficie dipinta per l'aspor-				
	tazione fino al limite del possibile, del				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciato e la muratura o l'incannucciata, saranno coi tiranti beveroni o praticate iniezioni a pressione, di cemento o di gesso, a seconda dei casi e della natura della struttura sottostante.
In alcune zone, poi, sarà necessario procedere al distacco dell'intonachino affrescato, al risanamento della superficie sottostante ed al riattacco con mastice a base di caseina.
A maggior garenzia della perfetta riuscita delle suddette operazioni, sarà eseguita, con mezzi idonei, l'assicurazione preventiva temporanea dell'intonachino, e la protezione della pasta cromatica.
Si provvederà inoltre alla rimozione di alcuni imperfetti rattoppi eseguiti in epoca remota con chiodi, staffette e fil di ferro.
Sarà inoltre eseguita la sutura dei crepacci e la colmatura con intonachino delle lacune lasciate da frammenti di affresco caduti, nonchè il fissaggio della pasta cromatica sfaldata o raggrinzita.

2= Pulimento a secco (con midolla di pane) dell'intera superficie dipinta per l'asportazione fino al limite del possibile, del nerume che ha invaso la superficie cromatica e che si è infiltrata nella crettatura.

3= Coloritura delle lacune pittoriche, grandi piccole e piccolissime, con campiture in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	tonate alla colorazione locale.				
	=PREVENTIVO=				
	Superficie intradosso cupola mq. 350.00				
1	Consolidamento come descritto nella relazione al N°. 1 mq. Da calcolo approssimativo si presume che le zone da consolidare misurino complessivamente mq. 150.00 -				
2	Pulimento come descritto nella relazione al N°. 2 mq.				
3	Tinteggiatura delle lacune, colocate fra (fran-di, piccole e piccolissime in uniti mq.				
4	Per modifiche ed aggiunte al ponte a castelletto esistente, salvo dettaglio in misura L.				
	TOTALE LIRE				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
	150.00	1500.00		225.000.00		
	350.00	250.00		87.500.00		
	50.00	225.00		11.250.00		
				26.250.00		
				350.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				No.	
	150.00	1500.00	225.000.00		
	350.00	250.00	87.500.00		
	50.00	225.00	11.250.00		
			26.250.00		
			350.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

82

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA CAMPANIA

Preventivo ~~DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN PRIMO GRUPPO DI OPERE~~ ~~DI PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. ELIGIO IN NAPOLI,~~ ~~GRAVEMENTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.~~

~~SPESA PREVISTA L. 950.000,00~~

Napoli, li 15 luglio 1944

Redatto dal ~~DIRETTORE~~ DEI LAVORI
ing. Luigi Salvatore

IL DIRETTORE
Prof. Stasi

Visto: IL SOPRINTENDENTE

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Preventivo DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN PRIMO GRUPPO DI OPERE DI PRESERVAZIONE DELLA MONUMENTALE CHIESA DI S. ELIGIO IN NAPOLI, GRAVEMENTE DANNEGGIATA DA AZIONI BELLICHE.

SPESA PREVISTA L. 950.000,00

Napoli, li 15 luglio *1944*

Redatto dal DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Amerigo Galdieri

IL DIRETTORE

Ing. Chiurazzi

Visto: IL SOPRINTENDENTE

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI NAPOLI

1823

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza

R E L A Z I O N E

La Chiesa di S. Eligio Maggiore, annessa all'Educandato omonimo, è un interessante monumento dell'epoca Angioina edificata per editto di Carlo I° che donò ai suoi cortigiani, promotori della edificazione medesima, il suolo occorrente.

Il bel portale a sesto acuto con stipiti composti di bastoncini rientranti, sormontati da capitelli di pipernc, e la soprastante cella campanaria a costoloni, sono l'unico avanzo visibile della costruzione originaria, pregevole esemplare di architettura gotico-francese, alla quale tutto siinformava l'antico Tempio, più volte in seguito rimaneggiato, e specialmente nel 1777 e nel 1836. Le antiche forme trecentesche, tuttavia, non furono totalmente distrutte nei successivi rimaneggiamenti; ma, come risulta da sondaggi praticati, permangono incorporate in sovrastrutture settecentesche.

La Chiesa ha subito gravissimi danni per effetto di azioni belliche: il braccio destro del transetto è quasi tutto crollato; gravi dissesti statici impegnano le fabbriche del Coro; il tetto di copertura è in buona parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

R E L A Z I O N E

La Chiesa di S. Eligio Maggiore, annessa all'Educandato omonimo, è un interessante monumento dell'epoca Angioina edificata per editto di Carlo I° che donò ai suoi cortigiani, promotori della edificazione medesima, il suolo occorrente.

Il bel portale a sesto acuto con stipiti composti di bastoncini rientranti, sormontati da capitelli di piperno, e la soprastante cella campanaria a costoloni, sono l'unico avanzo visibile della costruzione originaria, pregevole esemplare di architettura gotico-francese, alla quale tutto siinformava l'antico Tempio, più volte in seguito rimaneggiato, e specialmente nel 1777 e nel 1836. Le antiche forme trecentesche, tuttavia, non furono totalmente distrutte nei successivi rimaneggiamenti; ma, come risulta da sondaggi praticati, permangono incorporate in sovrastrutture settecentesche.

La Chiesa ha subito gravissimi danni per effetto di azioni belliche: il braccio destro del transetto è quasi tutto crollato; gravi dissesti statici impegnano le fabbriche del Coro; il tetto di copertura è in buona parte distrutto, e nella rimanente parte è notevolmente disgregato nel manto laterizio e nella armatura di legname.

Le sovrastrutture settecentesche presentano anch'esse disgregamenti e distacchi dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezze	Altezza
	le sottostanti antiche fabbriche; e la presenza di esse non consente di esaminare le condizioni statiche di dette fabbriche, la cui conservazione interessa ai fini del ripristino dell'insigne monumento.				
	In merito alle opere da proporre per la preservazione del tempio da ulteriori danni, devesi osservare che la conservazione delle sovrastrutture settecentesche non solo è da scartare per ovvie ragioni storiche ed artistiche, ma non è consigliabile neanche dal punto di vista economico, giacchè il consolidamento statico delle fabbriche antiche e delle sovrastrutture posteriori, ed il ripristino delle fastose decorazioni a stucchi di forte rilievo, richiederebbero una spesa superiore a quella occorrente per il ripristino e consolidamento delle strutture originarie, costituite da forme architettoniche semplici.				
	D'altra parte non è possibile allo stato determinare le opere di consolidamento delle antiche fabbriche, nè si può senz'altro procedere alla ricostruzione del tetto di copertura, perchè questo strutturalmente dev'essere adeguato alle strutture trecentesche, e				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le sottostanti antiche fabbriche; e la presenza di esse non consente di esaminare le condizioni statiche di dette fabbriche, la cui conservazione interessa ai fini del ripristino dell'insigne monumento.

In merito alle opere da proporre per la preservazione del tempio da ulteriori danni, devesi osservare che la conservazione delle sovrastrutture settecentesche non solo è da scartare per ovvie ragioni storiche ed artistiche, ma non è consigliabile neanche dal punto di vista economico, giacchè il consolidamento statico delle fabbriche antiche e delle sovrastrutture posteriori, ed il ripristino delle fastose decorazioni a stucchi di forte rilievo, richiederebbero una spesa superiore a quella occorrente per il ripristino e consolidamento delle strutture originarie, costituite da forme architettoniche semplici.

D'altra parte non è possibile allo stato determinare le opere di consolidamento delle antiche fabbriche, nè si può senz'altro procedere alla ricostruzione del tetto di copertura, perchè questo strutturalmente dev'essere adeguato alle strutture trecentesche, è pertanto la sua progettazione potrà esser fatta solamente dopo che queste strutture saranno liberate dalle fodere di muratura e dagli stucchi di epoca posteriore.

Il progetto, pertanto, allegato alla pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	sente relazione comprende un primo gruppo di opere indispensabili e preliminari, la cui esecuzione offre la possibilità di elaborare il progetto delle opere di completamento definitivo. Esso essenzialmente riguarda:				
	1) lo sgombro della Chiesa delle macerie di crollo, ed il recupero di frammenti artistici ad esse frammisti -				
	2) l'assicurazione in muratura dell'arco trionfale e dell'arco del Coro -				
	3) l'abbattimento di muri pericolanti e l'assicurazione di quelli contigui da poter conservare -				
	4) l'asportazione di tutte le sovrastrutture settecentesche -				
	La particolare accuratezza con cui le opere vanno condotte, e gli speciali accorgimenti tecnici da adottare al fine di evitare la benchè minima distruzione di elementi costruttivi e decorativi originari, impongono che l'esecuzione dei lavori sia fatta per la massima parte in economia, o in diretta amministrazione.				
	Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed [illegible] disponibilità sul mercato				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sente relazione comprende un primo gruppo di opere indispensabili e preliminari, la cui esecuzione offre la possibilità di elaborare il progetto delle opere di completamento definitivo. Esso essenzialmente riguarda:

1) lo sgombro della Chiesa delle macerie di crollo, ed il recupero di frammenti artistici ad esse frammisti -
2) l'assicurazione in muratura dell'arco trionfale e dell'arco del Coro -
3) l'abbattimento di muri pericolanti e l'assicurazione di quelli contigui da poter conservare -
4) l'asportazione di tutte le sovrastrutture settecentesche -

La particolare accuratezza con cui le opere vanno condotte, e gli speciali accorgimenti tecnici da adottare al fine di evitare la benchè minima distruzione di elementi costruttivi e decorativi originari, impongono che l'esecuzione dei lavori sia fatta per la massima parte in economia, o in diretta amministrazione.

Le opere sono state progettate contenendone la spesa nei più ristretti limiti, ed in relazione alla disponibilità sul mercato dei materiali occorrenti.

La spesa così risulta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.o d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		Num.o delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezza	Altezza
	1) per lavori a misura	L. 852.786,85				
	2) per compenso a corpo	" 26.000,00				
	3) per imprevisti	" 71.213,15				
	TOTALE COMPLESSIVO	L. 950.000,00				
	- P R E V E N T I V O -					
1	Stima - Maneggiatura di macerie di crollo e recupero di frammenti artistici ad esse frammisti, compreso il trasporto di questi a sito di deposito nell'ambito della Chiesa stessa -					
	nella nave	m.		22.00	8.50	0.50
	nel transetto	"		18.00	9.00	1.00
	più			7.00	5.00	4.00
	nel Coro			7.00	8.00	0.60
	nelle Cappelle laterali al Coro			8.70	3.40	2.50
				6.70	3.70	2.00
	Totale	mc.				
2	Trasporto orizzontale a spalla fino al posto di carico dei materiali suddetti	mc.				
	più materiali accumulati nel locale d'ingresso alla Chiesa dal cortile dell'Educandato			3.00	4.00	2.00
	Totale	mc.				
3	145 - Trasporto alle pubbliche discariche	"				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	2) per compenso a corpo	"	26.000,00		
	3) per imprevisti	"	71.213,15		
	TOTALE COMPLESSIVO	L.	950.000,00		

- P R E V E N T I V O -

1	Stima - Maneggiatura di macerie di crollo e recupero di frammenti artisici ad esse frammisti, compreso il trasporto di questi a sito di deposito nell'ambito della Chiesa stessa»				
	nella nave	m.	22.00	8.50	0.50
	nel transetto	"	18.00	9.00	1.00
	più		7.00	5.00	4.00
	nel Coro		7.00	3.00	0.60
	nelle Cappelle laterali al Coro		8.70	3.40	2.50
			6.70	3.70	2.00
	Totale	mc.			
2	Trasporto orizzontale a spalla fino al posto di carico dei materiali suddetti più materiali accumulati nel locale d'ingresso alla Chiesa del cortile dell'Educandato	mc.	3.00	4.00	2.00
	Totale	mc.			
3	145 - Trasporto alle pubbliche discariche	"			
4	157 - Scomposizione di solaio costituito da assatura di travi di legno e orditura di pancon-celli, compreso il disfacimento della pavimentazione e la rimozione dello strato di terric-				

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ		Prezzo	IMPORTO		Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
parziale	totale		a corpo	a misura		
	93.50					
	162.00					
	140.00					
	33.60					
	73.95					
	49.58					
		552.63	25.00		13;815.75	
	552.63					
	24.00					
		576.63	30.00		17.298.90	
		576.63	70.00		40:354.10	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

93.50			
162.00			
140.00			
33.60			
73.95			
49.58			
	552.63	25.00	13;815.75
552.63			
24.00			
	576.63	30.00	17.293.90
	576.63	70.00	40:364.10
			71.478.75

181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezze	Larghezze	Altezze
	Riporto				
	cio; la discesa a piano terra dei materiali di risulta; lo sgombero e il trasporto al posto di carico del materiale di rifiuto e a deposito di quello utile - Copertura navata m.		22.00	8.50	
5	154 - Scomposizione di tetto, e cioè rimozione di tegole, dell'ossatura di legname costituente l'armatura ed il sostegno del manto, compreso la discesa del materiale a piano terra, la scelta, la pulizia, il trasporto a deposito e l'accatastamento del materiale utile, nonchè il trasporto fino al posto di carico del materiale di rifiuto sulla navata	2	22.00	6.00	
	sulla zona sinistra del transetto	2	6.00	5.00	
	Totale mq.				
6	Stima - Ponte a castelletto a platea superiore ed a filari lungo le pareti, per eseguire le predette scomposizioni nonchè le demolizioni delle fabbriche pericolanti e delle sopastrutture settecentesco e costituite da rinzeppi di muratura, forti abbozzi e intonaco -				
	Nella nave	m.	20.00	8.00	14.0
			5.00	3.00	5.0
	più		17.00	8.00	16.0
	nel transetto		5.00	6.00	14.0
	nell'abside				
	Totale mc.				
	Smontaggio di altari e trasporto a di-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Riporto			
		cio; La discesa a piano terra dei materiali di risulta; lo sgombero e il trasporto al posto di carico del materiale di rifiuto e a deposito di quello utile - Apertura navata m.		22.00	8.50
5		154 - Scomposizione di tetto, e cioè rimozione di tegole, dell'ossatura di legname costituente l'armatura ed il sostegno del manto, compreso la discesa del materiale a piano terra, la scelta, la pulizia, il trasporto a deposito e l'accatastamento del materiale utile, nonchè il trasporto fino al posto di carico del materiale di rifiuto sulla navata	2	22.00	6.00
		sulla zona sinistra del transetto	2	6.00	5.00
		Totale mq.			
6		Stima - Ponte a castelletto a piatem superiore ed a filari lungo le pareti, per eseguire le predette scomposizioni nonchè le demolizioni delle fabbriche pericolanti e delle sopastrutture settecentesche e costituite da rinfrossi di murature, forti sbozzi e intonaco -			
		Nella nave m.		20.00	8.00 14.0
		più		5.00	3.00 5.0
		nel transetto		17.00	8.00 16.0
		nell'abside		5.00	6.00 14.0
		Totale mc.			
7		Stima - Smontaggio di altari e trasporto a deposito (da farsi in amministrazione diretta):			
		altare maggiore L.			
		altari minori N°.			
		A riportarsi			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				71.478.75		
	187.00	14.00		2.618.00		
264.00						
60.00						
	324.00	16.00		5.184.00		
2240.00						
75.00						
2176.00						
420.00						
	4911.00	20.00		98.220.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

				Number of	
			71.478.75		
	187.00	14.00	2.618.00		
264.00					
60.00					
	324.00	16.00	5.184.00		
2240.00					
75.00					
2176.00					
420.00					
	4911.00	20.00	98.220.00		
					1816
			8.000.00		
	8.-4.000.00		32.000.00		
			217.500.75		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI		
			Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Riporto				
	zoccolatura di marmo L.				
8	146 - Demolizione di fabbriche pericolanti - Si prevedono salvo dettaglio in contabilità mc.				
9	147 - Taglio a forza a sezione obbligata. Si prevedono come sopra mc.				
10	Stima - Taglio a sezione obbligata da eseguire con particolari accorgimenti, a piccole zone, per l'asportazione delle soprastrutture settecentesche addossate alle originarie forme trecentesche, e da queste staccate per effetto dei forti scotimenti prodotti da azioni belliche - (Lavoro da eseguire in diretta amministrazione). m.		176.00	16.00	
11	Stima - Trasporto come al N°. 2 di materiali di risulta:				
	a) della scomposizione di cui al N°. 4		187.00	0.30	
	b) dalla scomposizione di cui al n°. 5		302.00	0.05	
	c) dalle demolizioni e tagli di cui ai N/ri 8 - 9 - 10 mc.				
	più "				
	più		2800.00	0.15	
	Totale "				
12	145 - Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali - Uguali mc.				
	160 - Muratura di pietre tufo e malta ordina-				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	zoccolatura di marmo	L.		
8	146 - Demolizione di fabbriche pericolanti - Si prevedono salvo dettaglio in contabilità	mc.		
9	147 - Taglio a forza a sezione obbligata. Si prevedono come sopra	mc.		
10	Stima - Taglio a sezione obbligata da eseguire con particolari accorgimenti, a piccole zone, per l'asportazione delle soprastrutture settecentesche addossate alle originarie forme trecentesche, e da queste staccate per effetto dei forti suotimenti prodotti da azioni belliche - (Lavoro da eseguire in diretta amministrazione).	m.	176.00	16.00
11	Stima - Trasporto come al N°. 2 di materiali di risulta:			
	a) della scomposizione di cui al N°. 4		187.00	0.30
	b) dalla scomposizione di cui al n°. 5		302.00	0.05
	c) dalle demolizioni e tagli di cui ai N/ri 8 - 9 - 10	mc.		
	più	"		
	più	"	2800.00	0.15
	Totale	"		
12	145 - Trasporto alle pubbliche discariche di detti materiali - Uguali	mc.		
13	169 - Muratura di pietre tufo e malta ordinaria a qualunque altezza o profondità:			
	a) per chiusura arcate delle cappelle a destra della navata per formare ivi il deposito dei frammenti artistici, dei marmi de-			

A riportarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 78 50 21

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				23.7.500.75		
				10.000.00		
.	.	.				
.	.	.				
	100.00	16.00		3.200.00		
.	100.00	36.00		3.600.00		
.	.	.				
.	.	.				
.	.	.				
.	.	.				
.	.	.				
.	2.800.00	30.00		84.000.00		
.						
56.10						
15.10						
.						
200.00						
100.00						
420.00						
	791.20	30.00		23.736.00		
	791.20	70.00		55.384.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			27.500.75	
			10.000.00	
	100.00	36.00	3.200.00	
	100.00	36.00	3.600.00	
	2.800.00	30.00	84.000.00	
56.10				
15.10				
200.00				
100.00				
420.00				
	791.20	30.00	23.736.00	
	791.20	70.00	55.384.00	
			397.420.75	

1817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.° d'ordine	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Num.° delle parti	DIMENSIONI Lunghezza	Larghezze	Altezza
	Riporto				
	gli altari, e di qualsiasi altro materiale	2	4.00	0.60	3.00
	utilizzabile -	2	3.00	0.60	3.00
	più				
	b) per assicurazione dell'arco trionfale e				
	di quello del Coro -				
	nell'ipogeo	2	7.00	2.00	2.00
		2	7.00	1.80	2.80
	più				
	nella Chiesa -				
	parte rettangolare - I^ porzione	2	7.00	1.50	5.00
	2^ "	2	7.00	1.20	5.60
	parte circolare -	2	$\frac{3.14}{2}$	5.30^2	1.00
	c) per contrafforte nella zona laterale a				
	destra del Coro	$\frac{1}{2}$	(4,00+2,00)	1.00	8.00
	d) per altre assicurazioni di vani e di fab-				
	briche pericolanti, si prevedono salvo det-				
	taglio mc.				
	Totale mc.				
14	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezz.				
	unitari dei lavori di cui alle voci n/ri 3 -				
	4 - 5 - 8 -9 - 12 - 13 - L.				
15	Compenso a corpo per ponti di servizio, pun-				
	tellature, e per tutti gli altri oneri inerenti				
	alla esecuzione dei lavori L.				
16	Somma a disposizione per lavori in economia				
	e per imprevisti L.				
	TOTALE				LIRE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.					
	Riporto				
	gli altari, e di qualsiasi altro materiale utilizzabile -	2	4.00	0.60	3.00
	più	2	3.00	0.60	3.00
	b) per assicurazione dell'arco trionfale e di quello del Coro -				
	nell'ipogeo	2	7.00	2.00	2.00
	più	2	7.00	1.80	2.80
	nella Chiesa -				
	parte rettangolare - I^ porzione	2	7.00	1.50	5.00
	2^ "	2	7.00	1.20	5.60
	parte circolare -	2	$\frac{3.14}{2}$	5.30^2	1.00
	c) per contrafforte nella zona laterale a destra del Coro	$\frac{1}{2}$	(4,00+2,00)	1.00	8.00
	d) per altre assicurazioni di vani e di fabbriche pericolanti, si prevedono salvo dettaglio mc.				
	Totale mc.				
14	Aumento del 100% per aggiornamento dei prezzi unitari dei lavori di cui alle voci n/ri 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 - L.				
15	Compenso a corpo per ponti di servizio, puntellature, e per tutti gli altri oneri inerenti alla esecuzione dei lavori L.				
16	Somma a disposizione per lavori in economia e per imprevisti L.				
	T O T A L E			L I R E	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUANTITÀ parziale	QUANTITÀ totale	Prezzo	IMPORTO a corpo	IMPORTO a misura	Num.° dell'analisi o della Tariffa	ANNOTAZIONI
				397.420.75		
14.40						
10.80						
56.00						
50.40						
105.00						
94.08						
88.20						
24.00						
50.00						
	492.68	350.00		172.508.00		
				282.858.10		
				852.786.85		
				26.000.00		
				71.213.15		
				950.000.00		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

parziale				z°	
			397.420.75		
14.40					
10.80					
56.00					
50.40					
105.00					
94.08					
88.20					
24.00					
50.00					
	492.88	350.00	172.500.00		
			282.058.10		
			852.786.85		
			26.000.00		
			71.213.15		
			950.000.00		

181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0883