

ACC 078/IGT/5

10000/150/127

AC/2 MISCELL
TERRITORY
MAR. - MAY 194

0000/150/127

AC/2 MISCELLANEOUS, ITALIAN GOV'T.
TERRITORY
MAR. - MAY 1945

AC/2 - MISCELLANEOUS - ITALIAN GOV'T TERRITORY

17

Mar

45

11

May

45

10000 / 150 / 127

THIS FOLDER

21421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785019

17 Mar 45
11 May 45

10000 / 150 / 127

THIS FOLDER
CONTAINS PAPERS
FROM MAR 4 1945
TO MAY 1945
CATALOGUE.

078/167/5

5337

HEADQUARTERS

ALLIED CONTROL COMMISSION

Public Works and Utilities Sub - Commission

APO 394

Region Southern

Province Salerno

CONTRACTS

Contratti

Note: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q. for approval. One copy to be retained to by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia all'Ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della Sub-Commission. Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'Ing. Capo della Regione e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(e) Road, Bridge etc.: Electrification della condotta esterna del civico acquedotto
Sarda, Ponte etc. del Comune di Eboli (perizia suppletiva)

(b) Contractor: Alfredo Ciarrocca in Vincenzo

(c) Address of Contractor: Via Roma 47 Salerno

(d) Number of Bids Received:
Numero di offerte ricevute

(e) Reason for Award:
Motivo dell'aggiudicazione

(f) Remarks:
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous:
Cantiere dell'impresa e deposito

(h) Amount of Contract (lire): 940000.00
Importo del contratto (lire)

(i) Nature of Contract:
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment:
Attrezzi di cui dispone l'impresa

(k) Required Materials:
Materiali richiesti

(l) Required Plant:
Attrezzatura necessaria

5336

approval. One copy to be retained to by H. Q. one copy retained to Regional Engineer
missione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G. una and multiple all'ing. Capo della Regione e una copia sent
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
specie e l'Autorità Militare competente.
(a) Road, Bridge etc.: Ristrutturazione della condotta esterna del cívico acquedotto
Strada, Ponte etc. del Comune di Eboli (perizia suppletiva)
(b) Contractor: Alfredo Carone via Vincenzo
Impresa
(c) Address of Contractor: Via Roma 47 Salerno
Indirizzo dell'Impresa
(d) Number of Bids Received: _____
Numero di offerte ricevute
(e) Reason for Award: _____
Motivo dell'applicazione

(f) Remarks: _____
Note

(g) Contractor's Warehouse, rendezvous: _____
Caniera dell'Impresa e recapito

(h) Amount of Contract (lire): 240000.000
Importo del contratto (Lire)

(i) Nature of Contract: _____
Natura del contratto

(j) Contractor's Available Equipment: _____
Attrezzi di cui dispone l'Impresa

(k) Required Materials: _____
Materiali richiesti

(l) Required Plant: _____
Attrezzi richiesti

(m) Required Transport: _____
Trasporto richiesto

APPROVAL RECOMMENDED:

William L. Caplan Date 11 May 45
Contract Engineer

W. Thompson Date 16/5/45
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission

APPROVED:

Form ACC-2
(Contract)HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSIONPublic Works and Utilities Sub-Commission
APO 394

Region IV

Province ROMA

CONTRACTS

Contratti

NOTE: This form to be submitted in triplicate through the Regional Engineer to Sub-Commission H. Q.
Questo modulo dovrà essere inviato in triplice copia dall'ingegnere Capo della Regione al Quartiere Generale della
for approval. One copy to be retained to by H. Q., one copy returned to Regional Engineer, and
Sottocommissione per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G., una sarà restituita all'ing. Capo della Regione
one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
e una copia sarà spedita all'Autorità Militare competente.

(a) Road, Bridge etc: Ponte al Km. 30.124 S.S. 7.4 SALARIA = lavori supplstivi
Strada, Ponte etc.(b) Contractor: SERGIO GUIDI
Impresa(c) Address of Contractor: Via della Scrofa N. = ROMA =
Indirizzo dell'impresa(d) Number of Bids Received: =
Numero di offerte ricevute(e) Reason for Award: I lavori supplstivi sono stati affidati alla stessa
Motivo dell'aggiudicazione

Impresa che aveva assunto i lavori principali

(f) Remarks: I lavori sono stati eseguiti
Note(g) Contractor's Warehouse rendezvous: sul luogo dei lavori
Cantiere dell'impresa e recapito(h) Amount of Contract (Lire): L. 165.627, =
Ammontare del contratto (Lire)(i) Nature of Contract: a misura
Natura del contratto(j) Contractor's Available Equipment: quelli occorrenti
Attrezzatura di cui dispone l'impresa(k) Required Materials: =
Materiali richiesti

(l) Required Plant:

5335

for approval. One copy to be retained to by Lt. Q. one copy returned to Regional Engineer, and
 Sent to Commission per l'approvazione - Una copia rimarrà al Q. G. una sarà restituita all'ing. Capo della Regione
 one copy forwarded to Military Authority having jurisdiction.
 Una copia sarà inviata all'Autorità militare competente.

(a) Road, Bridge etc.: Ponte al Km. 20,324 S.S.N.4 SALARIA = LAVORI supplementivi
Strada, Ponte etc.

(b) Contractor
Impresa
SARGIO GUIDI

(c) Address of Contractor: Via della Scrofa 8,
Indirizzo dell'impresa = ROMA =

(4) Number of Bids Received: 2
Numero di offerte ricevute

(c) Reason for Award: I lavori supplementari sono stati affidati alla stessa
Motivo dell'assegnazione

Impresen che aveva assunto i lavori principali.

(i) Remarks: I lavori sono stati eseguiti
None

(c) Contractor's Warehouse, rendezvous
Caniere dell'impresa e recapito
sul luogo dei lavori

(b)	Amount of Contract (Lire)	Ammontare del contratto (Lire)
(b)	L.165.627,=	

(1) Nature of Contract: a misura
Natura del contratto

(i) Contractor's Available Equipment: quelli occorrenti
Attrezzi di cui dispone l'impresa

5335

(f) Required Materials:
Materials provided:

(1) Required Plant:
Atterzi nichlebi

(m) Required Transport:
Transporto richiesto.

APPROVAL RECOMMENDED:

Date 17 MAR 1945

Regional Engineer, R. GENTRY, CAPT. CMP.

APPROVED:

Shampson, J. No. 2 Date *2/23/45.*
Chief, Public Works Division, P. W. & U. Sub-Commission